



za zhotovitele: Pavel Boček

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

## **2. Základní údaje o díle**

**2.1.** Název stavby: „Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově“.

**2.2.** Adresa stavby: k.ú. Vlachov (688894).

## **3. Předmět plnění**

**3.1.** Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést komplexní realizaci stavebních prací spočívajících v doplnění chybějících úseků chodníků a rekonstrukci stávajících pěších komunikací v obci Vlachov, včetně modernizace a stavebních úprav autobusových zastávek. Cílem díla je zvýšení bezpečnosti a komfortu pěší dopravy, zajištění bezbariérovosti veřejného prostoru a zlepšení dopravní obslužnosti v řešeném území.

**3.2.** Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

**3.3.** Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) zhotovitel před zahájením prací provede pasportizaci místa stavby a budov dotčených stavbou, vč. jejich zabezpečení,
- e) demontáž stávajícího zařízení,
- f) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- g) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření ve trojím vyhotovení a vložení do DTM,
- h) vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí,
- i) prohlášení o shodě k použitým materiálům,
- j) zajištění dopravních opatření,
- k) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- l) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek,
- m) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
- n) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, vytýčení a ochrana veškerých podzemních sítí,
- o) s veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, zhotovitel doloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci nebo prohlášení k produkci a nakládání s odpady,
- p) pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se záměry povolenými podle zvláštních předpisů,
- q) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato

fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby

- r) po ukončení stavby požádá zhotovitel o kolaudační souhlas, tj. povolení k zahájení užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon, pro užívání díla. Pro úkony a činnosti prováděné za tímto účelem jménem zadavatele bude dodavateli na vyžádání udělena plná moc.

- 3.4.** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- 3.5.** Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, včetně možných rizik s realizací díla spojených.
- 3.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.
- 3.7.** Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl. 6 této Smlouvy.
- 3.8.** Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.

#### **4. Sjednaná doba pro provedení díla**

##### **4.1.** Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

**4.1.1.** Zhotovitel zahájí stavební práce na předmětu díla, nejpozději do **10 (deseti) pracovních dnů** po protokolárním předání staveniště.

**4.1.2.** Předpokládaný termín předání staveniště je **červen 2026**.

**4.1.3.** Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo **do 3 (tří) měsíců** od předání staveniště.

- 4.2.** Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.
- 4.3.** Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavebních prací.
- 4.4.** Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 4.5.** Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

#### **5. Věci určené k provedení díla**

- 5.1.** Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla
- 5.2.** Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.
- 5.3.** Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

## 6. Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2.773.269,34 Kč</b>
DPH 21 %	582.386,56 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3.355.655,90 Kč</b>

- 6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").
- 6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
- 6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:
- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
  - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
  - c) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, i s vynaložením veškeré odborné péče a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována. Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy URS dle popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

## 7. Platební podmínky

7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených faktur potvrzených Technickým dozorem stavebníka. Objednatel požaduje vystavení

jednoho elektronického originálu faktury. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací.

**7.2.** Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména:

- označení Soupis provedených prací v období od - do,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
- cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení technickým dozorem stavebníka vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelům vrácena.

**7.3.** Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

**7.4.** Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel a nechá odsouhlasit technickým dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení Faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený technickým dozorem objednatele,
- cenu bez a včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
- soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

**7.5.** Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.1 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

**7.6.** Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je, byť jen částečně objednatelům používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad – fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu – faktuře text:

"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit.

- 7.7.** Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením stavebních prací.
- 7.8.** Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.9 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
- 7.9.** Zhotovitel předá fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10. kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.10.** Odsouhlasená faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.11.** Objednatel se zavazuje zaplatit platby do **30 dnů** od doručení faktury.
- 7.12.** Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
  - obsahuje chybné cenové údaje.
- Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 7.13.** Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech použije platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušování práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
- 7.14.** Objednatel nebude poskytovat zálohy.

## **8. Způsob provádění díla**

- 8.1.** Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí ve smyslu ust. § 5 OZ. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími, vyjádřeními vč. podmínek a připomínek dotčených orgánů státní správy.
- 8.2.** Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, opatřený otiskem razítka a podpisem oprávněnou osobou prokazující oprávnění k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
- 8.3.** Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.4.** Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.5.** Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný

a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

- 8.6.** Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku a e-mailem na adresu technického dozoru stavebníka nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatel nezproštuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.7.** Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.8.** Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelům zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelům požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.9.** Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.10.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.11.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.12.** K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 8.13.** Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.14.** V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.15.** Přerušování prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.14. je bráno jako působení vyšší moci a bude postupováno dle odst. 14.2.

## 9. Staveniště

- 9.1. Staveniště při realizaci je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.
- 9.2. O předání staveniště při realizaci bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele, tak objednatele.
- 9.3. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou Zhotovitel na své náklady zajistí staveništní napojovací body energií, jejich měření a jejich úhradu, vybudování, provoz, údržbu a likvidaci staveništních přípojek. Zhotovitel umožní objednateli umístit v místě staveniště na viditelném místě velkoplošný informační panel s informací o spolufinancování projektu. Zhotovitel nesmí s tímto informačním panelem manipulovat.
- 9.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.5. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
- 9.8. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby přístup pro pěší do všech nemovitostí a zajistí příjezd pro všechny složky Integrovaného záchranného systému.
- 9.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí plochy na deponie a mezideponie skládek.

## 10. Předání a převzetí díla

- 10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) dnů před termínem zahájení převjímacího řízení. K termínu zahájení převjímký předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
  - popis předávaného díla,
  - zhodnocení kvality předávaného díla,
  - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
  - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
  - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
  - výsledek převjímacího řízení,
  - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.
- 10.2. Při převjímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
  - doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
  - jedno tištěné vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
  - geodetické zaměření díla,
  - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
  - fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,

- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
  - atesty, prohlášení o shodě,
  - doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
  - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
  - stavební deník,
  - soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.
- 10.3.** Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
- 10.4.** Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.
- 10.5.** Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

## **11. Záruční doba a zodpovědnost za vady**

- 11.1.** Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
- 11.2.** Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
- 11.3.** Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce **60 měsíců**. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 11.4.** Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.
- 11.5.** Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 (pěti) dnů po jejím obdržení a do 5 (pěti) pracovních dnů (při příznivých klimatických podmínkách) tuto odstranit. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
- 11.6.** Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
- 11.7.** Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 (třiceti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.
- 11.9.** Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

## **12. Smluvní pokuty**

- 12.1.** Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:

- 12.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy ve výši **1.000,- Kč** (jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí staveniště.
- 12.3.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla dle čl. 4.1.3 této smlouvy ve výši **3.000,- Kč** (tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.3.1.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **1.000,- Kč** (jeden tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.3.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.3.3.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **10.000,- Kč** (deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady budou odstraněny.
- 12.3.4.** Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.6 této Smlouvy ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.3.5.** V případě porušení čl. 14.10 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **5%** (pět procent) z ceny za dílo.
- 12.4.** Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.

### **13. Odstoupení od Smlouvy**

- 13.1.** Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
- 13.2.** Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
  - objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil potvrzené faktury ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 13.3.** V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.
- 13.4.** Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí. V takovém případě zaplatí

objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.

- 13.5.** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.
- 13.6.** Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

#### **14. Jiná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
- prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
  - prodlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1.1 této Smlouvy.
- 14.2.** Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění, a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 14.3.** Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemné písemné dohody ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
- 14.4.** Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.
- 14.5.** Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 14.6.** Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 14.7.** Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP.
- 14.8.** Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.
- 14.9.** Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

- 14.10.** Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 14.9. bez závažného důvodu odepřít.
- 14.11.** Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 14.12.** Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými poddodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelích v jeho nabídce. V případě změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým poddodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.
- 14.13.** Zhotovitel se zavazuje jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost popsaná v odst. 14.14. Případný soupis vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmětnou cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 14.14.** Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 14.15.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.
- 14.16.** Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.
- 14.17.** Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z dotačního titulu a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.

## **15. Závěrečná ustanovení**

- 15.1.** Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2.** Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 15.3.** Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.4.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 15.5.** Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.6.** Smlouva je vypracována ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 15.7.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky).  
Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).

V Lukavici dne 24.6.2026  
Objednatel:

Ing. Vladimír Velický  
starosta obce



**OBEC LUKAVICE**  
789 01 okr. ŠUMPERK

V Uničově dne 24.6.2026  
Zhotovitel:

**BOPROSTA s.r.o.**  
Benkov 71, 789 01 Uničov  
IČ: 08202685 DIČ: CZ08202885

Pavel Boček  
jednatel společnosti

## PŘÍLOHA Č. 1 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

### 1. Povinnosti zhotovitele

#### 1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

#### 1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

### 2. Povinnosti objednatel

#### 2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

### 3. Předmět smlouvy

#### 3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

3.1.3.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a

dokončení díla,

- 3.1.3.3.** zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 3.1.3.4.** veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,
- 3.1.3.5.** zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 3.1.3.6.** zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.3.7.** zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.3.8.** zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná zemina, vybourané hmoty a stavební suť) dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- 3.1.3.9.** uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.3.10.** zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 3.1.3.11.** zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

#### **4. Termíny plnění**

##### **4.1. Termín zahájení**

- 4.1.1** Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
- 4.1.2** Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

##### **4.2. Termín dokončení**

- 4.2.1.** Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2.** Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

##### **4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů**

- 4.3.1.** Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

#### **5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

##### **5.1. Obsah ceny**

- 5.1.1.** Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).

- 5.1.2.** Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3.** Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 5.2.** Doklady určující cenu
- 5.2.1.** Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2.2.** Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 5.3.** Podmínky pro změnu ceny
- 5.3.1.** Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.3.2.** Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
  - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
  - c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- 5.4.** Způsob sjednání změny ceny
- 5.4.1.** Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2.** Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 5.4.3.** Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 5.4.4.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 5.5.** Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.5.1.** Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Dále zhotovitel je povinen před samotným provedením víceprací mít tuto činnost odsouhlasenou objednatelem.

- 5.5.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.5.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

## **6. Platební podmínky**

### **6.1. Zálohy**

- 6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

### **6.2. Postup plateb**

- 6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději 5 dní před vystavením faktury soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

### **6.3. Platby za vícepráce**

- 6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

### **6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele**

- 6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

## **7. Majetkové sankce**

### **7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.
- 7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### **7.2. Prodlení s úhradou ceny**

- 7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

### **7.3. Způsob vyúčtování sankcí**

- 7.3.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 7.3.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.3.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

## **8. Staveniště**

### **8.1. Předání a převzetí Staveniště**

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 12 měsíců po uzavření smlouvy o dílo pokud se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

### **8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí**

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 8.2.3. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

### **8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště**

- 8.3.1. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů od předání a převzetí díla.

## **9. Stavební deník**

### **9.1. Povinnost vést stavební deník**

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- 9.1.2.** Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
  - 9.1.3.** Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  - 9.1.4.** První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
  - 9.1.5.** Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.2. Obsah stavebního deníku**
- 9.2.1.** Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.  
Zejména je povinen zapisovat údaje o:
    - a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
    - b) časovém postupu prací,
    - c) kontrole jakosti provedených prací,
    - d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
    - e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
    - f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
    - g) konkrétním vyhodnocení práce a jejím objemu (množství).
  - 9.2.2.** Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
  - 9.2.3.** Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
  - 9.2.4.** V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku**
- 9.3.1.** Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
    - a) oprávnění zástupci Objednatele,
    - b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
    - c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
    - d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
    - e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
    - f) zástupci orgánů státní památkové péče.
  - 9.3.2.** Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány

osobou, která příslušný zápis učinila

#### **9.4. Kontrolní dny**

- 9.4.1.** Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.
- 9.4.2.** Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 9.4.3.** Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 9.4.4.** Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 9.4.5.** Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### **10. Provádění díla a bezpečnost práce**

##### **10.1. Použité materiály a výrobky**

- 10.1.1.** Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.1.2.** Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

##### **10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací**

- 10.2.1.** Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

##### **10.3. Kontrola provádění prací**

- 10.3.1.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 10.3.2.** Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 10.3.3.** Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

#### **10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele**

**10.4.1.** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

#### **10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

**10.5.1.** Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

**10.5.2.** Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

**10.5.3.** Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

#### **11. Poddodavatelé**

##### **11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu**

**11.1.1.** Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

**11.1.2.** Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

##### **11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**

**11.2.1.** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v listinné podobě a 1 vyhotovení na USB nosiči,
- b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
- d) Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- f) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

#### **12. Záruka za jakost díla**

##### **12.1. Odpovědnost za vady díla**

**12.1.1.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

**12.1.2.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

## **12.2.** Délka záruční doby

**12.2.1.** Požadovaná minimální doba záruky je stanovena v délce min. 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

**12.2.2.** Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

**12.2.3.** Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

## **12.3.** Způsob uplatnění reklamace

**12.3.1.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## **13.** Změna smlouvy

### **13.1.** Forma změny smlouvy

**13.1.1.** Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

**13.1.2.** Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

**13.1.3.** Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

**13.1.4.** Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

### **13.2.** Převod práv a povinností ze smlouvy

**13.2.1.** Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

**13.2.2.** Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní se považuje vždy smlouva o dílo.

Datum vydání: 06. 08. 2024

Datum platnosti: neurčito

Zpracoval: Jakub Rýc, Osigeno - VZD s.r.o.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Vlachov  
Stavba: **Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově**

KSO:  
Místo: Vlachov

CC-CZ:  
Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:  
Obec Lukavice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
BOPROSTA sro

IČ: 08202885  
DIČ: CZ08202885

Projektant:  
Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Martin Pniok

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **2 773 269,34**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 773 269,34</b>	<b>582 386,56</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **3 355 655,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Vlachov

Stavba: **Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově**

Místo: Vlachov

Zadavatel: Obec Lukavice  
Uchazeč: BOPROSTA sro

Datum: 19. 7. 2025

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek  
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>01</b>	<b>SO 01 Chodníky a autobusová zastávka</b>	<b>2 773 269,34</b>	<b>3 355 655,90</b>
SO 001	Příprava území, demolice	2 773 269,34	3 355 655,90
SO 101	Obrusná vrstva vozovky	569 394,15	688 966,92
SO 102	Nástupiště a chodník	181 760,50	219 930,21
SO 103	Sjezdy	843 840,45	1 021 046,94
SO 104	Autobusový záliv	127 344,88	154 087,30
SO 105	Uliční vpusti a dešťové přípojky	526 430,22	636 980,57
SO 191	Dopravní značení trvalé	71 580,83	86 612,80
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	27 004,28	32 675,18
SO 401	Přemístění betonového sloupu	65 940,00	79 787,40
SO 402	Přemístění dřevěného sloupu	50 000,00	60 500,00
SO 701	Oplocení - posun stávajícího oplocení	35 000,00	42 350,00
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch	102 188,22	123 647,75
SO 1000	Ostatní náklady	40 785,81	49 350,83
SO 1020	VRN	106 000,00	128 260,00
		26 000,00	31 460,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 001 - Příprava území, demolice**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>569 394,15</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	569 394,15	21,00%	119 572,77
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>688 966,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 001 - Příprava území, demolice**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**569 394,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

569 394,15

1 - Zemní práce

400 752,80

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

3 974,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 350,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

144 316,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 001 - Příprava území, demolice**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**569 394,15**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**569 394,15**

#### D 1 Zemní práce

**400 752,80**

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	35,000	100,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	140,000	110,00	15 400,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	140,000	180,00	25 200,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	35,000	230,00	8 050,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	786,000	140,00	110 040,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		190				190,000	
	vv		150*2				300,000	
	vv		148*2				296,000	
	vv		Součet				786,000	
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	335,000	95,00	31 825,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"silniční" 165				165,000	
	vv		"chodníkový" 170				170,000	
	vv		Součet				335,000	
7	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	194,120	350,00	67 942,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		65*0,35				22,750	
	vv		"AZ" 65*0,3				19,500	
	vv		57*0,35				19,950	
	vv		"AZ" 57*0,3				17,100	
	vv		"sjezd" 30*0,37				11,100	
	vv		"sjezd AZ" 30*0,3				9,000	
	vv		"sjezd" 60*0,37				22,200	
	vv		"záliv" 148*0,49				72,520	
	vv		Součet				194,120	
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	194,120	220,00	42 706,40	CS ÚRS 2025 01
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	388,240	15,00	5 823,60	CS ÚRS 2025 01
	vv		194,12*2 *Přepočtené koeficientem množství				388,240	
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	349,416	250,00	87 354,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		194,12*1,8 *Přepočtené koeficientem množství				349,416	
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	194,120	15,00	2 911,80	CS ÚRS 2025 01
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				<b>3 974,50</b>	
12	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,707	3 500,00	2 474,50	CS ÚRS 2025 02
	vv		"vpusť" 0,25*0,25*3,14*1,2*3				0,707	
13	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>20 350,00</b>	
14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	185,000	110,00	20 350,00	CS ÚRS 2025 02
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				<b>144 316,85</b>	
15	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	283,347	65,00	18 417,56	CS ÚRS 2025 02
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3 400,164	15,00	51 002,46	CS ÚRS 2025 02
	vv		283,347*12 *Přepočtené koeficientem množství				3 400,164	
17	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	283,347	120,00	34 001,64	CS ÚRS 2025 02
18	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	94,152	220,00	20 713,44	CS ÚRS 2025 02
	vv		68,675				68,675	
	vv		1,357*0,6				1,957	
	vv		35*0,04*2,4				3,360	
	vv		140*0,06*2,4				20,160	
	vv		Součet				94,152	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	98,805	250,00	24 701,25	CS ÚRS 2025 02
	W		283,347		283,347			
	W		-94,152		-94,152			
	W		-90,39		-90,390			
	W		Součet		98,805			
20	K	997221875	Poplatek za odkup živičné směsi 50kč/t	t	-90,390	50,00	-4 519,50	CS ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 101 - Obrusná vrstva vozovky**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>181 760,50</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 760,50	21,00%	38 169,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>219 930,21</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 101 - Obrusná vrstva vozovky**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>181 760,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	181 760,50
5 - Komunikace pozemní	116 850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 710,00
998 - Přesun hmot	11 200,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 101 - Obrusná vrstva vozovky**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>181 760,50</b>	
D HSV Práce a dodávky HSV							181 760,50	
D 5 Komunikace pozemní							116 850,00	
1	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	190,000	65,00	12 350,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	190,000	550,00	104 500,00	CS ÚRS 2025 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							53 710,00	
3	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živичným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	185,000	120,00	22 200,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	185,000	120,00	22 200,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	152,000	45,00	6 840,00	CS ÚRS 2025 02
VV					190-38	152,000		
6	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	38,000	65,00	2 470,00	CS ÚRS 2025 02
D 998 Přesun hmot							11 200,50	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	24,890	330,00	8 213,70	CS ÚRS 2025 02
8	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	24,890	120,00	2 986,80	CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 102 - Nástupiště a chodník**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**843 840,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	843 840,45	21,00%	177 206,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 021 046,94**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 102 - Nástupiště a chodník**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Priok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>843 840,45</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	843 840,45
1 - Zemní práce	7 182,50
5 - Komunikace pozemní	277 625,70
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	425 955,00
998 - Přesun hmot	131 377,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 102 - Nástupiště a chodník**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**843 840,45**

D HSV Práce a dodávky HSV

**843 840,45**

D 1 Zemní práce

**7 182,50**

1	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	422,500	17,00	7 182,50	CS ÚRS 2025 02
	vv		262+28+7		297,000			
	vv		185*0,1		18,500			
	vv		70*0,2		14,000			
	vv		129*0,2		25,800			
	vv		36*0,2		7,200			
	vv		20*0,2		4,000			
	vv		205*0,2		41,000			
	vv		26*0,5		13,000			
	vv		4*0,5		2,000			
	vv		Součet		422,500			

D 5 Komunikace pozemní

**277 625,70**

2	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	297,000	250,00	74 250,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		262+28+7		297,000			
3	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	122,000	300,00	36 600,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		57+65		122,000			
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,000	285,00	7 980,00	CS ÚRS 2025 02
5	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	28,840	300,00	8 652,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		28*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		28,840			
6	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	262,000	285,00	74 670,00	CS ÚRS 2025 02
7	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	267,240	260,00	69 482,40	CS ÚRS 2025 02
	vv		262*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		267,240			
8	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000	310,00	2 170,00	CS ÚRS 2025 02
9	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	7,210	530,00	3 821,30	CS ÚRS 2025 02
	vv		7*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		7,210			

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

**1 700,00**

10	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**425 955,00**

11	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	325,000	180,00	58 500,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		185		185,000			
	vv		70*2		140,000			
	vv		Součet		325,000			
12	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	32,500	820,00	26 650,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		325*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		32,500			
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	290,00	10 440,00	CS ÚRS 2025 02
14	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	36,000	130,00	4 680,00	CS ÚRS 2025 02
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	290,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 02
16	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	20,000	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 02
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	129,000	290,00	37 410,00	CS ÚRS 2025 02
18	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	129,000	150,00	19 350,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	205,000	275,00	56 375,00	CS ÚRS 2025 02
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	205,000	130,00	26 650,00	CS ÚRS 2025 02
21	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	26,000	430,00	11 180,00	CS ÚRS 2025 02
22	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm	m	26,000	2 600,00	67 600,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	4,000	430,00	1 720,00	CS ÚRS 2025 02
24	M	59217093	obrubník betonový bezbarierový přechodový 250-290mm	m	4,000	2 600,00	10 400,00	CS ÚRS 2025 02
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	29,000	2 800,00	81 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		129*0,25*0,2		6,450			
	VV		36*0,25*0,2		1,800			
	VV		20*0,25*0,2		1,000			
	VV		205*0,25*0,2		10,250			
	VV		185*0,1*0,2		3,700			
	VV		70*0,2*0,2		2,800			
	VV		30*0,5*0,2		3,000			
	VV		Součet		29,000			
	D	998	Přesun hmot				131 377,25	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	525,509	250,00	131 377,25	CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 103 - Sjezdy**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>127 344,88</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 344,88	21,00%	26 742,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>154 087,30</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 103 - Sjezdy**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**127 344,88**

HSV - Práce a dodávky HSV

**127 344,88**

1 - Zemní práce

1 530,00

5 - Komunikace pozemní

88 137,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 170,00

998 - Přesun hmot

23 507,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 103 - Sjezdy**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>127 344,88</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				127 344,88	
D	1		Zemní práce				1 530,00	
1	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	90,000	17,00	1 530,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		30+60		90,000			
D	5		Komunikace pozemní				88 137,00	
2	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	60,000	250,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"aktivní zóna" 30		30,000			
5	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	90,000	310,00	27 900,00	CS ÚRS 2025 02
6	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	92,700	310,00	28 737,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		90*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		92,700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 170,00	
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	275,00	7 150,00	CS ÚRS 2025 02
8	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	26,000	130,00	3 380,00	CS ÚRS 2025 02
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,300	2 800,00	3 640,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		26*0,05		1,300			
D	998		Přesun hmot				23 507,88	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	106,854	220,00	23 507,88	CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 104 - Autobusový záliv**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**526 430,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	526 430,22	21,00%	110 550,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**636 980,57**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 104 - Autobusový záliv**

Místo: Vlachov  
Zadavatel: Obec Lukavice  
Uchazeč: BOPROSTA sro

Datum: 19. 7. 2025  
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek  
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**526 430,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

526 430,22

1 - Zemní práce

2 516,00

5 - Komunikace pozemní

404 800,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 435,00

998 - Přesun hmot

70 678,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 104 - Autobusový záliv**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**526 430,22**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				526 430,22	
D	1		Zemní práce				2 516,00	
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	148,000	17,00	2 516,00	CS ÚRS 2025 02
D	5		Komunikace pozemní				404 800,72	
2	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	148,000	200,00	29 600,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	148,000	200,00	29 600,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	148,000	900,00	133 200,00	CS ÚRS 2025 02
5	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	150,960	1 407,00	212 400,72	CS ÚRS 2025 02
vv			148*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		150,960			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 435,00	
6	K	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	12,000	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 02
vv			3*2*2		12,000			
7	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 02
vv			3*2*2		12,000			
8	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	24,000	800,00	19 200,00	CS ÚRS 2025 02
9	K	919131311	Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev v CB krytu	m	24,000	60,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 02
10	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotností do 7,5 kg/m2	t	1,693	15 000,00	25 395,00	CS ÚRS 2025 02
vv			148*4,4*1,3*2*0,001		1,693			
D	998		Přesun hmot				70 678,50	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	235,595	250,00	58 898,75	CS ÚRS 2025 02
12	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	235,595	50,00	11 779,75	CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 105 - Uliční vpusti a dešťové přípojky**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>71 580,83</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 580,83	21,00%	15 031,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>86 612,80</b>
			<b>v CZK</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 105 - Uliční vpusti a dešťové přípojky**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>71 580,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>71 580,83</b>
1 - Zemní práce	23 773,00
4 - Vodorovné konstrukce	990,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	39 925,00
998 - Přesun hmot	6 892,83

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 105 - Uliční vpusti a dešťové přípojky**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**71 580,83**

D HSV Práce a dodávky HSV

71 580,83

D 1 Zemní práce

23 773,00

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,800	550,00	5 940,00	CS ÚRS 2025 02
			vv 15*0,6*1,2		10,800			
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,800	270,00	2 916,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21,600	15,00	324,00	CS ÚRS 2025 02
			vv 10,8*2		21,600			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,440	250,00	4 860,00	CS ÚRS 2025 02
			vv 10,8*1,8		19,440			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,800	15,00	162,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,900	150,00	1 485,00	CS ÚRS 2025 02
			vv 15*0,6*1,1		9,900			
8	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	19,800	320,00	6 336,00	CS ÚRS 2025 02
			vv 9,9*2 *Přepočtené koeficientem množství		19,800			

D 4 Vodorovné konstrukce

990,00

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,900	1 100,00	990,00	CS ÚRS 2025 02
			vv 15*0,6*0,1		0,900			

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

39 925,00

10	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
11	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
12	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
13	M	59224497	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
14	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
15	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
17	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	5,000	380,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02
18	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
19	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	5,000	2 300,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 02
20	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	15,000	15,00	225,00	CS ÚRS 2025 02

D 998 Přesun hmot

6 892,83

22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	25,529	250,00	6 382,25	CS ÚRS 2025 02
23	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiničným, betonovým do 5000 m	t	25,529	20,00	510,58	CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**27 004,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 004,28	21,00%	5 670,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 675,18**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**27 004,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

27 004,28

1 - Zemní práce

594,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 400,00

998 - Přesun hmot

9,46

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Priok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>27 004,28</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 004,28	
D	1		Zemní práce				594,82	
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,071	700,00	49,70	CS ÚRS 2025 02
	vv		1*0,15*0,15*3,14		0,071			
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,071	550,00	39,05	CS ÚRS 2025 02
5	K	171111105	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných ručně	m3	0,071	15,00	1,07	CS ÚRS 2025 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 400,00	
6	K	91401	Dodávka a montáž autobusového označnicku IJ4b	kus	1,000	750,00	750,00	
7	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"e2b" 1		1,000			
8	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
9	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	360,000	45,00	16 200,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"V1a" 80		80,000			
	vv		"V4" 280		280,000			
	vv		Součet		360,000			
10	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	80,000	50,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"V2b" 20+20		40,000			
	vv		"V4" 40		40,000			
	vv		Součet		80,000			
11	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	440,000	5,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 02
12	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
D	998		Přesun hmot				9,46	
14	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	0,043	220,00	9,46	CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Priok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>65 940,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	65 940,00	21,00%	13 847,40	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>79 787,40</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo:

Vlachov

Datum:

19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

BOPROSTA sro

Zpracovatel:

Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**65 940,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

65 940,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 940,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo: Vlachov  
 Zadavatel: Obec Lukavice  
 Uchazeč: BOPROSTA sro

Datum: 19. 7. 2025  
 Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek  
 Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>65 940,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 940,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 940,00	
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	14,000	180,00	2 520,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Z4a" 14		14,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"A15" 3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	1 176,000	20,00	23 520,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Z4a" 14*12*7		1 176,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	294,000	20,00	5 880,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"A15" 3*14*7		294,000			
	vv		Součet		294,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"B26" 1		1,000			
	vv		"B20a" 3		3,000			
	vv		Součet		4,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	336,000	20,00	6 720,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"B26" 1*12*7		84,000			
	vv		"B20a" 3*12*7		252,000			
	vv		Součet		336,000			
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	14,000	180,00	2 520,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Z4a" 14		14,000			
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	1 176,000	20,00	23 520,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Z4a" 14*12*7		1 176,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 401 - Přemístění betonového sloupu**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>50 000,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	50 000,00	21,00%	10 500,00	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>60 500,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 401 - Přemístění betonového sloupu**

Místo: Vlachov  
Zadavatel: Obec Lukavice  
Uchazeč: BOPROSTA sro

Datum: 19. 7. 2025  
Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek  
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>50 000,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	45 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 401 - Přemístění betonového sloupu**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**50 000,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 45 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 000,00

1	K	901	Přemístění betonového sloupu s elektrickým vedením Odpojení ,demontáž,rozbourání stávajícího základu ,likvidace sutí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	902	Přemístění betonového sloupu s elektrickým vedením Zapojení , montáž, výkop a provedení základu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 000,00

4	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 402 - Přemístění dřevěného sloupu**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>35 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	35 000,00	21,00%	7 350,00	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>42 350,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 402 - Přemístění dřevěného sloupu**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>35 000,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	30 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 402 - Přemístění dřevěného sloupu**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>35 000,00</b>	
D HSV			Práce a dodávky HSV				30 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 000,00	
1	K	901	Přemístění betonového sloupu s elektrickým vedením Odpojení ,demontáž,rozbourání stávajícího základu ,likvidace sutí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	902	Přemístění betonového sloupu s elektrickým vedením Zapojení , montáž, výkop a provedení základu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				5 000,00	
4	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 701 - Oplocení - posun stávajícího oplocení**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>102 188,22</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 188,22	21,00%	21 459,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>123 647,75</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 701 - Oplocení - posun stávajícího oplocení**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>102 188,22</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>59 478,22</b>
1 - Zemní práce	1 608,00
2 - Zakládání	24 165,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 650,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	10 281,60
998 - Přesun hmot	2 523,62
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>42 710,00</b>
767 - Konstrukce zámečnické	26 200,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 510,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 701 - Oplocení - posun stávajícího oplocení**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**102 188,22**

D HSV Práce a dodávky HSV 59 478,22

D 1 Zemní práce 1 608,00

1	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400	550,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

vv 10\*0,3\*0,8 2,400

2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,400	120,00	288,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

vv 10\*0,3\*0,8 2,400

D 2 Zakládání 24 165,00

3	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,900	3 800,00	14 820,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

vv 10\*0,3\*1,3 3,900

4	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,195	27 000,00	5 265,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

vv 3,9\*0,05 0,195

5	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

vv 10\*0,6\*2 12,000

6	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 250,00

7	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

8	K	348941111	Osazování rámového oplocení na MC v rámu do 1500 mm	m	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 650,00

9	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,900	3 500,00	13 650,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	-----------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

vv 10\*0,3\*1,3 3,900

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 10 281,60

10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,520	650,00	6 188,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,520	65,00	618,80	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,720	15,00	1 570,80	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

vv 9,52\*11 \*Přepočtené koeficientem množství 104,720

13	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,520	200,00	1 904,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot 2 523,62

14	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárcí v do 3 m	t	11,471	220,00	2 523,62	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 42 710,00

D 767 Konstrukce zámečnické 26 200,00

15	K	767161833	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

16	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	20,000	1 200,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 510,00

17	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	26,000	55,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

vv 10\*1,3\*2 26,000

18	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	26,000	120,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

19	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	26,000	120,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

20	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,000	85,00	2 210,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

21	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,000	85,00	2 210,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

22	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	26,000	85,00	2 210,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

23	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,000	85,00	2 210,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>40 785,81</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	40 785,81	21,00%	8 565,02	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>49 350,83</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch**

Místo: Vlachov  
Zadavatel: Obec Lukavice  
Uchazeč: BOPROSTA sro

Datum: 19. 7. 2025  
Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek  
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>40 785,81</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	40 785,81
1 - Zemní práce	27 825,00
998 - Přesun hmot	12 960,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**40 785,81**

D HSV Práce a dodávky HSV 40 785,81

D 1 Zemní práce 27 825,00

1	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně "tl.200mm" 150	m2	150,000	35,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 02
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice "tl.200mm" 150*0,2*1,6	t	48,000	150,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "tl.200mm" 150	m2	150,000	25,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 02
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná 150*0,02 Přepočtené koeficientem množství	kg	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	35,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 02
6	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	35,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 150*0,01	m3	1,500	50,00	75,00	CS ÚRS 2025 02
D	998		Přesun hmot				12 960,81	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,003	250,00	12 000,75	CS ÚRS 2025 02
9	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	48,003	20,00	960,06	CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>106 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	106 000,00	21,00%	22 260,00	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>128 260,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Vlachov  
Zadavatel: Obec Lukavice  
Uchazeč: BOPROSTA sro

Datum: 19. 7. 2025  
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek  
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>106 000,00</b>
OST - Ostatní	106 000,00
001 - Ostatní	106 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

KSO:

Místo: Vlachov

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel:

Obec Lukavice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOPROSTA sro

IČ:

08202885

DIČ:

CZ08202885

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Priok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>26 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	26 000,00	21,00%	5 460,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>31 460,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>26 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a rekonstrukce chodníku, včetně autobusových zastávek ve Vlachově

Objekt:

01 - SO 01 Chodníky a autobusová zastávka

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Vlachov

Datum: 19. 7. 2025

Zadavatel: Obec Lukavice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: BOPROSTA sro

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 000,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				26 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				26 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02

