

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci
„REKONSTRUKCE A OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI WOLKEROVA V ČERVENCE“
uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Sídlo : Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
Zástupce : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
b) ve věcech technických : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

IČO : 00635740
DIČ : CZ00635740
Telefon : +420 724 178 443
E-mail : starosta@obeccervenka.cz
ID DS : 58nbumu

Obec Červenka

Zhotovitel

Sídlo : Lukavice 81, 789 01, Zábřeh
Statutární orgán : Jakub Řehák, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : Č.J.: MUMO-EO/29079/15, spis. značka:
EO/5156/2015/MM
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Jakub Řehák
b) ve věcech technických : Jakub Řehák
IČO : 04538226
DIČ : CZ04538226
Je plátce DPH :
Bankovní ústav : RB
Číslo účtu¹ : 218453053/5500
Telefon : 739636124
E-mail : info@glasmont.cz
ID DS : n7cbfge

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „REKONSTRUKCE A OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI WOLKEROVA V ČERVENCE“.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Dílem se rozumí:

2.1.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- 2.1.1.1. projektovou dokumentací zhotovenou M-atelier Malínek s.r.o., Výstavní 318/7, 789 35 Chomoutov, 779 00 Olomouc, IČO: 03831205;
- 2.1.1.2. zadávacími podmínkami veřejné zakázky;
- 2.1.1.3. podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy;
- 2.1.1.4. touto smlouvou o dílo;

2.1.2. dokumentace skutečného provedení stavby.

2.1.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, též geometrický plán).

2.1.4. vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM.

2.2. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.3. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.3.1. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.3.2. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.3.3. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.3.4. **uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.3.5. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

- 2.3.6. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy,
 - 2.3.7. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
 - 2.3.8. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
 - 2.3.9. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
 - 2.3.10. umožnit provedení kontrol ze strany objednatele, TDS, dozoru projektanta a dalších oprávněných osob dle právních předpisů a poskytne k nim potřebnou součinnost,
 - 2.3.11. **dokumentaci skutečného provedení,**
 - 2.3.12. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě v rámci staveniště,
 - 2.3.13. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.3.14. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 2.3.15. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 12 této smlouvy,
- 2.4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD dwg., dgn., doc.) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, a to se zřetelem na zvláštní ustanovení o použitelnosti zákona v přechodném období dle § 334a stavebního zákona a přechodné ustanovení k prováděcím právním předpisům dle § 332a stavebního zákona.
- 2.5. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele.**
- 2.5.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.5.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
 - 2.5.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně informovat.

3. ZMĚNY SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

- 3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 3.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Dodatek podléhá témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

3.2. Změnový list

- 3.2.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a dozorem projektanta.
- 3.2.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 3.2.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.

3.3. Ocenění víceprací a méněprací

- 3.3.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 2 této smlouvy).
- 3.3.2. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací.
- 3.3.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a předat objednateli dokončené dílo **nejpozději do 31. 7. 2026**.
- 4.2. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): **na písemnou výzvu objednatele** (předpokládaný termín: 03/2026).
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění, a to včetně termínu, kdy zhotovitel pojištění předložil. Dále součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení o předložení harmonogramu stavby.
K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě **výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele**, a to nejpozději **do 5 dnů** od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště, za písemnou výzvu se považuje výzva zasláná e-mailem na adresu dodavatele info@glasmont.cz. Tato výzva bude dodavatelem písemně objednateli potvrzena, a to **nejpozději následující pracovní den**

po doručení výzvy dodavateli. Dodavatel potvrdí výzvu e-mailem na adresu: starosta@obeccervenka.cz.

- 4.3. Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení, v rámci předání a převzetí staveniště bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni převzetí staveniště:
- 4.3.1.** projektovou dokumentací zhotovenou M-atelier Malínek s.r.o., Výstavní 318/7, 789 35 Chomoutov, 779 00 Olomouc, IČO: 03831205,
 - 4.3.2.** jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 4.3.3.** vzor změnového listu.
- 4.4. Harmonogram stavby:**
- 4.4.1.** harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 4.4.2.** harmonogram bude také členěn v návaznosti na funkční celky
 - 4.4.3.** zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla dle odst. 4.1. je pro zhotovitele závazný.
- 4.5.** Místem plnění: Obec Červenka, ulice Wolkerova, katastrální území Červenka, na pozemku parc. č. 744/1 (dle projektové dokumentace)

5. CENA DÍLA

- 5.1.** Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2.** Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

4 010 834,77 Kč (bez DPH)

(slovy: čtyřimilionyčtyřicetjednatisíctřístatřicetčtyři korun sedmdesátsedm haléřů českých)

842 275,30 Kč DPH 21 %

4 853 110,07 Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřimilionyosmsetdevadesáttisícpatnáctkorunsedm haléřů českých)

- 5.3.** Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.4.** Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

5.5. Cena díla může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

- před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti **zadávací dokumentaci, požadované objednatelem.**

5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

6.2. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.

6.3. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

6.4.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a dozorem projektanta a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

6.4.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a dozorem projektanta, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

6.4.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS.

6.4.4. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

6.4.5. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

- 6.4.6.** Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.
- 6.4.7.** Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 6.5.** Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 6.5.1.** **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.6. Bankovní záruky:**
- 6.6.1.** K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku ve výši **200.000,- Kč** platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přijímacího a předávacího řízení, o čemž bude učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 6.7. Zhotovitel prohlašuje, že:**
- 6.7.1.** nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 6.7.2.** mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.7.3.** nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
- 6.7.4.** úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- 6.7.5.** úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 6.7.6.** nebude nespolehlivým plátcem,
- 6.7.7.** bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 6.7.8.** souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně

skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- 6.7.9.** souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1.** Stavenišťem se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno **i ve stavebním deníku**.
- 7.2.** Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 7.3.** Zhotovitel je povinen vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 7.4.1.** zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů
- 7.4.2.** zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby
- 7.5.** Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.5.1.** řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.5.1.1.** stávající (navazující) konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 7.5.1.2.** vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 7.5.1.3.** veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 7.5.1.4.** technickou infrastrukturu (sítě) a optické kabely, jsou-li v místě staveniště umístěny,
- 7.5.2.** vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr na vlastní náklady. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a

nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.

- 7.5.3. poskytnout součinnost pro pořádání KD (prostory pro pořádání KD).
- 7.5.4. poskytnout součinnost při zajištění případných nezbytných úkonů vůči dotčeným orgánům a správcům sítí souvisejících s realizací a uvedením díla do užívání, pokud budou vyžadovány.
- 7.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
- 7.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho platných prováděcích předpisů.
- 7.10. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností.
- 7.11. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v den předání a převzetí staveniště.
- 7.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 5ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, dozoru projektanta a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději **před zahájením** prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději **však do 3 dnů od zjištění vady dokumentace**, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

- 8.4.** Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5.** Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci výběrového řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucí osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku, nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci výběrového řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.6.** Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby, až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.7.** Zhotovitel předloží objednateli **určení pracovní doby a harmonogram** provádění díla a to nejpozději do doby předání a převzetí staveniště. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby a toto oznámí písemně objednateli. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.8.** Stavební deník (dále jen SD):
- 8.8.1.** Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
- 8.8.2.** SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.8.3.** K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.4.** K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.5.** Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.8.6.** Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (odhalení, křížení stávajících sítí, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.9.** Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména

zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

- 8.10.** Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1.** Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP.
- 9.2.** Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.
- 9.3.** Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 9.4.** TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni zastavit práce v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

- 9.4.1.** Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.2.** Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.3.** Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,

- 9.4.4.** Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.4.5.** Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- 9.4.5.1.** stavební deník,
 - 9.4.5.2.** doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - 9.4.5.3.** seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - 9.4.5.4.** přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1.** Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2.** Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci zhotovitele, objednatele a TDS. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3.** Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
- 10.4. Přejímací řízení:**
- 10.4.1.** Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **písemně vyzve objednatele** k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
- 10.4.2.** Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení dílčí seznam úseků stavby, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých úsecích stavby, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce jsou provedeny bez vad a

nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady v 3 vyhotoveních**:

10.4.4.1. dokumentaci skutečného provedení stavby

10.4.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení stavby (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, též geometrický plán)

10.4.4.3. doklady ve formátu dle odst. 2.1.4. této smlouvy

10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů

10.4.4.6. stavební deník

10.4.4.7. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10.4.4.8. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve

10.4.4.9. Bankovní záruku dle odst. 6.6.1. této smlouvy

10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.

10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl **bezdůvodně** převzít řádně zhotovené dílo.

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1. **Objednatel** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.

- 11.2.** Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3.** Zhotovitel předloží nejpozději **ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál** nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 4.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1.** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2.** Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4.** Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5.** Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6.** Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7.** **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o** dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné

vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- 12.8.** Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

13. REKLAMACE

- 13.1.** Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany považují i reklamaci odeslanou objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou.
- 13.2.** Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3.** Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4.** O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5.** V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6.** Zhotovitel **neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

13.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení díla.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1.** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **8.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;
- 14.2.** zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3.** zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4.** zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5.** zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 500,- Kč**;
- 14.6.** zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.7.** zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 1.000,- Kč**;
- 14.8.** zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.9.** zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.10.** zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací této smlouvy, a to **ve výši 1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 14.11.** zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny.
- 14.12.** Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.13.** Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.14.** **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

15. ZÁNİK SMLOUVY

- 15.1.** Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2.** Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu**. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. Odstoupení od smlouvy** musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4.** Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- 15.5.1.** prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů
 - 15.5.2.** prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
 - 15.5.3.** případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - 15.5.4. neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému doзору objednatele, doзору projektanta
 - 15.5.5.** , nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - 15.5.6. neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm

15.5.7. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

15.6.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

15.6.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)

15.6.3. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), a to:

a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ,

b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:

i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti ve výběrovém řízení,

ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu výběrového řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

15.10. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.11. Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.11.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení

sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.11.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.11.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

15.11.3.1. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

15.11.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu;**

15.11.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení";**

15.11.3.4. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle sídla objednatele.

17. VYŠŠÍ MOC

17.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

17.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

17.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1.** Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem díla.
- 18.2.** Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení. (nebude-li smlouva podepsána elektronicky).
- 18.3.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 18.4.** Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 18.5.** Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 18.6.** Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 18.7.** Přílohou č. 1 této smlouvy je **oceněný soupis prací** (položkový rozpočet)
- 18.8.** Tato smlouva byla schválena na jednání 36. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Červenka konaném dne 16.3.2026 usnesením č. UZ 36/5/2026

V Července

Ve Zvoli

Objednatel
Ing. et Bc. Renata Dvořáková
starostka obce

Zhotovitel
Jakub Řehák
Jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0402024
Stavba: Rekonstrukce a oprava chodníku na ulici Wolkerova v Čevence

KSO:
Místo: Červenka

CC-CZ:
Datum: 25.02.2026

Zadavatel:
Obec Červenka

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Glasmont Systems s.r.o.

IČ: 04538226
DIČ: CZ04538226

Projektant:
Ing. Pavel Malínek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zdeněk Závodník

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 010 834,77**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00% | 4 010 834,77 | 842 275,30 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 4 853 110,07 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0402024

Stavba: Rekonstrukce a oprava chodníku na ulici Wolkerova v Čevence

Místo: Červenka

Datum: 25.02.2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant: Ing. Pavel Malínek

Uchazeč: Glasmont Systems s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Závodník

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

4 010 834,77 **4 853 110,07**

01 **Chodník**

3 876 334,77 4 690 365,07

02 **Vedlejší rozpočtové náklady**

134 500,00 162 745,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a oprava chodníku na ulici Wolkerova v Čevence

Objekt:

01 - Chodník

KSO:

Místo: Červenka

CC-CZ:

Datum: 25.02.2026

Zadavatel:

Obec Červenka

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Glasmont Systems s.r.o.

IČ:

04538226

DIČ:

CZ04538226

Projektant:

Ing. Pavel Malínek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Závodník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 876 334,77

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 876 334,77 | 21,00% | 814 030,30 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

4 690 365,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a oprava chodníku na ulici Wolkerova v Čevence

Objekt: **01 - Chodník**

Místo: Červenka
Zadavatel: Obec Červenka
Uchazeč: Glasmont Systems s.r.o.

Datum: 25.02.2026
Projektant: Ing. Pavel Malínek
Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **3 876 334,77**

| HSV - HSV | 3 876 334,77 |
|---|--------------|
| 1 - Zemní práce | 396 705,32 |
| 5A - Komunikace pozemní - napojení komunikace | 197 547,68 |
| 5B - Komunikace pozemní - sjezdy | 342 525,75 |
| 5C - Komunikace pozemní - chodníky | 813 128,44 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 027 482,50 |
| 997 - Přesun sutě | 772 351,57 |
| 998 - Přesun hmot | 326 593,51 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a oprava chodníku na ulici Wolkerova v Čevence

Objekt:

01 - Chodník

Místo: Červenka

Datum: 25.02.2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant: Ing. Pavel Malínek

Uchazeč: Glasmont Systems s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Závodník

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

3 876 334,77

D HSV

HSV

3 876 334,77

D 1

Zemní práce

396 705,32

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 713,350 | 23,00 | 16 407,05 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Rozebrání stávajícího chodníku | | | | | |
| | VV | | 309,2*1,75 | | 541,100 | | | |
| | VV | | druhá strana | | | | | |
| | VV | | Wolkerova | | | | | |
| | VV | | 75*1,75 | | 131,250 | | | |
| | VV | | Záhumenní | | | | | |
| | VV | | 41*1 | | 41,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 713,350 | | | |
| | VV | | Součet | | 713,350 | | | |
| 2 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 713,350 | 45,00 | 32 100,75 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Rozebrání stávajícího chodníku | | | | | |
| | VV | | 309,2*1,75 | | 541,100 | | | |
| | VV | | druhá strana | | | | | |
| | VV | | Wolkerova | | | | | |
| | VV | | 75*1,75 | | 131,250 | | | |
| | VV | | Záhumenní | | | | | |
| | VV | | 41*1 | | 41,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 713,350 | | | |
| | VV | | Součet | | 713,350 | | | |
| 3 | K | 113154533 | Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2 | m2 | 425,200 | 78,00 | 33 165,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | obrusná vrstva | | | | | |
| | VV | | 309,2*1 | | 309,200 | | | |
| | VV | | druhá strana | | | | | |
| | VV | | Wolkerova | | | | | |
| | VV | | 75*1 | | 75,000 | | | |
| | VV | | Záhumenní | | | | | |
| | VV | | 41*1 | | 41,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 425,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 425,200 | | | |
| 4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 850,400 | 76,00 | 64 630,40 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Demontáž obrubníků | | | | | |
| | VV | | 309,2*2 | | 618,400 | | | |
| | VV | | druhá strana | | | | | |
| | VV | | Wolkerova | | | | | |
| | VV | | 75*2 | | 150,000 | | | |
| | VV | | Záhumenní | | | | | |
| | VV | | 41*2 | | 82,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 850,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 850,400 | | | |
| 5 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 116,785 | 161,00 | 18 802,39 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Odkopávka jednotlivých ploch | | | | | |
| | VV | | chodník odkop na 340 mm | | | | | |
| | VV | | 309,2*2*0,07 | | 43,288 | | | |
| | VV | | 75*2*0,07 | | 10,500 | | | |
| | VV | | 41*1,5*0,07 | | 4,305 | | | |
| | VV | | sjezdy dokop na 420 mm | | | | | |
| | VV | | (3,7+3,6+4,4+5+3,8+4+3+5,8+4,2+2,8+2,8+2,8+6,7+4,2)*2*0,08 | | 9,088 | | | |
| | VV | | (5+2,5+2,7+2,5+2,7)*2*0,08 | | 2,464 | | | |
| | VV | | 38,5*1,5*0,08 | | 4,620 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 74,265 | | | |
| | VV | | pod obrubníky | | | | | |
| | VV | | 309,2*0,3*0,2 | | 18,552 | | | |
| | VV | | (75+41)*0,3*0,2 | | 6,960 | | | |
| | VV | | 309,2*0,2*0,2 | | 12,368 | | | |
| | VV | | (75+41)*0,2*0,2 | | 4,640 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 42,520 | | | |
| | VV | | Součet | | 116,785 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 58,393 | 522,00 | 30 481,15 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Odkopávka jednotlivých ploch | | | | | |
| | VV | | 116,785/2 | | 58,393 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 58,393 | | | |
| | VV | | Součet | | 58,393 | | | |
| 7 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 116,785 | 100,00 | 11 678,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Likvidace výkopku | | | | | |
| | VV | | 116,785 | | 116,785 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 116,785 | | | |
| | VV | | Součet | | 116,785 | | | |
| 8 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 583,925 | 23,00 | 13 430,28 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Příplatek za odvoz | | | | | |
| | VV | | 116,785*5 | | 583,925 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 583,925 | | | |
| | VV | | Součet | | 583,925 | | | |
| 9 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 116,785 | 167,00 | 19 503,10 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Likvidace výkopku | | | | | |
| | VV | | 116,785 | | 116,785 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 116,785 | | | |
| | VV | | Součet | | 116,785 | | | |
| 10 | K | 171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 829,900 | 8,00 | 6 639,20 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | hutnění | | | | | |
| | VV | | 309,2*2 | | 618,400 | | | |
| | VV | | 75*2 | | 150,000 | | | |
| | VV | | 41*1,5 | | 61,500 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 829,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 829,900 | | | |
| 11 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 | t | 198,535 | 342,00 | 67 898,97 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | uložení na skládce | | | | | |
| | VV | | 116,785*1,7 | | 198,535 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 198,535 | | | |
| | VV | | Součet | | 198,535 | | | |
| 12 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 212,600 | 91,00 | 19 346,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Zatravnění | | | | | |
| | VV | | (309,2+75+41)*0,5 | | 212,600 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 212,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 212,600 | | | |
| 13 | M | 10364101 | <i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i> | t | 80,788 | 600,00 | 48 472,80 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | materiál | | | | | |
| | VV | | 212,6*0,2*1,9 | | 80,788 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 80,788 | | | |
| | VV | | Součet | | 80,788 | | | |
| 14 | K | 181411141 | Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 212,600 | 34,00 | 7 228,40 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Zatravnění | | | | | |
| | VV | | (309,2+75+41)*0,5 | | 212,600 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 212,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 212,600 | | | |
| 15 | M | 00572474 | <i>osivo směs travní krajinná-svahová</i> | kg | 42,520 | 139,00 | 5 910,28 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | materiál | | | | | |
| | VV | | 212,6*0,2 | | 42,520 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 42,520 | | | |
| | VV | | Součet | | 42,520 | | | |
| 16 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 106,300 | 5,00 | 531,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Zatravnění | | | | | |
| | VV | | 212,6*0,5 | | 106,300 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 106,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 106,300 | | | |
| 17 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 106,300 | 0,50 | 53,15 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Zatravnění | | | | | |
| | VV | | 212,6*0,5 | | 106,300 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 106,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 106,300 | | | |
| 18 | K | 184802111 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko | m2 | 212,600 | 2,00 | 425,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| | VV | | Zatravnění | | | | | |
| | VV | | 212,6 | | 212,600 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 212,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 212,600 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-----------|---|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 5A | | | Komunikace pozemní - napojení komunikace | 197 547,68 | | | | |
| 19 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 425,200 | 390,00 | 165 828,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | ohrubná vrstva | | | | | |
| | VV | | 309,2*1 | | 309,200 | | | |
| | VV | | 75*1 | | 75,000 | | | |
| | VV | | 41*1 | | 41,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 425,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 425,200 | | | |
| 20 | K | 573211108 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 425,200 | 11,00 | 4 677,20 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | podkladní skladba | | | | | |
| | VV | | 309,2*1 | | 309,200 | | | |
| | VV | | 75*1 | | 75,000 | | | |
| | VV | | 41*1 | | 41,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 425,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 425,200 | | | |
| 21 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 190,440 | 142,00 | 27 042,48 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | podklad pod obrubníky a přídlažbu | | | | | |
| | VV | | 309,2*0,45 | | 139,140 | | | |
| | VV | | 73*0,45 | | 32,850 | | | |
| | VV | | 41*0,45 | | 18,450 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 190,440 | | | |
| | VV | | Součet | | 190,440 | | | |
| D 5B | | | Komunikace pozemní - sjezdy | 342 525,75 | | | | |
| 22 | K | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 | m2 | 187,425 | 406,00 | 76 094,55 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Kladení dlažby | | | | | |
| | VV | | (3,8+3,6+4,4+5+3,8+2,1)*1,75 | | 39,725 | | | |
| | VV | | (2,1+4+3+5,8+2+4,2+2,8+2,8+2,8+6,7+4,2)*1,75 | | 70,700 | | | |
| | VV | | Wolkerova | | | | | |
| | VV | | (5+2,5+2,7+2,5+2,7)*1,75 | | 26,950 | | | |
| | VV | | Záhumenní | | | | | |
| | VV | | 38,5*1,3 | | 50,050 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 187,425 | | | |
| | VV | | Součet | | 187,425 | | | |
| 23 | M | 59245030 | dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní | m2 | 106,090 | 540,00 | 57 288,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | materiál | | | | | |
| | VV | | 187,425*1,05 | | 196,796 | | | |
| | VV | | -90,706 | | -90,706 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 106,090 | | | |
| | VV | | Součet | | 106,090 | | | |
| 24 | M | 59246088 | dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná | m2 | 46,800 | 805,00 | 37 674,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | materiál - slepecká | | | | | |
| | VV | | (3,8+3,6+4,4+5+3,8+2,1)*0,4 | | 9,080 | | | |
| | VV | | (2,1+4+3+5,8+2+4,2+2,8+2,8+2,8+6,7+4,2)*0,4 | | 16,160 | | | |
| | VV | | (5+2,5+2,7+2,5+2,7)*0,4 | | 6,160 | | | |
| | VV | | 38,5*0,4 | | 15,400 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 46,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 46,800 | | | |
| 25 | K | 564801011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm | m2 | 187,425 | 72,00 | 13 494,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Kladecí vrstva | | | | | |
| | VV | | (3,8+3,6+4,4+5+3,8+2,1)*1,75 | | 39,725 | | | |
| | VV | | (2,1+4+3+5,8+2+4,2+2,8+2,8+2,8+6,7+4,2)*1,75 | | 70,700 | | | |
| | VV | | (5+2,5+2,7+2,5+2,7)*1,75 | | 26,950 | | | |
| | VV | | 38,5*1,3 | | 50,050 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 187,425 | | | |
| | VV | | Součet | | 187,425 | | | |
| 26 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 187,425 | 238,00 | 44 607,15 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | podkladní vrstva 0/32 | | | | | |
| | VV | | (3,8+3,6+4,4+5+3,8+2,1)*1,75 | | 39,725 | | | |
| | VV | | (2,1+4+3+5,8+2+4,2+2,8+2,8+2,8+6,7+4,2)*1,75 | | 70,700 | | | |
| | VV | | (5+2,5+2,7+2,5+2,7)*1,75 | | 26,950 | | | |
| | VV | | 38,5*1,3 | | 50,050 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 187,425 | | | |
| | VV | | Součet | | 187,425 | | | |
| 27 | K | 564851014 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm | m2 | 214,750 | 276,00 | 59 271,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | podkladní vrstva 0/63 | | | | | |
| | VV | | (3,8+3,6+4,4+5+3,8+2,1)*2 | | 45,400 | | | |
| | VV | | (2,1+4+3+5,8+2+4,2+2,8+2,8+2,8+6,7+4,2)*2 | | 80,800 | | | |
| | VV | | (5+2,5+2,7+2,5+2,7)*2 | | 30,800 | | | |
| | VV | | 38,5*1,5 | | 57,750 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 214,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 214,750 | | | |
| 28 | K | 596991112 | Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl přes 60 do 80 mm | m | 117,000 | 331,00 | 38 727,00 | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Řezání dlažby | | | | | |
| | VV | | (3,8+3,6+4,4+5+3,8+2,1) | | 22,700 | | | |
| | VV | | (2,1+4+3+5,8+2+4,2+2,8+2,8+2,8+6,7+4,2) | | 40,400 | | | |
| | VV | | (5+2,5+2,7+2,5+2,7) | | 15,400 | | | |
| | VV | | 38,5 | | 38,500 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 117,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 117,000 | | | |
| 29 | K | 599432111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem | m2 | 187,425 | 82,00 | 15 368,85 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Spárování | | | | | |
| | VV | | 187,425 | | 187,425 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 187,425 | | | |
| | VV | | Součet | | 187,425 | | | |
| D 5C | | | Komunikace pozemní - chodníky | | | | 813 128,44 | |
| 30 | K | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 | m2 | 534,125 | 370,00 | 197 626,25 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Kladení dlažby | | | | | |
| | VV | | chodník | | | | | |
| | VV | | 309,2*1,75 | | 541,100 | | | |
| | VV | | Wolkerova | | | | | |
| | VV | | 75*1,75 | | 131,250 | | | |
| | VV | | Záhumenní | | | | | |
| | VV | | 41*1,2 | | 49,200 | | | |
| | VV | | odečet sjezdů | | | | | |
| | VV | | (3,8+3,6+4,4+5+3,8+2,1)*1,75*-1 | | -39,725 | | | |
| | VV | | (2,1+4+3+5,8+2+4,2+2,8+2,8+2,8+6,7+4,2)*1,75*-1 | | -70,700 | | | |
| | VV | | (5+2,5+2,7+2,5+2,7)*1,75*-1 | | -26,950 | | | |
| | VV | | 38,5*1,3*-1 | | -50,050 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 534,125 | | | |
| | VV | | Součet | | 534,125 | | | |
| 31 | M | 59245021 | dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní | m2 | 560,831 | 440,00 | 246 765,64 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | materiál | | | | | |
| | VV | | 534,125*1,05 | | 560,831 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 560,831 | | | |
| | VV | | Součet | | 560,831 | | | |
| 32 | K | 564801111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm | m2 | 534,125 | 50,00 | 26 706,25 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Kladecí vrstva | | | | | |
| | VV | | 534,125 | | 534,125 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 534,125 | | | |
| | VV | | Součet | | 534,125 | | | |
| 33 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 615,150 | 331,00 | 203 614,65 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Kladení dlažby | | | | | |
| | VV | | chodník | | | | | |
| | VV | | 309,2*2 | | 618,400 | | | |
| | VV | | 75*2 | | 150,000 | | | |
| | VV | | 41*1,5 | | 61,500 | | | |
| | VV | | odečet sjezdů | | | | | |
| | VV | | (3,8+3,6+4,4+5+3,8+2,1)*2*-1 | | -45,400 | | | |
| | VV | | (2,1+4+3+5,8+2+4,2+2,8+2,8+2,8+6,7+4,2)*2*-1 | | -80,800 | | | |
| | VV | | (5+2,5+2,7+2,5+2,7)*2*-1 | | -30,800 | | | |
| | VV | | 38,5*1,5*-1 | | -57,750 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 615,150 | | | |
| | VV | | Součet | | 615,150 | | | |
| 34 | K | 596991111 | Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm | m | 308,200 | 307,00 | 94 617,40 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | řezání dlažby | | | | | |
| | VV | | chodník | | | | | |
| | VV | | 309,2 | | 309,200 | | | |
| | VV | | Wolkerova | | | | | |
| | VV | | 75 | | 75,000 | | | |
| | VV | | Záhumenní | | | | | |
| | VV | | 41 | | 41,000 | | | |
| | VV | | odečet sjezdů | | | | | |
| | VV | | (3,8+3,6+4,4+5+3,8+2,1)*-1 | | -22,700 | | | |
| | VV | | (2,1+4+3+5,8+2+4,2+2,8+2,8+2,8+6,7+4,2)*-1 | | -40,400 | | | |
| | VV | | (5+2,5+2,7+2,5+2,7)*-1 | | -15,400 | | | |
| | VV | | 38,5*-1 | | -38,500 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 308,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 308,200 | | | |
| 35 | K | 599432111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem | m2 | 534,125 | 82,00 | 43 798,25 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Spárování | | | | | |
| | VV | | 534,125 | | 534,125 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 534,125 | | | |
| | VV | | Součet | | 534,125 | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 027 482,50 | |
| 36 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 425,200 | 150,00 | 63 780,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Vodící přídlažby | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 309,2 | | 309,200 | | | |
| | VV | | Wolkerova | | | | | |
| | VV | | 75 | | 75,000 | | | |
| | VV | | Záhumní | | | | | |
| | VV | | 41 | | 41,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 425,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 425,200 | | | |
| 37 | M | 59218001 | krajník betonový silniční 500x250x80mm | m | 430,000 | 210,00 | 90 300,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | materiál | | | | | |
| | VV | | 430 | | 430,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 430,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 430,000 | | | |
| 38 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 425,200 | 392,00 | 166 678,40 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Osazení silničního obrubníku | | | | | |
| | VV | | 309,2 | | 309,200 | | | |
| | VV | | 75 | | 75,000 | | | |
| | VV | | Záhumní | | | | | |
| | VV | | 41 | | 41,000 | | | |
| | VV | | -117-46 | | -163,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 262,200 | | | |
| | VV | | nájezdový | | | | | |
| | VV | | (3,8+3,6+4,4+5+3,8+2,1) | | 22,700 | | | |
| | VV | | (2,1+4+3+5,8+2+4,2+2,8+2,8+2,8+6,7+4,2) | | 40,400 | | | |
| | VV | | Wolkerova | | | | | |
| | VV | | (5+2,5+2,7+2,5+2,7) | | 15,400 | | | |
| | VV | | Záhumní | | | | | |
| | VV | | 38,5 | | 38,500 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 117,000 | | | |
| | VV | | přechodový | | | | | |
| | VV | | 23*2 | | 46,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 46,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 425,200 | | | |
| 39 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 270,000 | 235,00 | 63 450,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | materiál | | | | | |
| | VV | | 270 | | 270,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 270,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 270,000 | | | |
| 40 | M | 59217076 | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm | m | 46,000 | 520,00 | 23 920,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | přechodový | | | | | |
| | VV | | 46 | | 46,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 46,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 46,000 | | | |
| 41 | M | 59217078 | obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm | m | 26,000 | 3 200,00 | 83 200,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | oblouk | | | | | |
| | VV | | 26 | | 26,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 26,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,000 | | | |
| 42 | M | 59217029 | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | m | 120,000 | 185,00 | 22 200,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | materiál | | | | | |
| | VV | | nájezdový | | | | | |
| | VV | | 120 | | 120,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 120,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 120,000 | | | |
| 43 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 425,200 | 335,00 | 142 442,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Osazení chodníkového obrubníku | | | | | |
| | VV | | chodník | | | | | |
| | VV | | 309,2 | | 309,200 | | | |
| | VV | | 75 | | 75,000 | | | |
| | VV | | 41 | | 41,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 425,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 425,200 | | | |
| 44 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 430,000 | 197,00 | 84 710,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | materiál | | | | | |
| | VV | | 430 | | 430,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 430,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 430,000 | | | |
| 45 | K | 916231291 | Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m | m | 30,000 | 110,00 | 3 300,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| 46 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 47,835 | 4 300,00 | 205 690,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | Betonové lože | | | | | |
| | VV | | přídlažba | | | | | |
| | VV | | 425,2*0,3*0,1 | | 12,756 | | | |
| | VV | | silniční | | | | | |
| | VV | | 425,2*0,3*0,2 | | 25,512 | | | |
| | VV | | chodníkový | | | | | |
| | VV | | 425,2*0,15*0,15 | | 9,567 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 47,835 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | vv | | Součet | | 47,835 | | | |
| 47 | K | 919112213 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 425,200 | 65,00 | 27 638,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | vv | | Dilatace | | 425,200 | | | |
| | vv | | 309,2+75+41 | | 425,200 | | | |
| | vv | | Mezisoučet | | 425,200 | | | |
| | vv | | Součet | | 425,200 | | | |
| 48 | K | 919121111 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem | m | 425,200 | 118,00 | 50 173,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| | vv | | Dilatace | | 425,200 | | | |
| | vv | | 309,2+75+41 | | 425,200 | | | |
| | vv | | Mezisoučet | | 425,200 | | | |
| | vv | | Součet | | 425,200 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 772 351,57 | |
| 49 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 612,006 | 302,00 | 184 825,81 | CS ÚRS 2025 01 |
| 50 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6 120,060 | 14,00 | 85 680,84 | CS ÚRS 2025 01 |
| | vv | | 612,006*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 6 120,060 | | | |
| 51 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 | t | 612,006 | 820,00 | 501 844,92 | CS ÚRS 2025 01 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 326 593,51 | |
| 52 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 1 296,006 | 252,00 | 326 593,51 | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a oprava chodníku na ulici Wolkerova v Čevence

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Červenka

CC-CZ:

Datum: 25.02.2026

Zadavatel:

Obec Červenka

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Glasmont Systems s.r.o.

IČ:

04538226

DIČ:

CZ04538226

Projektant:

Ing. Pavel Malínek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Závodník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 500,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 134 500,00 | 21,00% | 28 245,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

162 745,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a oprava chodníku na ulici Wolkerova v Čevence

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Červenka

Datum: 25.02.2026

Zadavatel: Obec Červenka

Projektant: Ing. Pavel Malínek

Uchazeč: Glasmont Systems s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 134 500,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 134 500,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 50 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 30 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 24 500,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 20 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 10 000,00 |