

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění..

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o
dílo tohoto znění:

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Kosice

Zastoupený: Mgr. Ernest Kúr , starosta obce

IČO: 00268933

bankovní spojení: Česká spořitelna - 1080827319/0800

tel/fax: 728 430 924

email: obec@kosice.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Ernest Kúr

Zástupce ve věcech technických a stavby: Mgr. Ernest Kúr

Zhotovitel: REKOM NOVÝ BYDŽOV, a. s.

Měník – Barchůvek čp.2, 504 01 Nový Bydžov

Zastoupený: Pavlem Peřinou, statutárním ředitelem a.s.

IČO: 252 64 737 DIČ: CZ 25264737

bankovní spojení: Česká spořitelna 3952414319/0800

tel/fax:

email: rekom@rekomnb.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:

Pavel Peřina, statutární ředitel a.s.

II. Předmět smlouvy

Adresa stavby: **Kosice**

Předmětem smlouvy : Obnova místních komunikací Obec Kosice

III. Termín plnění

Termín nástupu na stavbu: Nejdříve v srpnu 2020

Rekonstrukce a výstavba komunikací

Termín dokončení výstavby: Do konce roku 2020

Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodloužení z důvodů vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténí omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Po dobu prodloužení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou není druhá strana v prodloužení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splnění povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodloužení.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednavatelem a zhotovitelem. Činí:

cena bez DPH 21%	2 161 840,- Kč
DPH 21%	453 986,- Kč
Cena celkem s DPH	2 615 826,- Kč

Cena je zpracována jako položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Fakturace bude prováděna měsíčně dle skutečně provedených prací dle protokolu schváleného objednatelem do výše 90% ceny díla, 10% ceny z díla bude vyfakturováno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí dokončeného díla. V případě předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn fakturovat celých 100% dle odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Termín splatnosti je **30 dnů** ode dne doručení faktury, která splňuje náležitosti daňového a účetního dokladu, objednateli. Faktura – daňový doklad má datum zdanitelného plnění schodné z datem zjišťovacího resp. předávacího protokolu.

Dohodnutá smluvní pokuta za pozdní provedení díla je **0,2 %** z ceny díla za každý den prodloužení. Zhotovitel není v prodloužení s termínem dokončení, pokud nastanou povětrnostní podmínky, které by byly v rozporu s podmínkami pokládky asfaltových vrstev dle ČSN 73 6121 (zejména vytrvalý déšť, teploty pod bodem mrazu, zmrzlá ledová vrstva nebo napadlý sníh). Tato skutečnost musí být za přítomnosti oprávněné osoby objednatele zapsána do stavebního deníku. O takto vzniklé prostoje se automaticky posouvá termín provedení díla bez možnosti penalizace.

Objednatel může po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, že zhotovitel bude v prodloužení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo reklamačních vad v dohodnutých termínech, ve výši 2.000,- Kč za vadu a každý den prodloužení.

Dohodnutá smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury činí **0,2 %** z ceny díla za každý den prodloužení.

V. Provedení díla

Rekonstrukce a výstavba komunikací

Objednavatel zadává a zhotovitel přejímá a zavazuje se provést pro objednatele práce na výše uvedené stavbě v rozsahu uvedeném v předmětu smlouvy. Změny vzniklé na základě požadavku objednatele a ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště. Budou do něho zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo. Stavební deník bude během pracovní doby trvale přístupný.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na **3 pracovní dny**, jinak se má za to, že s obsahem zápisu adresát souhlasí. Vzhledem k rozsahu díla se předpokládá, že eventuelní problémy budou řešeny ihned na místě. K tomuto účelu se objednatel zavazuje k přítomnosti pověřené osoby s dostatečnou pravomocí po celou denní dobu provádění díla.

Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Objednavatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

VI. Záruční doba

Záruční doba začíná dnem předání dokončeného díla objednavateli. Délka záruční doby se stanovuje na **minimálně 60 měsíců** ode dne předání díla. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel bezplatně odstraní případné vady vzniklé chybnou technologií či nekvalitně provedenou prací.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jež byly způsobeny stavem podložních vrstev vozovky, nebyla-li jejich sanace předmětem jeho plnění. Zhotovitel neodpovídá za poškození asfaltových vrstev z důvodu čerstvého výkopu pro vodovod, který je proveden souběžně s komunikací v krajnici.

Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí: živelnou pohromou apod.. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění.

VII. Další ujednání

Objednavatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zajistit mu jeho bezplatné užívání po dohodnutou dobu.

Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vnesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby.

Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Veškeré práce, které vyplynou z požadavku objednavatele nad dohodnutý předmět plnění a nyní je nelze ani předvídat, budou považovány za vícepráce a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou účtovány v dohodnuté výši nad celkovou cenu díla.

VIII. Předání a převzetí

Objednatel předává a zhotovitel přejímá staveniště dnem zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do termínu zahájení prací, a to v rozsahu obvyklé zvyklosti. Současně s předáním staveniště předá objednatel hranici staveniště, napojovací body elektroinstalace a vody, předá vytyčené základní směrové a výškové body stavby a veškerá vytyčená podzemní a nadzemní vedení a zařízení, která se v místě staveniště nacházejí.

Zhotovitel předává a objednatel přejímá dokončené dílo dnem podpisu předávacího protokolu o převzetí díla. Předání díla se stanovuje na následující den po dokončení pokládky obrusné vrstvy za přítomnosti touto smlouvou stanovených oprávněných osob obou stran. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednavatel povinen převzít, stejně jako dílo obsahující vady a nedodělky. O převzetí díla nebo jeho části sepíší strany zápis, kde zejména uvedou soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnou termíny jejich odstranění, pokud se objednatel rozhodl dílo převzít s těmito vadami a nedodělky.

IX. Závěrečné ustanovení


Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami.

Ostatní práva a povinnosti, neupravené touto smlouvou o dílo, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.


Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. V případě, že jednání o smíru skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Barchůvku dne 29.4.2020



razítko a podpis objednavatele



razítko a podpis zhotovitele

O E J C
KOSICE (3)
IČ: 002 68 933

 **REKOM Nový Bydžov, a.s.**
Měník - Barchůvek čp. 2
PSČ 504 01 (5)
IČO: 25 26 47 37 DIČ: CZ25264737

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava místních komunikací v obci Kosice**

Místo **Obec Kosice**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **REKOM Nový Bydžov a.s.** IČ: **25264737**
Měník - Barchůvek 2 DIČ: **CZ25264737**
50401 Nový Bydžov

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	1 328 091,46	803 805,41	2 131 840,13
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	30 000,00	30 000,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 328 091,46	833 805,41	2 161 840,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 161 840,13 CZK
Základní DPH	21 %	453 986,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 615 826,56 CZK**

v BARCHŮVKU dne


REKOM Nový Bydžov, a.s.
Měník - Barchůvek čp. 2
PSČ 504 01 (E)
IČ: 25264737 DIČ: CZ25264737

Za zhotovitele

16.04.2020

O B E C
K O S I C E (2)
IČ: 002 68 933

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	257 697,00	257 697,00
5	Komunikace	HSV	1 313 761,50	351 774,90	1 665 536,40
8	Trubní vedení	HSV	12 115,23	22 759,77	34 875,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	2 214,73	4 788,77	7 003,50
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	0,00	17 875,60	17 875,60
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	92 960,80	92 960,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	55 948,57	55 891,83
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	30 000,00	30 000,00
Cena celkem			1 328 091,46	833 805,41	2 161 840,13

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací v obci Kosice
O:	Obec Kosice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				257 697,00
1	113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	2 466,00000	104,50	257 697,00
Díl: 5		Komunikace				1 665 536,40
2	577141212R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm-průměr	m2	2 466,00000	331,00	816 246,00
		-vyrovnávka podkladu, výprava a doplnění hmoty chybějící podkladní vrstvy				
3	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 466,00000	13,40	33 044,40
4	577141212R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm, -krytová vrstva	m2	2 466,00000	331,00	816 246,00
Díl: 8		Trubní vedení				34 875,00
5	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	9,00000	2 375,00	21 375,00
6	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00000	2 250,00	13 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 003,50
7	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm	m	29,00000	241,50	7 003,50
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				17 875,60
8	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	544,00000	24,70	13 436,80
9	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	2 466,00000	1,80	4 438,80
Díl: 97		Prorážení otvorů				92 960,80
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku , zhotovitele	t	271,26000	42,70	11 582,80
11	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	271,26000	300,00	81 378,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55 891,83
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	945,71620	59,10	55 891,83
Díl: VN		Vedlejší náklady				30 000,00
13	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
14	00524 1111R	Dopravné inženýrská opatření, zajištění přechodné , místní úpravy DZ vč.její provedení po dobu stavby	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

26

2 161 840,13

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Název dodavatele:	REKOM Nový Bydžov a.s.
Sídlo:	Měník – Barchůvek 2 , 504 01 Nový Bydžov
IČ:	25264737



Výše uvedený účastník výběrového řízení s názvem:

„Obnova místních komunikací Obec Kosice“

tímto prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti a čestně prohlašuje, že

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Barchůvku dne 16.4.2020

Osoba oprávněná za dodavatele jednat Titul, jméno a příjmení, funkce:	Pavel Peřina , statutární ředitel
Podpis:	  REKOM Nový Bydžov, a.s. Měník - Barchůvek čp. 2 PSČ 504 01 (3) IČO 25 26 47 37 DIČ CZ25264737