# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## 1. Smluvní strany

**1.1.** Objednatel:

**Obec Stará Ves**

| | |
|---|---|
| zastoupené: | Ing. Petr Mikulenka Ph.D., starosta obce |
| adresa sídla: | Dlouhá 287/32, 79501 Stará Ves |
| IČ: | 00575950 |
| DIČ: | CZ00575950 |
| bankovní spojení: | KB a.s. |
| číslo účtu: | 10424771/0100 |
| tel: | + 420 778 717 672 |
| e-mail: | podatelna@staraves.eu |

**na straně jedné (dále jen „objednatel“)**

a

**1.2.** Zhotovitel:

| | |
|---|---|
| **Společnost:** | **ELNERMONT s.r.o.** |
| se sídlem: | Černovír 368, 779 00 Olomouc |
| zastoupená: | Bohuslavem Niesnerem, jednatelem |
| IČ: | 02231042 |
| osoby oprávněné jednat: | Bohuslav Niesner, jednatel |
| bankovní spojení: | RB, a.s. |
| číslo účtu: | 337337899/5500 |

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

**1.3** Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

**1.4** Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat:

- za objednatele: ve věcech smluvních: Ing. Petr Mikulenka Ph.D., starosta obce, mobil: + 420 724 523 551, email: starosta@staraves.eu,
- ve věcech technických: Bc. Jan Bršťák, místostarosta, email: brstak.jan@staraves.eu, mobil: +420 776 840 732,

za zhotovitele: Bohuslav Niesner, jednatel (M: 703 146 544, E: niesner@elnermont.cz),
Marek Jurášek, stavbyvedoucí (M: 703 146 545, E: jurasek@elnermont.cz),
Ing. Jan Válek, revizní technik (M: 703 146 546, E: valek@elnermont.cz),

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

## 2. Základní údaje o díle

2.1. Název předmětu: „Veřejné osvětlení – Ulice Potočná a část ulice Dlouhá, Stará Ves“.
2.2. Adresa místa plnění: Katastrální území č. 753912, Stará Ves u Rýmařova

## 3. Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést montážní práce spočívající v úplném provedení rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v ulici Potočná a v části ulice Dlouhá v obci Stará Ves, včetně všech souvisejících dodávek, prací, montáží, zkoušek a dalších činností nezbytných pro řádné dokončení díla, a to pro Obec Stará Ves. Práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, a výkazem výměr, který tvoří přílohy této smlouvy, zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – Ulice Potočná a část ulice Dlouhá, Stará Ves“, nabídkou zhotovitele a příslušnými právními a technickými předpisy a normami. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek stanovených touto smlouvou.

3.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení díla a všech montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla i následující práce, činnosti a povinnosti:

a) zajištění a provedení všech organizačních a technických opatření nezbytných k řádnému provedení díla,
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
c) zabezpečení místa provádění díla, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
d) demontáž stávajícího zařízení,
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
f) prohlášení o shodě,
g) zřízení a odstranění zařízení po dokončení prací,
h) odvoz a ekologická likvidace demontované datové kabeláže, obalových materiálů a ostatních odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s platnými právními předpisy o nakládání s odpady, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
i) dokladovat skutečné dovozové vzdálenosti na skládku a odvezené množství výkopku/sypaniny doložit vážními lístky,
j) zajištění fotodokumentace o průběhu realizace díla v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a místem pro realizaci díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle

jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl.6 této Smlouvy.

3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.

## 4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

**4.1.1.** Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla po protokolárním předání místa plnění - **Předpoklad předání místa plnění je září 2026.**

**4.1.2.** Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději – **do 5 týdnů od předpokládaného zahájení**

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním místa plnění zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení prací.

4.4. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

4.5. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, příloha č. 2 Smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.

4.6. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení provádění díla v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

## 5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání místa provádění díla veškeré podklady a dokumentaci nezbytné pro řádnou realizaci díla, zejména projektovou dokumentaci, výkaz výměr, případně další technické podklady, stanoviska, povolení nebo souhlasy, jsou-li pro provedení díla vyžadovány

5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení prací.

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

## 6. Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

| | | |
|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | **1.443.000,--** | **Kč** |
| DPH | **303.030,--** | **Kč** |

Cena včetně DPH 1.746.030,-- Kč

6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet díla (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet díla") tvoří **přílohu č. 1** této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. K dohodnuté ceně bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné sazbě.

6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou zahrnuty veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení díla, zejména náklady na zřízení, provoz, zabezpečení a odstranění místa provádění díla, dopravu, manipulaci s materiálem, montážní práce, zkoušky, měření, úklid, likvidaci odpadů a veškeré náklady související s pracemi a povinnostmi uvedenými v odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy.

6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.
c) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
d) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných prací nebo dodatečných dodávek, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné práce nebo dodatečné dodávky jsou nezbytné pro provedení původních prací, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných prací nebo dodatečných dodávek realizována.

Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalostí mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.

6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu díla. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu díla uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen montážních prací, a to na úrovni 90% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve výkazu výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.

6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé realizace díla a cena těchto prací.

## 7. Platební podmínky

7.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádně dokončené a předané dílo na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla a jeho předání objednateli. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, který bude obsahovat zejména:

- označení Soupis provedených prací v období od - do,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu díla,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně
- razítko a podpis oprávněné osoby.

7.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis skutečně provedených prací a dodávek.

7.3. Konečná faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy a dále zejména:

- označení faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

7.4. Cena díla bude uhrazena jednorázově, a to v plné výši na základě konečné faktury. Objednatel nebude poskytovat zálohy ani provádět dílčí či měsíční platby.

7.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.3 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.6. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.

7.7. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením prací.

7.8. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

7.9. Zhotovitel předá konečnou fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10. kalendářní

den po ukončení prací.

7.10. Datem zdanitelného plnění vystavené faktury bude poslední den měsíce, za který bude fakturováno.

7.11. Objednatel se zavazuje zaplatit platbu do **30 dnů** od doručení faktury.

7.12. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7.13. Objednatel se zavazuje uhradit řádně vystavenou konečnou fakturu ve sjednané lhůtě splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

## 8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

8.2. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu realizace díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými písemnou výzvou doručenou objednateli nejméně 3 (tři) pracovní dny před provedením těchto prací. Rozsah kontrolovaných prací bude mezi smluvními stranami předem dohodnut. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen na jeho žádost zakryté práce na vlastní náklady zpřístupnit nebo odkryt a po provedení kontroly je opět uvést do původního stavu. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole prací, přestože byl k jejich provedení řádně a prokazatelně vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto práce zakrýt. Požaduje-li objednatel následně jejich odkrytí, provede je zhotovitel na náklady objednatele. Pokud se však při kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně nebo v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými technickými normami, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opětovným zakrytím a odstraněním vad zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací objednateli certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.

8.4. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

8.6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.

8.7. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.

8.8. Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci plnění seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.

8.9. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.10. Přerušení prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.9 je bráno jako působení vyšší moci a bude postupováno dle odst. 14.2.

8.11. Zadavatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ tak, že požaduje od dodavatele při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.

**9. Místo provádění díla**

9.1. Místem provádění díla jsou prostory určené objednatelem k realizaci rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v ulici Potočná a v části ulice Dlouhá v obci Stará Ves, včetně prostor nezbytných pro přístup, manipulaci s materiálem a provádění montážních prací. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo provádění díla prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v čl. 4.1.1 této smlouvy.

9.2. O předání místa provádění díla bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak objednatele.

9.3. V písemném předání místa plnění budou sepsány podmínky poskytování energií, vody, kanalizace, aj.. Zhotovitel bude povinen spotřebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na základě faktur vystavených objednatelem, přičemž spotřebované množství bude vycházet z rozdílu odečtů před zahájením díla a odečty aktuálními.

9.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla udržovat místo provádění díla v pořádku a čistotě a na vlastní náklady průběžně odstraňovat odpady vzniklé jeho činností.

9.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla minimalizovat omezení provozu objektu a na vlastní náklady odstranit znečištění nebo poškození společných prostor, komunikací nebo jiných částí objektu, které vzniklo v souvislosti s prováděním díla

9.6. Po dokončení díla je zhotovitel povinen nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů vyklidit místo provádění díla, odstranit veškerý svůj materiál, zařízení a odpady a předat objednateli prostory uklizené a způsobilé k běžnému užívání. Pokud budou při přejímce zjištěny vady nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn ponechat v místě provádění díla pouze zařízení a materiál nezbytný k jejich odstranění. Po jejich odstranění je povinen místo provádění díla bez zbytečného odkladu protokolárně předat objednateli.

9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.

## 10. Předání a převzetí díla

10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla.

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- fotodokumentaci o průběhu montážních prací,
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
- atesty, prohlášení o shodě,
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu prací,
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny,
- plánky se zakreslením aktuálního stavu vedení strukturované kabeláže.

10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.

10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací nebo technickými normami.

10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.

10.6. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.

## 11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.

11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.

11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce **24 měsíců**. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.

11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč

tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.

11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.

11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

## 12. Smluvní pokuty

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:

12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

**12.2.1.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **1.000,- Kč** (tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

**12.2.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **10.000,- Kč** (Deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady budou odstraněny.

**12.2.3.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení místa plnění dle čl. 9.7 této Smlouvy ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.

12.4. V případě porušení čl.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět plnění díla pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **2 % z ceny za dílo.**

## 13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel

neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

13.4. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.

13.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků.

**14. Jiná ujednání**

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

- prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
- prodlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.

14.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky na zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

14.7. Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě plnění a řídit se pokyny BOZP, který bude objednatelem stanoven.

14.8. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním

Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

14.10. Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 14.9. bez závažného důvodu odepřít.

14.11. Zhotovitel na své náklady během plnění zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při realizaci díla ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí díla případnými poddodavateli díla bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelích během veřejné zakázky. V případě změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením plnění díla novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části díla novým poddodavatelem musí být objednatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.

14.13. Zhotovitel se zavazuje jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost popsaná v odst. 14.14. Případný soupis vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmětnou cenu díla zhotovitel předá objednateli.

14.14. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

14.15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu realizace díla a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.

14.16. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu **10 (deseti) let** ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.

14.17. Smluvní strany berou na vědomí právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

14.18. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

14.19. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.

## 15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

15.4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

15.5. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo, je-li vlastnoručně podepsaná, je vypracována ve 2 vyhotoveních, po-té každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

15.6. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo může být vyhotovena v elektronické podobě. V tomto případě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. Takto podepsaná Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

15.7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

15.8. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

15.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet díla (viz odst. 6.2.)

Příloha č. 2 – Harmonogram prací (viz. odst. 4.5.)

Ve Staré Vsi dne …….

Objednatel:

Ing. Petr Mikulenka

Digitálně podepsal Ing. Petr Mikulenka
Datum: 2026.10.23 10:24:58 +02'00'

……..

Ing. Petr Mikulenka Ph.D.

starosta obce

V Olomouci dne ……..

Zhotovitel:

Bohuslav Niesner

Digitally signed by Bohuslav Niesner
Date: 2026.10.21 13:33:32 +02'00'

……

Bohuslav Niesner

jednatel

# VÝKAZ VÝMĚR

**Zakázka:** **VO Stará Ves_Ul. Potočná a Dlouhá**
**Investor:** Obec Stará Ves

**Zpracovatel:** **ARTENDR s.r.o.**
Nádražní 67, 28151 Velký Osek

## KOMENTÁŘ

Cenová soustava CS URS 2026/I.

## FIRMY

## REALIZAČNÍ TÝM

## ROZPOČET

| | |
|---|---|
| **Celkem (bez DPH):** | **1 443 000 Kč** |
| DPH: | 303 030 Kč |
| **Celkem včetně DPH:** | 1 746 030 Kč |

Ing. Petr Mikulenka
Digitálně podepsal Ing. Petr Mikulenka
Datum: 2026.10.23 10:30:45 +02'00'

Bohuslav Niesner
Digitally signed by Bohuslav Niesner
Date: 2026.09.14 14:31:17 +02'00'

## Veřejné osvětlení - Ul. Potočná a část ulice Dlouhá, Obec Stará Ves u Rýmařova
## Investor: Obec Stará Ves

| Popis | Cena |
|---|---|
| **Veřejné osvětlení - Ul. Potočná a část ulice Dlouhá, Obec Stará Ves u Rýmařova** | **1 443 000** |
| **Veřejné osvětlení - Ul. Potočná a část ulice Dlouhá, Obec Stará Ves u Rýmařova** | **1 443 000** |
| **001: Zemní práce** | **115 992** |
| **004: Vodorovné konstrukce** | **2 160** |
| **005: Komunikace pozemní** | **77 400** |
| **008: Vedení dálková a přípojná** | **1 242** |
| **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** | **59 100** |
| **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** | **63 656** |
| **741: Silnoproud** | **1 037 447** |
| **V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce** | **35 500** |
| **V03: Zařízení staveniště** | **11 503** |
| **V04: Inženýrská činnost** | **20 000** |
| **V07: Provozní vlivy** | **19 000** |
| **Celkem (bez DPH)** | **1 443 000** |
| DPH: 21% ze základny | 303 030 |
| **Celkem (včetně DPH)** | **1 746 030** |

**Veřejné osvětlení - Ul. Potočná a část ulice Dlouhá, Obec Stará Ves u Rýmařova**

**Investor: Obec Stará Ves**

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Veřejné osvětlení - Ul. Potočná a část ulice Dlouhá, Obec Stará Ves u Rýmařova** | | | | **1 443 000** |
| | | **Veřejné osvětlení - Ul. Potočná a část ulice Dlouhá, Obec Stará Ves u Rýmařova** | | | | **1 443 000** |
| | | **001: Zemní práce** | | | | **115 992** |
| 1 | 113107542 | Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 54,000 | 150,00 | 8 100 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90*0,6;lampy 59-61 | | 54,000 | | |
| 2 | 113107523 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 54,000 | 150,00 | 8 100 |
| 3 | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 25,200 | 950,00 | 23 940 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90*0,4*0,7;lampy 59-61 | | 25,200 | | |
| 4 | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 3,600 | 950,00 | 3 420 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90*0,4*0,1;lampy 59-61 | | 3,600 | | |
| 5 | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 28,800 | 400,00 | 11 520 |
| | Výkaz výměr: | 25,2+3,6;součet | | 28,800 | | |
| 6 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 10,800 | 250,00 | 2 700 |
| | Výkaz výměr: | 25,2;výkop | | 25,200 | | |
| | | -14,4;zásyp | | - 14,400 | | |
| 7 | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 3,600 | 250,00 | 900 |
| | Výkaz výměr: | 3,6;výkop | | 3,600 | | |
| 8 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 | m3 | 14,400 | 35,00 | 504 |
| | Výkaz výměr: | 10,8+3,6;součet | | 14,400 | | |
| 9 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD | m3 | 144,000 | 35,00 | 5 040 |
| | Výkaz výměr: | 14,4*10;skládka do 20 km | | 144,000 | | |
| 10 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 14,400 | 100,00 | 1 440 |
| 11 | 171201231 | Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 25,920 | 250,00 | 6 480 |
| | Výkaz výměr: | 14,4*1,8;přepočet | | 25,920 | | |
| 12 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 28,800 | 250,00 | 7 200 |
| | Výkaz výměr: | 14,4*2;zásyp tam a zpět | | 28,800 | | |
| 13 | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 28,800 | 35,00 | 1 008 |
| 14 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 14,400 | 600,00 | 8 640 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90*0,4*(0,8-0,1-0,3);lampy 59-61 | | 14,400 | | |
| 15 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 10,800 | 600,00 | 6 480 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90*0,4*0,3;lampy 59-61 | | 10,800 | | |
| 16 | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 21,600 | 950,00 | 20 520 |
| | Výkaz výměr: | 10,8*2;přepočet | | 21,600 | | |
| | | **004: Vodorovné konstrukce** | | | | **2 160** |
| 1 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 3,600 | 600,00 | 2 160 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90*0,4*0,1;lampy 59-61 | | 3,600 | | |
| | | **005: Komunikace pozemní** | | | | **77 400** |
| 1 | 572341111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO tl přes 30 do 50 mm | m2 | 54,000 | 500,00 | 27 000 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90*0,6;lampy 59-61 | | 54,000 | | |
| 2 | 572341112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO tl přes 50 do 70 mm | m2 | 54,000 | 500,00 | 27 000 |
| 3 | 566901243 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. | m2 | 54,000 | 350,00 | 18 900 |
| 4 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 180,000 | 25,00 | 4 500 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90*2;lampy 59-61 | | 180,000 | | |
| | | **008: Vedení dálková a přípojná** | | | | **1 242** |
| 1 | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm | m | 103,500 | 12,00 | 1 242 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90;lampy 59-61 | | 90,000 | | |
| | | 90*0,15;prořez | | 13,500 | | |
| | | **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** | | | | **59 100** |
| 1 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 180,000 | 120,00 | 21 600 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90*2;lampy 59-61 | | 180,000 | | |
| 2 | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m | den | 30,000 | 1 250,00 | 37 500 |
| | | **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** | | | | **63 656** |
| 1 | 997211611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 35,640 | 250,00 | 8 910 |
| 2 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 35,640 | 250,00 | 8 910 |
| 3 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 677,160 | 35,00 | 23 701 |
| | Výkaz výměr: | 35,64*19;skládka do 20 km | | 677,160 | | |
| 4 | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu | t | 11,880 | 850,00 | 10 098 |
| 5 | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení | t | 23,760 | 250,00 | 5 940 |
| 6 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 60,978 | 100,00 | 6 098 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **741: Silnoproud** | | | | **1 037 447** |
| 1 | 210100901R1 | Demontáž svítidla včetně připojení a ekologické likvidace | kus | 108,000 | 600,00 | 64 800 |
| | Výkaz výměr: | 108;stávající svítidla | | 108,000 | | |
| 2 | 210100902R1 | Demontáž výložníku včetně ekologické likvidace | kus | 106,000 | 200,00 | 21 200 |
| | Výkaz výměr: | 106;stávající výložník | | 106,000 | | |
| 3 | 210100903R1 | Demontáž pojistkové výzbroje včetně ekologické likvidace | kus | 106,000 | 1,00 | 106 |
| | Výkaz výměr: | 106;stávající výzbroj | | 106,000 | | |
| 4 | 210100904R1 | Demontáž stávající skříně rozvaděče VO včetně ekologické likvidace | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500 |
| | Výkaz výměr: | 1;stávající skříň rozvaděče VO | | 1,000 | | |
| 5 | 741122133 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY) | m | 90,000 | 55,00 | 4 950 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90;lampy 59-61 | | 90,000 | | |
| 6 | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 99,000 | 146,00 | 14 454 |
| | Výkaz výměr: | 90;délka | | 90,000 | | |
| | | 90*0,1;prořez | | 9,000 | | |
| 7 | 741122122 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 742,000 | 20,00 | 14 840 |
| | Výkaz výměr: | 742;připojení svítidel | | 742,000 | | |
| 8 | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 816,200 | 20,00 | 16 324 |
| | Výkaz výměr: | 742;délka | | 742,000 | | |
| | | 742*0,1;prořez | | 74,200 | | |
| 9 | 741110053 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně | m | 302,000 | 20,00 | 6 040 |
| | Výkaz výměr: | 212+90;chráničky | | 302,000 | | |
| 10 | 34571375 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D | m | 233,200 | 28,00 | 6 530 |
| | Výkaz výměr: | 212;délka | | 212,000 | | |
| | | 212*0,1;prořez | | 21,200 | | |
| 11 | 34571351 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm | m | 99,000 | 20,00 | 1 980 |
| | Výkaz výměr: | 90;délka | | 90,000 | | |
| | | 90*0,1;prořez | | 9,000 | | |
| 12 | 741410041 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi | m | 244,500 | 30,00 | 7 335 |
| | Výkaz výměr: | kabely VO v zemi | | – | | |
| | | 90;lampy 59-61 | | 90,000 | | |
| | | (106-3)*1,5;ostatní lampy | | 154,500 | | |
| 13 | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 256,143 | 27,00 | 6 916 |
| | Výkaz výměr: | 244,5/1,05;přepočet | | 232,857 | | |
| | | 232,857*0,1;prořez | | 23,286 | | |
| 14 | 741420020 | Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem | kus | 212,000 | 25,00 | 5 300 |
| 15 | 35431000 | svorka uzemnění FeZn univerzální | kus | 212,000 | 108,00 | 22 896 |
| 16 | 741136002 | Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2 | kus | 106,000 | 40,00 | 4 240 |
| 17 | 35436036 | spojka kabelová přechodová s papírovou izolací, 16-25mm2 | kus | 106,000 | 50,00 | 5 300 |
| 18 | 741231021R1 | Dodávka a montáž svorkovnice zakrytovaná s pojistkou - stožárová zakrytovaná svorkovnice s pojistkou | kus | 106,000 | 1,00 | 106 |
| 19 | 741231022R1 | Dodávka a montáž trubičky smršťovací z/žl na zemnící kulatinu | kus | 106,000 | 2,00 | 212 |
| 20 | 741231023R1 | Dodávka a montáž výložníku dl. 0,5 m ke sloupu veřejného osvětlení včetně montážních prvků | kus | 106,000 | 885,00 | 93 810 |
| 21 | 741231024R1 | Dodávka a montáž svítidla veřejného osvětlení (LED) - LED lampa 74W, světelný tok 11 400 lm, teplota | kus | 106,000 | 5 836,00 | 618 616 |
| 22 | 741231025R1 | Dodávka a montáž pojistkové výzbroje | kus | 106,000 | 85,00 | 9 010 |
| 23 | 741231026R1 | Dodávka a montáž evidenčních štítků | kus | 106,000 | 10,00 | 1 060 |
| 24 | 741231027R1 | Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování - koncovka | kus | 106,000 | 2,00 | 212 |
| 25 | 210202191R1 | Dodávka a montáž rozvaděče RVO včetně přezbrojení, vystrojení rozvaděče | kus | 1,000 | 65 000,00 | 65 000 |
| 26 | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 264,000 | 100,00 | 26 400 |
| | Výkaz výměr: | 240;napojení nových svítidel na nadzemní kableáž | | 240,000 | | |
| | | 24;pomocné práce, uvedení do provozu, funkční zkoušky, předání uživateli, proškolení obsluhy, instruktážní návody, atd. | | 24,000 | | |
| 27 | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000 |
| 28 | 741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | kus | 4,000 | 1 500,00 | 6 000 |
| 29 | 998741311 | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m | % | 0,700 | 7 586,29 | 5 310 |
| | | **V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce** | | | | **35 500** |
| 1 | 012164000 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000 |
| 2 | 012203000 | Zeměměřičské práce před výstavbou | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000 |
| 3 | 012303000 | Zeměměřičské práce při provádění stavby | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000 |
| 4 | 012403000 | Zeměměřičské práce po výstavbě včetně zaměření skutečného provedení | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000 |
| 5 | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská dokumentace dodavatele | soubor | 1,000 | 500,00 | 500 |
| 6 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000 |
| | | **V03: Zařízení staveniště** | | | | **11 503** |
| 1 | 030001000 | Zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000 |
| 2 | 034503000 | Informační tabule na staveništi | soubor | 1,000 | 1 503,00 | 1 503 |
| | | **V04: Inženýrská činnost** | | | | **20 000** |
| 1 | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost dodavatele | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000 |
| 2 | 040001000 | Inženýrská činnost | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000 |
| | | **V07: Provozní vlivy** | | | | **19 000** |
| 1 | 072103000 | Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR | soubor | 1,000 | 14 000,00 | 14 000 |
| 2 | 072203000 | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000 |

# Harmonogram realizace zakázky

Název veřejné zakázky: **„Veřejné osvětlení - Ulice Potočná a část ulice Dlouhá, Stará Ves“**

| měsíc | | Datum | | 09/2026 | 10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| týden | | zahájení | ukončení | | | |
| den | | | | | | |
| 1 | *Podpis smlouvy o dílo* | *(předpoklad) září 2026* | | | | |
| 3 | *Převzetí staveniště* | *dle SoD* | | | | |
| 4 | *Provedení zemních prací* | *září* | *říjen* | | | |
| 5 | *Demontáž svítidel a instalace nových LED svítidel* | *září* | *říjen* | | | |
| 6 | *Výchozí revize; zpracování předávací dokumentace* | *říjen* | *říjen* | | | |
| 7 | *Předání hotového díla* | *nejpozději do 5 týdnů od zahájení (dle SoD)* | | | | |

Dodavatel: **ELNERMONT s.r.o.**

Sídlo: Černovír 368, 779 00 Olomouc

IČ: 02231042

V: Olomouci

Dne: 14.9.2026

Oprávněná osoba zhotovitele: **Bohuslav Niesner**, jednatel

Razítko a podpis:

Bohuslav Niesner

Digitally signed by Bohuslav Niesner
Date: 2026.09.14 14:28:27 +02'00'