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Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Obec Bělkovice-Lašťany
sídlo obecního úřadu: Bělkovice-Lašťany 139, 783 16 Bělkovice-Lašťany
IČO: 298654
DIČ: CZ00298654
kterou zastupuje Ing. Tomáš Němčic, starosta
dále též „objednatel“

Stavona Olomouc s.r.o.
se sídlem Chválkovická 218/52, 779 00 Olomouc
IČO: 25877488
DIČ: CZ 25877488
kterou zastupuje Ivo Nápravník, jednatel
dále též „zhotovitel“

článek I.
Úvodní ujednání

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků poptávkového řízení k veřejné
na stavební práce nazvané „Úpravy dvorního objektu č.p. 248“, realizovaného
objednatelem, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „výběrové řízení“), v němž zhotovitel předložil
nejvýhodnější nabídku.

2. Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří:
- oceněný soupis prací s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“),

3. Zhotovitel prohlašuje, že se prostory úprav a zadáním stavby podrobně seznámil, tyto
dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je schopen a připraven podle nich poskytnout
objednateli sám či prostřednictvím poddodavatelů veškeré plnění sjednané v této
smlouvě.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými
oprávněními, odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této
smlouvy.
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článek II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně
a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.

2. Dílem je úprava dvorního objektu u nemovitosti parc. č. 248. Dílo je podrobně
specifikováno v položkovém rozpočtu.

3. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je také:
a) zřízení staveniště, jeho provoz a zabezpečení,
b) provedení veškerých zkoušek a revizí předepsaných vydaným povolením, projektovou

dokumentací a právními předpisy,
c) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního, resp.

projektového stavu,
d) naložení se vzniklými odpady v souladu s právními předpisy,
e) průběžné pořizování podrobné fotodokumentace všech fází provádění díla,

vč. fotodokumentace předaného staveniště před zahájením provádění díla,
fotodokumentace všech zakrývaných částí apod.

4. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí tak, aby bylo plně funkční a provozuschopné, a i
jinak odpovídalo smlouvě a tam, kde smlouva nic neurčuje, aby odpovídalo obvyklému
účelu, k němuž má dílo sloužit.

5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost výkazu výměr.
6. V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla,

platí jejich následující priorita: 1. smlouva o dílo (bez příloh), 2. položkový rozpočet
(vyjma množství uvedených u jednotlivých položek), Na jakékoliv rozpory je zhotovitel
v každém případě povinen objednatele písemně upozornit poté, co je zjistí, a vyžádat si
jeho písemný pokyn, jak dále postupovat. Objednatel je povinen vydat požadovaný
pokyn bez zbytečného odkladu. V případě, že objednatel pokynem změní prioritu
dokumentů a z této změny vyplynou zhotoviteli dodatečné náklady nebo potřeba
prodloužení termínů sjednaných v této smlouvě, budou smluvní strany postupovat podle
ujednání čl. XVII. odst. 2., popř. čl. XVII. odst. 3. o změnách této smlouvy.

článek III.
Místo plnění

1. Místo plnění je zadní část budovy Parlamentu parc. č. 248.
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článek IV.
Termíny plnění

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se ho zavazuje převzít
nejpozději do 3 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet následující termíny:
a) předání dokončeného díla – do 31.5.2026
b) předání vyklizeného staveniště objednateli – do 7 dnů od předání díla, nebo

odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu,
3. Výše sjednané termíny se automaticky prodlužují o počet dnů, v nichž zhotovitel nemohl

provádět dílo, resp. poskytovat plnění v souladu s touto smlouvou, z důvodu
následujících překážek:
a) překážky na straně objednatele, jako je nedostatek součinnosti v rozporu

s harmonogramem, vyjma případů, kdy je třeba uzavřít dodatek k této smlouvě,
b) nepříznivé klimatické podmínky, kdy není možné dílo provádět v souladu se

smlouvou nebo závaznými technickými normami, za předpokladu, že zhotovitel
v harmonogramu prací předem náležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky
v předpokládané době provádění díla a skutečné klimatické podmínky se podstatně
vymykaly podmínkám obvyklým v předchozích 5 letech,

4. Vznik překážky je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit
objednateli a informovat jej o důvodu a předpokládané délce přerušení. Pokud tak
zhotovitel neučiní, dojde k automatickému prodloužení termínu před doručením tohoto
oznámení jen se souhlasem objednatele. Stejně tak je zhotovitel povinen objednatele
písemně informovat o opadnutí této překážky.

5. Zhotovitel má rovněž nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu
v souvislosti se vznikem překážky uvedené v odst. 4. vznikly. V případě vzniku těchto
nákladů budou smluvní strany postupovat podle ujednání o změnách této smlouvy a
v uzavíraném dodatku si rovněž potvrdí prodloužení termínů, k nimž došlo dle tohoto
článku.

6. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují
poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání
veškerých možných překážek bránících dodržení sjednaných termínů.

článek V.
Cena díla

1. Předpokládaná cena díla, která je současně nabídkovou cenou zhotovitele ve výběrovém
řízení, činí 666.229,66Kč bez DPH. Předpokládaná cena díla vč. DPH 21 % činí celkem
806 137,88 Kč.
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2. Konečná cena bude určena měřením na základě jednotkových cen obsažených
v položkovém rozpočtu a skutečného rozsahu provedených prací.

3. K jednotkovým cenám je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby
platné ke dni zdanitelného plnění.

4. Sjednané jednotkové ceny jsou platné po celou dobu provádění díla. Změna nákladů
v důsledku inflace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat
změnu jednotkových cen.

článek VI.
Platební podmínky

1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně na základě daňových
dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem.

2. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsícena částku odpovídající
ceně provedených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového rozpočtu na
základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací,
který bude vždy přílohou příslušné faktury.

3. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit technickému dozoru stavebníka (dále
jen „TDS“) vždy do 5 dnů od uplynutí kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol bude
obsahovat seznam veškerých skutečně provedených prací ve fakturovaném období
v členění dle položkového rozpočtu a jejich ocenění v souladu s položkovým rozpočtem.
TDS neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu
neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení
ze strany TDS, nejpozději do převzetí díla, nebo dne, kdy se dílo dle této smlouvy
považuje za předané) účtovat. V případě, že se TDS k návrhu zjišťovacího protokolu
nevyjádří ani do 10 dnů od jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za
odsouhlasený.

4. Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účet
zhotovitele uvedený ve faktuře.

5. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či
podle této smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn
vrátit fakturu zhotoviteli přede dnem její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí
nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba splatnosti počne
běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

článek VII.
Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů.
Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám, a to i v případě,
že plní pomocí poddodavatelů, které objednatel doporučil či předem schválil.
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2. Prokazoval-li zhotovitel ve výběrovém řízení, na jehož základě byla uzavřena tato
smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen
provádět dílo s využitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového
poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení
této změny objednateli, k němuž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel
splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly ve výběrovém
řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.

3. To, co se v předchozím odstavci uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů
(fyzických osobách, které se mají podílet na provádění díla), které zhotovitel uvedl ve své
nabídce ve výběrovém řízení.

4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů
vč. údaje o jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na
vyžádání předložit objednateli.

článek VIII.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně
kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a
doklady o veškerých provedených zkouškách a revizích.

2. Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu,
aby minimalizoval negativní účinky provádění stavby na její okolí.

3. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku
objednatele a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a
v případě vzniku škody, za niž odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady.

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a
neprodleně odstraňovat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství,
příjezdových komunikací apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště
v průběhu provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a
dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.
Objednatel oznámí svůj záměr podle věty první zhotoviteli zpravidla předem. Při vstupu a
pobytu na staveništi je objednatel a osoby, které s ním na staveniště vstupují a pobývají
na něm, povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dbát
v tomto ohledu pokynů zhotovitele.

6.
7. TDS určí termíny kontrolních dnů a provedení předepsaných zkoušek v souladu s

harmonogramem provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je
povinen účastnit se kontrolních dnů na žádost objednatele v době, kdy provádí práce, na
díle a je povinen zajistit účast odpovědných osob. O průběhu kontrolního dne pořizuje
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TDS zápis. Není-li zápis sepsán a účastníky podepsán na místě, zašle jej TDS účastníkům
e-mailem k vyjádření. Nevyjádří-li se účastník kontrolního dne k zápisu do 10 dnů od jeho
odeslání, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8. Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň tři pracovní dny
předem i jiných jednání týkajících se realizace díla.

9. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Nebude-li
stavební deník veden elektronicky, bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele a během
pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

10. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby
v souladu s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.

11. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli uklizené, zejména se
na něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i
nezpevněné plochy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné
případné škody způsobené na majetku objednatele či třetích osob musejí být
zhotovitelem nahrazeny uvedením v předešlý stav, nebude-li dohodnuto jinak.

12. O předání a vrácení staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž bude
zachycen zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení
staveniště také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem
stanovena, přiměřená doba k jejich odstranění.

13. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli práva potřebná k přístupu na staveniště a jeho
užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla.

14. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli zavčasu potřebnou plnou moc pro obstarání
kolaudace díla.

článek IX.
Použité materiály a výrobky

1. Zhotovitel se zavazuje použít pro stavbu výhradně výrobky, materiály a konstrukce, které
mají vlastnosti požadované touto smlouvou. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat
doložení příslušných prohlášení o shodě, certifikátů či atestů.

2. Veškeré zhotovitelem dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv
dříve používané či repasované, nevyplývá-li z projektové dokumentace něco jiného.

článek X.

článek XI.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je dokončené a způsobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny tyto
podmínky:
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a) zhotovitel řádně dokončil veškeré stavební, montážní, terénní a jiné práce a dodávky
v souladu s touto smlouvou, bez ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla k účelům dle smlouvy, ani se nejedná
o podstatné estetické nedostatky díla, a současně

b) zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v čl. II. odst. 3. této smlouvy, vyjma
obstarání pravomocných kolaudačních rozhodnutí, která se zhotovitel zavázal předat
objednateli v samostatném termínu po předání díla,

c) zhotovitel připravil a přehledně pro objednatele shromáždil kompletní dokumentaci
k dílu, zejména pak:
i. protokoly o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí,
ii. záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
iii. fotodokumentaci provádění díla,
iv. další dokumenty v českém jazyce nutné následné užívání a provozování díla.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve
kterém bude řádně dokončené dílo připraveno k předání.

3. Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání.
4. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, do kterého

zaznamenají zejména: identifikační údaje o díle, zhodnocení jakosti díla, soupis předané
dokumentace k dílu, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve
stavebním řízení, soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich
odstranění a prohlášení o převzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem.

5. Zmaří-li objednatel předání díla, zejména pak tím, že se nedostaví k předání díla, odmítne
podepsat předávací protokol, nebo odmítne dílo převzít neoprávněně, považuje se dílo
za předané ke dni takového zmaření převzetí díla, nejdříve však ke dni kolaudace díla.

článek XII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí.
2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje

zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po
celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla
plynoucí obvyklé) funkční a estetické vlastnosti, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení,
resp. obvyklému působení nepříznivých vlivů, a za předpokladu zajištění údržby a
servisních kontrol objednatelem v rozsahu případně předepsaném v záručních
podmínkách výrobce, nebo dodavatele.

3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední
vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či
nedodělky, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsíců, s výjimkou
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a) výrobků, na které zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce poskytované
prodejcem, minimálně však 24 měsíců,

b) spotřebního materiálu.
4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost a která

brání užívání díla, do doby odstranění této vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projevily

v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto
smlouvou, popř. uspokojit jiný objednatelem uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu
dle zákona vznikl.

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil.

7. Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu
dohodnutém s objednatelem, jinak:
a) v případě běžné vady nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem,
b) v případě vady, v důsledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda na

majetku objednatele nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně; totéž platí
v případě vady, která znemožňuje, či podstatně omezuje užívání díla.

c) Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny
dodržet, provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a
zamezující vzniku dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této
překážky.

8. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu sám, a neučiní tak ani na základě
dodatečné písemné výzvy objednatele ve lhůtě určené objednatelem, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž účelně vynaložené náklady na
odstranění vady nese zhotovitel a uhradí je objednateli do 30 dnů po předložení
vyúčtování.

článek XIII.

článek XV.
Smluvní sankce, odpovědnost za škodu

1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu:
a) ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1. za každý započatý den

prodlení zhotovitele s
i. předáním díla,
ii. převzetím staveniště.

b) ve výši 7 500 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s
i. odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla,
ii. vyklizením staveniště,
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iii. předáním pravomocných kolaudačních rozhodnutí k dílu,
iv. předložením dokladů o platném pojištění dle této smlouvy,
v. předložením bankovní záruky.

c) ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s
i. odstraněním každé jednotlivé vady díla vytknuté zhotoviteli v záruční době či

uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s plněním vícero na sebe navazujících termínů, smluvní pokuty

se nesčítají – objednatel má nárok pouze na vyšší ze sjednaných pokut, na které by měl
dle předchozího odstavce nárok.

3. Objednatel nárok na smluvní pokutu nemá, pokud zhotoviteli ve splnění smluvní pokutou
utvrzené povinnosti bránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka
vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele; takovou překážkou však není překážka vzniklá
z vnitřních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním své
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen
překonat; nepřekonatelnou překážou se rozumí taková překážka, kterou nelze ani při
vynaložení veškerého rozumného úsilí odstranit – její překonání by vyžadovalo ze strany
zhotovitele vynaložení takových prostředků, které by bylo v jasném nepoměru
k chráněnému zájmu.

4. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy
nesmí přesáhnout částku odpovídající 15 % ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1.

5. Nárok na smluvní pokutu se promlčí v promlčecí lhůtě 1 rok ode dne, kdy mohl být
uplatněn poprvé.

6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom
rozsahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. s úhradou kterékoliv řádně
a oprávněně vystavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení
v zákonné výši.

8. Smluvní strany si navzájem odpovídají za škodu, kterou si způsobí v souvislosti s touto
smlouvou, a to v plném rozsahu v případě škody způsobené úmyslně či z hrubé
nedbalosti, v ostatních případech je celková výše náhrady škody limitována částkou
odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1.

článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených
zákonem nebo sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
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a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu
delší než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele
v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy,

b) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů uvedených v čl. V.
odst. 4. písm. a) nebo d), popř. z důvodů na straně objednatele.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě

nebo na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě
písemné výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy,

b) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů uvedených v čl. V.
odst. 4. písm. a) nebo d), popř. z důvodů na straně zhotovitele,

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění
díla, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy
objednatele,

d) zhotovitel nahradil poddodavatele či člena týmu v rozporu s VII. odst. 2. a nezjednal
nápravu ani v dodatečné lhůtě sedmi dnů od obdržení příslušné výzvy objednatele,

e) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
f) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí

objednatele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající
skutečnosti.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu
poté, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za
předpokladu, že druhá strana dosud nezjednala nápravu. V případě, že důvod pro
odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, nebo v přerušení
prováděn díla, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za
předpokladu, že toto prodlení, či přerušení stále trvá.

5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné.
6. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární

předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených
faktur. Zhotovitel je současně povinen v tomto termínu vyklidit staveniště. Zhotovitel má
nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané
touto smlouvou dle položkového rozpočtu, a to za předpokladu, že jde o práce
provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, zhotovitel ve vztahu k nim předá
objednateli veškerou potřebnou dokumentaci v rozsahu minimálně dle čl. XI. odst. 1. této
smlouvy a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout
úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně
prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, nebo není schopen
naplnit v ní uvedené předpoklady, popř. ohledně prací, které nelze přesně ocenit.
Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel
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nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materiály a movité věci, které se
nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve vlastnictví
zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel
zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.

7. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání
nedokončeného díla, je objednatel oprávněn počínaje 4. dnem po odstoupení od
smlouvy na náklady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci
stavu nedokončeného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke
spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl
v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel. Obdobně je
oprávněn provést dokumentaci stavu díla zhotovitel, neposkytne-li potřebnou součinnost
objednatel.

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a
smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti
i po ukončení smlouvy.

článek XVIII.
Závěrečná ujednání

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Je-li pro komunikaci smluvních stran v této smlouvě sjednána písemná forma, musí být
písemnost v listinné podobě podepsána oprávněným zástupcem smluvní strany a druhé
straně doručena osobně, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, popř.
odeslána v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek a zároveň v kopii
odeslána e-mailem na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo adresy, které si
smluvní strany před tím písemně sdělily.

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé strany postoupit tuto
smlouvu nebo pohledávky za druhou stranou z ní plynoucí na třetí osobu, ani dát tyto
pohledávky do zástavy.

4. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo
zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na
platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany
zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným
a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, bez
zbytečného odkladu, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady obce Bělkovice-Lašťany č. 6/2026
ze dne 25.3. 2026.

6. Smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel.
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Přílohy:

V Bělkovicích-Lašťanech dne 26.3.2026.

_______________________
Ing. Tomáš Němčic
starosta
Obec Bělkovice-Lašťany

V Olomouci dne ______

_______________________
Olomouc
______
jednatel
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