
SMLOUVA O DÍLO
Č. ZHOTOVITELE "
Č. OBjEDNATELE:-

Smluvní strany

Čáslavská serv"sn", s. r o
Sídlo" Náměst'jana Ž'Žky z Trocnova 74/11

286 01 Čáslav
lČ: 26489678
DIČ: CZ26489678
Statutární zástupce: jan Dobřický, jednatel
Číslo účtu: 27-5375920287/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

a

ROKOS STAVBY S. r. O.
se sídlem: Trnková 1816, Čáslav 286 01
zastoupen: Pavlem Rokosem
lČ: 29414431
DIČ: CZ29414431
Číslo účtu: 3237822399/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 205365

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

,,Rekonstrukce tepelných sÍt" v ul'c' Ž'tenická (2)"

ČI. l.
Předmět plnění

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí stavbu ,,Rekonstrukce tepelných sÍt' v ul"c" Ž"tenická (2)" a objednatel se zavazuje za
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován prostřednictvím Ministerstva průmyslu a
obchodu, v rámci Operačního programu Podnikáni a inovace pro konkurenceschopnost, výzvy
lV programu podpory Úspory energie v SZT.

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
a) touto smlouvou,
b) projektovou dokumentací v rozsahu dokumentace pro prováděni stavby zpracovanou
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c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 25. 1. 2021 vC. oceněného soupisu stavebních prací a
dodávek,

d) pravomocným územním souhlasem,
e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporuji

právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla,
jeho zkoušeni, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnuti či opatření orgánu
státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými
okolnostmi smluvními stra na mi nepředvída nými, rozhoď n utími, resp. vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že
objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

1.3. Dílo rovněž zahrnuje provedeni, dodáni a zajištění všech činnosti, prací, služeb, věcí a dodávek,
nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
a) zařízenI staveniště, jeho zřIzenI, odstraněni, zajištění, za bezpečení a napojení na inženýrské

sítě, vC. nákladů spojených s užívánňn veřejného prostranství, v rámci zařIzení staveniště
zhotovitel zajisti podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorského dozoru projektanta,

b) zajištěni vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich
správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení
dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného
předáni jednotlivým správcům, pokud je to potřebné,

C) likvidace stavebního odpadu, jeho uloženi na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná
jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doloženI dokladů o této likvidaci, včetně
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

d) zajištěni bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečeni přístupu a příjezdu
k objektům,

e) zajištění ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
f) zpracování a dodánivšech dalších dokladů potřebných k předání díla,
g) úplné vyčištění a vyklizeni dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených

pozemků a komunikaci, vC. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého
stavu,

h) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy,
i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického zaměřeni

dokončené stavby.

to vše v místě prováděni díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Zhotoveni díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako ,,dílo".
Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší
kvalitativní třídy jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, musí být
specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne
účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.
1.4. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, Že k provedení díla má potřebné oprávnění

k podnikáni a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
ke kvalitnímu provedeni díla ve smyslu smlouvy o dílo.
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ČI. II.
Doba plněni

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v nás|edujÍcÍch terminech:

Předáni a převzetí staveniště: do 10 dnů od doručenÍpÍsemnéhovyzvánÍobjednate|e
zhotoviteli.

Zahájení stavebních prací: do 20 dnů od předánístaveniště.

Dokončení stavebních prací: max. do 4 měsíců od předáni staveniště.

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen
,,harmonogram"), který je nedílnou přňohou SOD.

2.2. Termin dokončení stavebních prací může být změněn z důvodu zásahu vyŠŠí moci nebo jiných
neočekávaných okolnostI, které bud' nastaly bez zaviněni některé ze smluvních stran, nebo
výlučně z důvodu na straně objednatele. Lhůta pro dokončení plněníveřejné zakázky se v těchto
případech prod|oužío takový počet dní, v jejichž průběhu prokazatelně existovaly důvodu, které
znemožňovaly nebo komplikovaly průběh plněníveřejné zakázky.

2.3. Dokončením stavebních prací se rozumí předáni úplně a řádně dokončeného díla objednateli
bez vad a nedodělků, které by bránily užIvánI díla a podepsáni Protokolu o předání a převzetí
díla, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě,
předáni dokumentace skutečného provedení stavby a úplné vyklizení staveniště, úklid všech
ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do
původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

2.4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávajÍcÍ
za objednatele inženýrsko - investorskou Činnost na stavbě (dále jen ,,osoba vykonávajÍcÍ
technický dozor investora"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušeni pravidel bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, toto přerušeni nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst.
2.1tohoto článku této smlouvy.

ČI Ill.
Místo plnění

3.1. Místem plněni je ulice Žitenická, pozemky Č. 266/1, 266/11, 266/13, 266/14, 266/15, 266/23,
266/24, 266/33, 266/42, 266/43, 266/49, 1755/7, 1755/11, 1960/5, 2447/1, 2447/2 V
katastrálním území Čáslav.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací
stavu místa provádění díla a staveniště, a Že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných
odborně způsobilých osob, Žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavřenitéto smlouvy
a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

ČI. lV.
Cena díla

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5 447 895 KČ
DPH 1 144 058 KČ

Cena celkem včetně DPH 6 591 953 KČ

(dále jen "Cena za provedení di7a"l
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4.2. V Ceně za provedeni díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy vynaloží (např. náklady na materiál, energie a média potřebná
k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržováni a
vyklizení staveniŠtě, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předa ných objednatelem,
geodetické práce, náklady na sluŽby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize). Cena za
provedení díla nebude po dobu do ukončeni díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní
podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že
součástíCeny za provedenídÍ|a jsou iveškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního
řIzenI či zIskáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

4.3. Cena za provedeni díla v sobě nezahrnuje dodatečné práce, které nemohla v dostatečném
rozsahu a při náležité péči postihnout projektová dokumentace stavby z důvodu jejich objektivní
nepředvIdatelnosti, a které jsou pro provedenidňa nezbytné. V případě změn u prací, které jsou
obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané
práce v položkovém rozpočtu. V případě dodatečných prací, které nejsou v položkovém
rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě nabídky zhotovitele, maximálně však do
výše ceny dle obecně dostupné cenové soustavy. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytne
potřeba dodatečných stavebních prací, bude jejich zadání provedeno v souladu se zněním
Pravidel pro výběr dodavatelů a postupu dle Pravidel nebo Zákona č, 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek (Ministerstvo průmyslu a obchodu, platnost od 3. 12. 2020, účinnost od
10. 12. 2020).

4.4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za
provedeni díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu
veškerých odpovídajÍcÍch položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je
součásti nabídky zhotovitele podané na předmět plněni v rámci zadávacího řízenI příslušné
zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasenI množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu.

4.5. Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci,
změny, doplňky nebo rozšířenÍ, které nejsou součásti díla dle této smlouvy a součástí Ceny za
provedeni díla, musí být vždy předem sjeď nány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel
provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel
právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součásti Ceny za provedeni díla.

čl.V.
Platební podmínky

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

5.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dňčích daňových dokladů).
DAČI faktury (daňové doklady) budou vystaveny za kalendářní měsíce na základě soupisu
skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. VŠechny faktury budou
odsouhlaseny technickým dozorem investora na základě zápisů prováděných pracíve stavebním
deníku a v souladu s položkovým rozpočtem.

5.3. Zhotovitel s fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací předložii elektronickou podobu
soupisu prací. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu .xls(x) programu MS Excel či
jiném otevřeném tabulkovém formátu). Členění soupisu prací přiloženého k faktuře musí
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odpovídat soupisu prací z nabídky uchazeče, pokud se smluvní strany v konkrétním případě
nedohodnou jinak.

5.4. Splatnost faktur (daňových dokladů) čini30 dníod doručenífaktury objednateli.

5.5. dí|čí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsáni příslušné Částky z účtu objednatele,
Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo.

5.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní
doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět
k doplněni, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

5.7. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se vztahuje
režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a) a § 92e) zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Smluvnistrany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový
doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede
zhotovite|sdě|enj, že ,,daň odvede zákazník" v souladu s § 29 odst. 2 pÍsm. c) zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty.

5.8. Smluvní strany sjednaly, Že v případě převzetí díla s výhradami dle ČI. X odst. 10.5 této Smlouvy,
budou faktury uhrazeny max. do výše 90 % sjednané celkové ceny. Z poslednifakturované částky
bude provedena pozastávka ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla. Pozastávka bude
uvolněna do 10 dnů po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí díla
a zapsaných do předávacího protokolu. Po odstraněnivad a nedodělků bude vyhotoven dodatek
Protokolu o předáni a převzetí díla, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.

5.9. V případě spo|ufinancovánj akce prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu je zhotovitel
povinen označit daňové doklady (faktury) textem: ,,Tento doklad je hrazen v rámci projektu
,,Rekonstrukce tepelných s't" v ul'c' Ž'ten"cká (3)" podpořeného v ráme' Operačního programu
Podnikáni a inovace pro konkurenceschopnost, výzvy lV programu podpory Úspory energie
v SZT, číslo akce: CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0025904.

5.10. Termíny fakturace mohou být během realizace díla a na základě písemné dohody smluvních
stran upraveny.

ČI. VI.
prohlášeni, práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu zahrnujÍcÍ pojištění odpovědnosti zhotovitele za
veškeré Škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob s pojistným krytím nejméně ve výši smluvní ceny díla pro jednu pojistnou
událost, přičemž toto pojištěni se zhotovitel zavazuje úd ržovat platné po celou dobu realizace
díla.

Doklady o tomto pojištěni se zhotovitel zavazuje objednateli předložit v rámci součinnosti
k uzavřenIsmlouvy a následně kdykoliv po dobu trvánitéto smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů
od písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli.
Nepředložení dokladů prokazujÍcÍch platné pojištění odpovědnosti za Škodu dle podmínek
vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy o dílo je porušením povinnostizhotovitele, které opravňuje objednatele
k neuzavřeni smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.

6.2. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých
poddodavatelů v souladu s pří|ohou této smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu
pomocí poddodavatelů, které neuvedl v seznamu poddodavatelů k podpisu smlouvy, musí
požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. Změna poddodavatele, pomoci kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízenI kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných případech se
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souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,
v jakém byla prokázána v zadávacím řIzeni. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena
zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomoci poddodavatelů, které neuvedl v
seznamu poddodavatelů k podpisu smlouvy, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 10 000,- kč, a to zvlášť za každý takový případ. Předložený seznam poddodavatelů
je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí
dalšího poddodavatele.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiálni
podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřil mÍstnÍ podmínky na staveništi a všechny
nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo mÍstnÍm
šetřením.

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci možností zajistí prováděni díla ta k, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolnIch dotčených pozemků či

staveb,
b) neobtěžovalo třetí osoby a okdni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíněnňn nad miru přiměřenou poměrům,
C) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních

vlivů na okolí staveniště,
d) bylo zabezpečeno pro Činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodržovánÍtechno|ogických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů,
e) bylo prováděno takovým způsobem, aby nebyla zásadně narušena dodávka teplé vody do

bytových domů. Na konci každé pracovní směny bude dodávka teplé vody obnovena.

6.5. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, ať již z hlediska
důsledků na jakost a provedeni díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy,
ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy,
čsn, en či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat
na užití podkladových materiálů, pokynů a věci, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je
zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plněni pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl
vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozorněnizapÍše zhotovitel do stavebního deníku.

6.6. Objednatel je oprávněn stanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi; zhotovitel se zavazuje tomuto koordinátorovi poskytnout potřebnou součinnost po
celou dobu prováděnidňa.

6.7. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávněni najímat jakékoli osoby jménem objednatele.
Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná
zhotovitelem při prováděni díla (např. poddodavatel) bude považována pro účely této smlouvy
za zaměstnance zhotovitele.

6.8. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 pÍsm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizaci akce včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech
sta novena lhůta delší, m uší ji zhotovitel použít,

6.10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a
dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (MPO, MF ČR, Nejvyššího kontro|njho úřadu, příslušného orgánu finanční správy a
dalších oprávněných orgánů státní správy či EU) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
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podmínky k provedení kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost.

ČI. VIl.
Součinnost objednatele a zhotovitele

7.1. Oprávněné osoby za objednatele:
Statutární zástupce: jan Dobřický, jednatel
Zástupce objednatele ve věcech technických:

Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor investora:

Osoba vykonávajÍcÍ autorský dozor:

Koordinátor bezpečnost' práce:

Oprávněné osoby za zhotovitele:
Statutární zástupce: Pavel Rokos, jednatel,
Osoba, prostřednictvím které zhotovitel prokazuje odbornou způsobilost:

Hlavní stavbyvedoucí:
Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkajIcI se oprávněných osob. Změny
týkajÍcÍse oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní
straně.

ČI. VIII.
Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník
alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavebnIdeník,
vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenáványveškeré skutečnosti o průběhu všech prací,
včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plněni podmínek
této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na
stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele
na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
stavebnízákon.

8.2. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě prováděni díla technický dozor investora
(objednatele), autorský dozor projektanta a výkon koordinátora bezpečnosti práce a v jeho
průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při
prováděnidÍ|a upozornízápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům
zhotovitele příkaz k přerušeni prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné
stavby, život nebo zdraví osob pracujÍcÍch na stavbě při prováděni díla či třetích osob. Kontrolní
dny bude organizovat objednatel, nebo osoba jím určená {technický dozor). Zhotovitel je
povinen zajistit účast osob, které bude požadovat objednatel, nebo osoba jim určená (technický
dozor) na kontrolních dnech.
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8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací
zhotovitele, které provádí objeď natel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých
závad a odchylek od projektové dokumentace prováděni díla. Při provádění zakrývaných částí
díla je povinnosti zhotovitele prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím
v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního
deníku. NesplnHi zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání části díla, je povinen
na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na
svůj náklad.

ČI. IX.
Staveniště a jeho zařízenI

9.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště. O předání staveniště
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán
oběma smluvními stranami.
Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným
povolením a touto smlouvou o dílo.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi Čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti či činností třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikáni mimo staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončováni předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, úd ržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházenívzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na staveniště, jakož i odpověď nost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti
silničniho provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení
případného dopravního značenívčetně jeho údržby a čištění;

C) provedeni veškerých odpovídajÍcÍch úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i
mimo ně a k zabráněnívzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a
způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňováni veškerého odpadu,
vznikajÍcÍho při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniště dle podmínek
vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařIzení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně
mezideponii materiálu, včetně zajištěni energii a médií potřebných k provádění prací, na vlastní
účet. Tyto náklady jsou součásti ceny za provedeni díla.

9.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na
staveniště, jeho zařIzenI či prostory se staveništěm souvÍsejÍcÍ jakékoli reklamní zařIzenI, ať již
vlastni či ve vlastnictví třetí osoby.
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ČI. X.
Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle ČI. Il.
odst. 2.1. této smlouvy.

10.2. Nejpozději na poslední den provedeni díla svolá zhotovitel přejímací řízenI. Na přejMací řIzenI
přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli
alespoň 5 pracovních dnů předem.

10.3. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řIzenI, a to formou
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními
stranami. Vypracování protokolu zajisti zhotovitel.
Součásti plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla, resp. jeho
části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálnIch,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle charakteru díla,
požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných
orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řIdI:
a) touto smlouvou, a
b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a techno|ogií

použitých při výstavbě, neodporujI-li platným ČSN a EN.
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či
objednatelem, vyjádřenízhotovite|e k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstraněni
vad díla, zhodnoceni jakosti díla a jeho části, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstraněnivad a
nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, připadnou
dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a
soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sIlu
originálu.

10.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užÍváni, prokazuje zásadně zhotovitel a za
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejňnaciho řIzení úplný seznam všech
předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčeni o
zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařIzenI
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověřeni funkčnosti dodaných
zařizenI k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních
předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.
Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popřípadě opatřené úředním překladem
do Českého jazyka v tištěné podobě (dokumentace skutečného provedení bude předána ve 3
vyhotoveních).

V případě, Že nedojde k předloženi a předáni objednateli shora uvedených dokladů nejpozději
při přejimacÍm řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

10.5. Smluvnístrany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užlvánÍ díla funkčně nebo esteticky, nejsou
důvodem k odmÍtnutí převzetí díla. Seznam těchto vad bude uveden v Protokolu o předání a
převzetí díla, včetně data, do kterého budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstranění
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vad a nedodělků díla bude k protokolu o předánía převzetídňa sepsán dodatek, ve kterém bude
uvedeno odstraněnítěchto vad a/nebo nedodělků.

10.6. V případě, že se při přejknáni díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady a nedodělky, v důsledku kterých není dílo způsobilé sloužit svému účelu, není
objednatel povinen předávané dílo převzít. V takovém případě nebude Protokol o předání a
převzetí díla sepsán. Závažné vady a nedodělky budou zaznamenány v písemném záznamu. Po
odstranění vad a nedodělků díla, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, bude
zahájeno přejímacÍ řlzenI.

10.7. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o
parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dIlo kompletnia funkční a sp|ňujÍcÍ
jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou
dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje uživánÍ, k němuž bylo
určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a
dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plněni, stanoveného projektovou dokumentaci
a touto smlouvou o dIlo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívá ní a provozu stavby.

10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstraněnitěchto vad a nedodělků nese
zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právni moci
rozhodnuti příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. NepřistoupI-li zhotovitel
k odstraňovánivad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předáni
díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. této smlouvy.

ČI. XI.
Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného
stavebního povolení na provedeni díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti
kvality dle platných norem s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

11.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protoko|árniho převzetí
díla bez vad a nedodělků, které nebráni užÍvánj díla funkčně nebo esteticky, a to v této lhůtě:
Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců.

11.3. Objednatelem reklamované vady budou zhotovitelem odstraňovány po celou záruční dobu dle
této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záručnidobě dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to
písemnou formou.V reklamaci musibýt popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla,
případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dníod okamžiku
oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit
reklamační řízenív místě prováděni díla.
V případě, Že se jedná o vady díla bránIcI provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel
nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení
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vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě Či v nejkratší možné době. Vady, na které se
vztahuje záruka za ja kost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.

11.6. V případě odstraněni vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za
jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášenivady díla
objednatelem zhotoviteli až do protoko|árnjho převzetí díla po odstraněni vad objednatelem
štim, že doba přerušeni záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý
započatý kalendářniden.V případě odstraněnívady díla či jeho části dodáním náhradního plněni
(nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění(věc) nová záručnilhůta, a to
ode dne protoko|árniho převzetí nového plněni (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná
jako v odst. 11.2. tohoto článku této smlouvy.

11.7. NeodstranI-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla Či jeho části ve lhůtě dle
odst. 11.4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo
nedodělků díla v termínech dle odst. 11.5. tohoto Článku této smlouvy a/nebo oznámí-li
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či
nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla
či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav
jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo
požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedeni oprav jinému
zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručeni faktury zaplatil Částku
připadajÍcÍ na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

11.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.9. O reklamačním řIzenI budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11.10.Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla,
nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady
příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

11.11.V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn
zajistit odstraněni této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např.
odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu
bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli
uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstraněni
reklamované vady.

ČI. XII.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za Škodu, splnění díla

12.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předáni díla bez vad a nedodělků a
řádného odevzdání staveniště objednateli odpovědnost za nebezpečí vzniku Škody a jiné
nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravova ných a jiných částech a
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na oko|ních pozemcích, či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdáni staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.

12.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárnIho předání díla objednateli odpovědnost za
nebezpečí vzniku Škody vyvolané použitím věci, přístrojů, strojů a zařIzenI jím opatřenými
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k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součásti či
příslušenstvhn díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
a) zařIzení staveniště provozního, výrobního či sociálnIho charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedeni díla či jeho části

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
C) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

12.3. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečívzniku Škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které
zhotovitel sám čiobjednatel opatřilza účelem provedenídňa či jeho části, a to od okamžiku jejich
převzeti(opatřenÍ) do doby předá ni díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby
jejich vrácení.

12.4. Veškeré věci, podklady a da|šidok|ady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní
dokladyvrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dniřádného předánidÍ|a,s výjimkou těch,
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

12.5. Objednatel je od poČátku provádění díla jeho vlastníkem.

ČI. XIII.
Odstoupeni od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

13.1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo
jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupeniod smlouvy je možné z důvodů zákonných
nebo z důvodů smluvních.

13.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
b) prodlenis plněním díla déle než 15 kalendářních dní,
C) neumožnění objednateli provádět kontrolu prováděni díla,
d) prováděni díla v rozporu s projektovou dokumentaci,
e) nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
f) neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
g) nepřed|oženÍdokladů prokazujÍcÍch platné pojištěniodpovědnosti za škodu dle bodu 6.1

SOD.

13.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
a) zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr

nejvhodnější nabídky,
b) zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačnIch předpokladů pro

plněnIveřejné zakázky,
c) neobdrží finanční prostředky pro kryti výdajů plynoucích z realizace veřejné zakázky,

případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé.

13.4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany nás|edujÍcÍ způsob vypořádáni:
a) zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v oceněni dle položkového

rozpočtu, rozhodného pro sjednáni ceny díla,
b) zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud

nebude dohodnuto jinak,
C) zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí nedokončeného díla, přičemž je

objednatel povinen zahájit přejImacI řIzenI do 3 kalendářních dnů od doručenivýzvy,
d) zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na

cenu díla,
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e) objednatel uhradí cenu poskytnutého plněni do 30 dnů ode dne doručení daňového
dokladu.

13.5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prod|enÍobjednate|e s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlenive

výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
b) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za
provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předáni a převzetí, pokud zhotovitel
neprokáže skutečnosti dle odst. 2.2 SOD.

C) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn vyúčtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každou vadu a za každý i započatý den
prodlenI;

d) při prodlení zhotovitele s odstra ňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý i
započatý den prodlení;

e) v případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zá koníku práce, ve znění pozdějšich
předpisů) za kteroukoliv z osob vyskytujÍcÍch se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý prokazatelně zjištěný případ;

13.6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně,
případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

13.7. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu
škody.

ČI. xiv.
Závěrečná ustanovení

14,1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uvěřejnění v registru smluv.

14.2. Smluvní stra ny souhIasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu
veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zvěřejněni zajistí objeď natel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

14.3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve zněnípozdějšÍch předpisů, a uchováním
osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb,, o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.4. Smluvní strany se dohodly, Že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

14,5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou
stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právni sIlu originálu.

14.6. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ústa novení této smlouvy.
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14.7. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právni úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.

14.8. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právni vztahy založené touto smlouvou se budou
řídit právním řádem České republiky.

14.9. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně čÍs|ovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

14.10.Nedňnou souČást této smlouvy tvoří jako přIloha této smlouvy:
Příloha č. l:
Příloha č. 2
Příloha Č. 3

Oceněný soupis stavebních prac/: dodávek a služeb
Harmonogram průběhu stavby (bude doloženo při podpisu smlouvy)
Seznam poddoduvatelů

14.11.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a proh|ašujl, Že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasI, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

14.12.Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Čáslavi č. RM/58/2021 ze dne
24. 02. 2021V působnosti Valné hromady Čáslavské servisní, s. r. o..

V Čáslavi dne 30. 04. 2021

Jan Dobřický

jednatel
za objednatele

V Čáslavi dne 30. 04. 2021

Pavel Rokos
jednatel
za zhotovitele
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Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
W

Stavba: 2235.2 čáslav, ulice Zitenická_oprava a rozšířenÍ tepel.síti - úsek 1-5

Zadavatel Čáslavská servisní, s.r.o. IČO: 26489678
V

čáslav-Staré Město, nám. jana Zižky z Trocnova DIČ: CZ26489678
74/11, 286 01 Čáslav

Zhotovitel: ROKOS STAVBY s. r. o. IČO: 29414431

Trnková 1816 DIČ: 29414431
286 01 Čáslav

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 101 505,65

PSV 4 253 388,98

MON 0,00

Vedlejší náklady 18 000,00

Ostatní náklady 75 000,00

Celkem 5 447 894,63

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 447 894,63 CZK

Základni DPH 21 % 1 144 058,00 CZK

ZaokrouhlenI 0,37 CZK

Cena celkem s DPH 6 591 953,00 czk

V 3'LZ /4 áíá',1

Za zhotovitele Za objednatele
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Příloha č. 1 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rekapitulace dílčích částí

Čísb Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 93 000,00 19 530,00 112 530,00 2

01 vedlejší a ostatní náklady 0,00 93 000,00 19 530,00 112 530,00 2

Stavební objekt 0,00 0,00 o

001 Oprava a rozšiřenÍ tepeLsIti 0,00 5 354 894,63 1 124 527,87 6 479 422,50 98

001.1 Úsek 1 - 5_stavební část 0,00 1 229 483,69 258 191,57 1 487 675,26 23

001,2 Úsek 1 - 5_technologie 0,00 3 576 399,00 751 043,79 4 327 442,79 66

001.3 Doplnění topeni bytových domů 0,00 549 011,94 115 292,51 664 304,45 10

Celkem za stavbu 0,00 5 447 894,63 1 144 057,87 6 591 952,50 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 445 396,90 8

181 Sadové úpravy HSV 109 248,75 2

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 500,00 O

4 Vodorovné konstrukce HSV 22 162,50 O

5 Komunikace HSV 151 079,75 3

89 Ostatní konstrukce na trubním vedeni HSV 7 200,00 O

91 Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci HSV 5 440,00 O

96 Bourání konstrukcí HSV 44 586,58 1

97 Prorážení otvorů HSV 33 000,00 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 139 354,85 3

711 Izolace proti vodě PSV 40 682,15 1

713 Izolace tepelné PSV 41 686,45 1

.732 Strojovny PSV 96 292,68 2
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Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

733 Rozvod potrubí PSV 69 587,96 1

733.1 Rozvody ÚT a TV s cirkulaci PSV 3 576 399,00 66

734 Armatury PSV 263 077,34 5

736.1 Ostatní práce PSV 154 560,00 3

767 Konstrukce zámečnické PSV 11 103,40 O

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 141 536,32 3

vn Vedlejší náklady VN 18 000,00 O

ON Ostatní náklady ON 75 000,00 1

Cena celkem 5 447 894,63 100
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšiřenÍ tepeI.sIti - úsek 1-5

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

r: 01 vedlejší a ostatní náklady

Cen.
soustava l

P.č.ČIslo po|ožky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Cen Ik platnost
Díl: VN VedlejšI náklady 18 000,00

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ l
2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/1
3 005121 R ZařIzenI staveniště Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 20/1

Díl: ON Ostatní náklady 75 000,00
4 00896T Oplocení staveniště po celou dobu výstavby Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastni
5 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I
6 005211040R UžívánI veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I
7 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 15 000.00 15 000,00 RTS 20/ l
8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/1

Celkem 93 000,00
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Zitenická_oprava a rozšířenÍ tepeLsítí - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšÍření tepeLsíti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

Cen.
soustava l

P.č_Čislo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 1 Zemní práce 445 396,90

1 113106121R00 Rozebrání komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplni spár m2 52,50000 75,00 3 937,50 822-1 rts 20/ l
z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
odstraněni betonové dlažby :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
15,00*2,50 37,50000
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
2,00'2,50 5,00000
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
2,00*2,50 5,00000
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
2,00*2,50 5,00000

2 113108415R00 Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 74,60000 114,00 8 504,40 822-1 RTS 20/1

odstraněni asfaltového krytu vozovky :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
14,00*2,50 35,00000
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
18,00'2,20 39,60000

3 121101103r00 Sejmuti ornice s pkmIstěnIm na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 45,00000
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěnkn na hromady v místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
skrývka ornice tl.10 cm :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
130,00"2,50"0,10 32,50000
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
16,00*2,50*0,10 4,00000
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :

250,00 11 250,00 800-1 RTS 20/1
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235,2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšÍřenľ tepeLsiti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšiření tepeLsíti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

Cen.

P.Č. Číslo položky Název po|ožky
11,00*2,50*0,10

MJ Množství Cena l MJ Celkem
2,75000

soustava l
Ceník platnost

úsek 4 - hlavní trasa - 1529 :
9,00*2,50*0,10
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :

2,25000

14,00*2,50*0,10 3,50000
4 132201212R00 Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 406,07000 139,00 56 443,73 800-1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

RTS 20/1

úsek 1 - kotelna - 1556 :
25,00*2,00*1,50
5,00*1,45*1,40
51,00*1,45*1,20
69,00*1,30*1,10
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
18,00*1,30*1,30
13,00*1,60*1,00
10,00*1,60*0,90
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
15,00*1,30"1,40
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
9,00*1,50*1,20
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :

75,00000
10,15000
88,74000
98,67000

30,42000
20,80000
14,40000

27,30000

16,20000

9,00*1,60*0,80 11,52000
9,00*1,30*1,10 12,87000

5 161101101R00 Svislé přemIstěnI výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 203,03500
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

120,00 24 364,20 800-1 RTS 20/1

Začátek provozního součtu
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S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšWení tepel.sIti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšÍření tepeLsItí

R: 001.1 Úsek 1 - 5 stavební část

položkový soupis prací a dodávek

P.č. Číslo poiožky Název po|ožky
úsek 1 - kotelna - 1556 :
25,00*2,00*1,50
5,00*1,45*1,40
51,00*1,45'1,20
69,00"1,30*1,10
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
18,00'1,30*1,30
13,00*1,60*1,00
10,00*1,60*0,90
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
15,00*1,30"1,40
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
9,00*1,50*1,20
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
9,00*1,60*0,80
9,00*1,30*1,10

Konec provozního součtu
406,07*0,50

6 162301101ROO Vodorovné přérMstěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
přemístěni zeminy na mezideponii :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
25,00*2,00*1,50
5,00*1,45*1,40
51,00*1,45*1,20
69,00"1,30*1,10
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

75 00000
10,15000
88,74000
98,67000

30,42000
20,80000
14,40000

27,30000

16,20000

11,52000
12,87000

203,03000
m3 753,94000 75,00 56 545,50 800-1 RTS 20/ l

75,00000
10,15000
88,74000
98,67000
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položkový soupis prací a dodávek
S 2235 2 Čáslav, ulice Žiten"cká oprava a rozš'řen' tepel sít' úsek 1 5

O: 001 Oprava a rozšÍřeni tepeLsItí

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

P.č. Číslo po|ožky Název po]ožky
18,00*1,30"1,30
13,00*1,60*1,00
10,00"1,60"0,90
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
15,00'1,30'1,40
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
9,00*1,50*1,20
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
9,00*1,60*0,80
9,00*1,30*1,10
zpětný dovoz na obsypy a zásypy :
přesátá zemina :
59,10
zásyp výkopem :
288,77

7 162701105RCO Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

MJ Množství Cena l MJ Celkem
30,42000
20,80000
14,40000

Cen.
soustava l

Ceník platnost

27,30000

16,20000

11,52000
12,87000

59,10000

288,77000
m3 58,48000 196,00 11 462,08 800-1 RTS 20/1

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
odvoz přebytečné zeminy na skládku :
406,07-58,82-288,77

8 162701109ROO Vodorovné přemIstěnI výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes
10 000 m
z horniny 1 až 4

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
odvoz přebytečné zeminy na skládku :
Začátek provozního součtu

406,07-58,82-288,77
Konec provozního součtu

58,48000
m3 584,80000 14 620,00 800-1 RTS 20/ l

58,48000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšíření tepe|.sítÍ - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšlřerň tepeLsIti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

P.č. Číslo po|ožky Název po|ožky
58,48'10

9 167101102R00 Nakládáni, skládáni, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku
přes 100 m3, z horniny 1 až 4

přemIstěnI zeminy na mezideponii :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
25,00*2,00*1,50
5,00*1,45*1,40
51,00*1,45*1,20
69,00*1,30*1,10
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
18,00*1,30*1,30
13,00'1,60'1,00
10,00'1,60'0,90
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
15,00*1,30*1,40
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
9,00*1,50*1,20
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
9,00*1,60*0,80
9,00*1,30*1,10
zpětný dovoz na obsypy a zásypy :
přesátá zemina :
59,10
zásyp výkopem :
288,77
odvoz přebytečné zeminy na skládku :
406,07-58,82-288,77

Cen.
soustava l

MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
584,80000

m3 812,42000 55.00 44 683,10 800-1 RTS 20/1

75,00000
10,15000
88,74000
98,67000

30,42000
20,80000
14,40000

27,30000

16,20000

11,52000
12,87000

59,10000

288,77000

58,48000
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S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšÍřeni tepeLsItí - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšÍřenj tepeLsítI

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.Č. Č islo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
10 171201201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 58,48000 20,00 1 169,60 800-1 RTS 20/ I

ornice
odvoz přebytečné zeminy na skládku :
406,07-58,82-288,77

11 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
zásyp vykopanou zeminou :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
25,00*2,10*1,30
56,00*1,55"0,70
69,00*1,40*0,60
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
18,00*1,40*0,70
23,00*1,70*1,00
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
15,00*1,40"0,80
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
9,00*1,60*0,80
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
9,00*1,70*0,60
9,00*1,40*0,60

12 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním
zhutněním
z jakékoliv horniny s uloženIm výkopku po vrstvách,
zásyp šachet štěrkopískem :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
4,90*3,60*1,70

58,48000
m3 288,77000 150,00 43 315,50 800-1 RTS 20/1

68,25000
60,76000
57,96000

17,64000
39,10000

16,80000

11,52000

9,18000
7,56000

m3 59,99600 95,00 5 699,62 800-1 RTS 20/ I

29,99000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšíření tepeLsIti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšiřenI tepel.sIti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

Cen.

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky
2,80*2,80*1,70
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
6,00
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
3,00
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
3,00

MJ Množství Cena l MJ Celkem
13,33000

soustava l
Ceník platnost

6,00000

3,00000

3,00000
zásyp štěrkopískem po odstranění poklopů :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
8*(0,60*0,60*1,00) 2,88000
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
2*(0,60*0,60*1,00) 0,72000
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
2'(0,60'0,60'1,00) 0,72000
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
1*(0,60"0,60"1,00) 0,36000

13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 118,06200 325.00 38 370,15 800-1 RTS 20/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv miru zhutněni,
obsyp potrubí piskem :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
25,00*1,50*0,30 11,25000
56,00*1,35*0,30 22,68000
69,00"1,20"0,26 21,53000
-4*(81,00*0,10*0,10*3,14) -10,17000
-4*(69,00*0,08*0,08*3,14) -5,55000

úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
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položkový soupis pracÍ a dodávek
S: 2235,2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšířeni tepeLsItí - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšíření tepeLsItí

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

P.č. Číslo po|ožky Název po!ožky
18,00'1,20'0,26
23,00'1,20*0,26
-4'(41,00'0,08*0,08*3,14)
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
15,00'1,20'0,26
-4'(15,00*0,08*0,08*3,14)
úsek 4 - hlavní trasa - 1529 :
9,00*1,20*0,26
-4*(9,00*0,08*0,08"3,14)
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
18,00"1,20"0,26
-4"(18,00"0,08*0,08*3,14)

MJ Množství Cena l MJ Celkem
5,62000
7,18000

-3,30000

Cen.
soustava l

Ceník platnost

4,68000
-1,21000

2,81000
-0,72000

5,62000
-1,45000

zásyp potrubí přesátou zeminou :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
25,00"1,50"0,20
56,00*1,35"0,20
69,00*1,20'0,20
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
18,00*1,20*0,20
23,00*1,20*0,20
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
15,00*1,20*0,20
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
9,00"1,20"0,20
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
18,00*1,20*0,20

7,50000
15,12000
16,56000

4,32000
5,52000

3,60000

2,16000

4,32000
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položkový soůtjis pracÍ a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice žitenická_oprava a rozšířeni tepel.siti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířeni tepel.síti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
14 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohozeni sypaniny m3 59,10000 50.00 2 955,00 800-1 RTS 20/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél vÝkoDu ve vzdálenosti co 3 m od ieho krále. Dřo iakôukoliv hlmíbku vúknnn a
. , . . V

jakoukoliv míru zhutnění,
zásyp potrubí přesátou zeminou :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
25,00*1,50*0,20
56,00*1,35"0,20
69,00"1,20*0,20
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
18,00*1,20*0,20
23,00*1,20"0,20
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
15,00"1,20"0,20
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
9,00*1,20*0,20
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
18,00*1,20*0,20

15 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
odvoz přebytečné zeminy na skládku :
Začátek provozního součtu

406,07-58,82-288,77
Konec provozního součtu
58,48"1,90

16 583312004 kamenivo přÍrodnj těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; jihomoravský kraj
obsyp potrubí pIskem :
Začátek provozního součtu

7,50000
15,12000
16,56000

4,32000
5,52000

3,60000

2,16000

t
4,32000

111,11200 350,00

58,48000

38 889,20 800-1 RTS 20/1

111,11000
T 111,43820 370,00 41 232,13 SPCM RTS 20/1

úsek 1 - kotelna - 1556 :
25,00*1,50"0,30 11,25000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Zitenická_oprava a rozšiření tepeLsítí - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšÍření tepeLsíti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavebn1 část

P.č. Číslo položky Název položky
56,00*1.35"0,30
69,00*1,20'0,26
-4"(81,00'0,10*0,10'3,14)
-4"(69,00"0,08'0,08"3,14)

MJ Množství Cena l MJ Celkem
22,68000
21,53000

-10,17000
-5,55000

Cen.
soustava l

Ceník platnost

úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
18,00"1,20"0,26
23,00*1,20*0,26
-4*(41,00*0,08*0,08*3,14)
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
15,00*1,20*0,26
-4*(15,00*0,08"0,08*3,14)
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
9,00"1,20"0,26
-4*(9,00'0,08*0,08*3,14)
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
18,00*1,20*0,26
-4*(18,00*0,08*0,08*3,14)

Konec provozního součtu
58,9620*1,89
štěrkopísek hakce 0,0 až 32,0 mm; třída A
zásyp šachet štěrkopískem :
Začátek provozního součtu

úsek 1 - kotelna - 1556 :
4,90*3,60"1,70
2,80"2,80'1,70
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :

5,62000
7,18000

-3,30000

4,68000
-1,21000

2,81000
-0,72000

5,62000
-1,45000

17 58337333 T
111,44000
113,39240 .370,00 41 955,19 SPCM RTS 20/1

29,99000
13,33000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Zitenická_oprava a rozšířenÍ tepeLsItI - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířeM tepeLsItí

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

Cen.

P.č Číslo po|ožky Název po|ožky
6.00
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
3,00
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
3,00

MJ Množství Cena l MJ Celkem
6,00000

soustava l
Ceník platnost

Konec provozn iho součtu
55,3160*1,89
zásyp štěrkopískem po odstraněni poklopů :
Začátek provozního součtu

úsek l - kotelna - 1556 :
8*(0,60"0.60*1,00)
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
2"(0,60"0,60*1,00)
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
2"(0,60"0,60*1,00)
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
1*(0,60"0,60*1,00)

Konec provozního součtu
4,68"1,89

3,00000

3,00000

104,55000

2,88000

0,72000

0,72000

0,36000

8,85000

Díl: 181 Sadové úpravy
18 180402112R00 Založeni trávniku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2

na půdě předem připravené s pokosením, naloženIm, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
vegetační úpravy - zatravněni :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
130,00"2,50
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
16,00*2,50

109 248,75
450,00000 55,00 24 750,00 823-1 RTS 20/1

325,00000

40,00000
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položkový soupis prací a dodávek
V

S: 2235,2 Čáslav, ulice Litenická_oprava a rozšíření tepe|.sÍtí - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířeni tepeLsití

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

Cen.

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
11,00*2,50
úsek 4 - hlavní trasa - 1529 :
9,00"2,50
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
14,00*2,50

i 19 182001112R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2

MJ Množství Cena l MJ Celkem
soustava l

Ceník platnost

27,50000

22,50000

35,00000
m2 450,00000 62,00 27 900,00 823-1 RTS 20/1

s urovnáním povrchu, bez doplněni ornice, v hornině 1 až 4,
vegetační úpravy - zatravněni :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
130,00*2,50 325,00000
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
16,00'2,50 40,00000
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
11,00*2,50 27,50000
úsek 4 - hlavní trasa - 1529 :
9,00*2,50 22,50000
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
14,00*2,50 35,00000

20 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 450,00000 120,00

s případným nutným přemIstěnIm hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
vegetační úpravy - zatravněni :

54 000,00 800-1 RTS 20/1

úsek 1 - kotelna - 1556 :
130,00*2,50
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
16,00*2,50

325,00000

40,00000
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S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšířeni tepeLsiti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířenÍ tepel.siti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

položkový soupis prací a dodávek

P.č. Číslo po|ožky Název položky
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
11,00"2,50
úsek 4 - hlavní trasa - 1529 :
9,00'2,50
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
14,00*2,50

21 00572410 směs travní parková, pro mírnou zátěž
vegetační úpravy - zatravněni :
Začátek provozního součtu

úsek 1 - kotelna - 1556 :
130,00*2,50
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
16,00*2,50
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
11,00"2,50
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
9,00*2,50
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
14,00"2,50

Konec provozního součtu
450,00'0,05*1,10

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
22 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro

jakoukoliv maltu vápenocementovou
včetně pomocného pracovního lešení
zazdění stávajících prostupů sklepni zdí :
1,00

|DI1: 4 Vodorovné konstrukce

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

27,50000

22,50000

35,00000
kg 24,75000 105,00 2 598,75 SPCM RTS 20/1

325,00000

40,00000

27,50000

22,50000

35,00000

24,75000

m3 l 1,00000 2 500,00
2 500,00

2 500,00 801-4 RTS 20/ l

1,00000

22 162,50
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice žitenická_oprava a rozšířenÍ tepeLsítí - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířeni tepel.sIti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

Cen.
soustava l

P.č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
23 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0"4 mm m3 29,55000 750,00 22 162,50 827-1 RTS 20/ l

v otevřeném výkopu,
pIskové lože pod potrubí :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
25,00*1,50*0,10
56,00*1,35*0,10
69,00*1,20*0,10
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
18,00*1,20*0,10
23,00*1,20*0,10
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
15,00*1,20*0,10
úsek 4 - hlavní trasa - 1529 :
9,00*1,20*0,10
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
18,00*1,20*0,10

3,75000
7,56000
8,28000

2,16000
2,76000

1,80000

1,08000

2,16000
jDň: 5 Komunikace

24 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni 200
mm

151 079,75
m2 127,10000 240,00 30 504,00 822-1 RTS 20/ l

nová asfaltová vozovka :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
14,00"2,50
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
18,00*2,20
nové betonová dlažba :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
15,00*2,50
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :

35,00000

39,60000

37,50000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšířenÍ tepeLsIti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšiřeni tepeLsíti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

P.Č Číslo po|ožky Název po|ožky
2,00*2,50
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
2,00*2,50
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
2,00*2,50

25 564861115R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 240

mm
nová asfaltová vozovka :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
14,00'2,50
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
18,00*2,20

26 565131111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po
zhutněni 50 mm
s rozprostřením a zhutněním
nová asfaltová vozovka :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
14,00*2,50
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
18,00*2,20

27 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7
kg/m2
nová asfaltová vozovka :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
(14,00*2,50)*2
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
(18,00"2,20)*2

MJ Množství Cena l MJ Celkem
5,00000

Cen.
soustava l

Ceník platnost

5,00000

5,00000
m2 74,60000 270,00 20 142,00 822-1 RTS 20/ l

35,00000

39,60000
m2 74,60000 450,00 33 570,00 822-1 RTS 20/ l

35,00000

39,60000
m2 149,20000 25,00 3 730,00 822-1 RTS 20/ l

70,00000

79,20000
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S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšíření tepeLsíti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířeni tepeLsItí

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
28 577112113RQO Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, m2 74,60000 350,00 26 110,00 822-1 RTS 20/ l

plochy přes 1000 m2
nová asfaltová vozovka :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
14,00'2,50
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
18,00*2,20

35,00000

39,60000
29 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 52,50OOO| 248,00 13 020,00 822-1

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.
nové betonová dlažba :

RTS 20/1

úsek 1 - kotelna - 1556 :
15,00*2,50
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
2,00'2,50
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
2,00*2,50
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :

37,50000

5,00000

5,00000

2,00*2,50
30 596291113R00 Řezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm

nové betonová dlažba :

5,00000
m 40,00000 K8,00 9 120,00 822-1 rts 20/ i

úsek 1 - kotelna - 1556 :
10,00
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
10,00
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
10,00
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :

10,00000

10,00000

10,00000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Zitenická_oprava a rozšířeni tepeLsItí - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšÍření tepeLsIti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

P.č.ČIslo položky Název položky
10,00

31 592452655R dlažba betonová dvouvrstvá: obdélMk: šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; ti. 80,0 mm
nové betonová dlažba :
Začátek provozního součtu

úsek 1 - kotelna - 1556 :
15,00*2,50
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
2,00"2,50
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
2.00"2,50
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
2,00*2,50

Konec provozního součtu
52,50*1,05

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
32 909 ROD Hzs-nezmeritelne stavební prace

Zabezpečeni stávajících inženýrských síti viz situace a podélný profil :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
vodovod :
4,00
vedeni NN :
12,00
sdělovací kabely :
8,00
plyn :
8,00
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :

MJ Množství
10,00000

m2 55,12500

Cen.
soustava l

Cena l MJ Celkem Ceník platnost

. . 270,00 14 883,75 SPCM RTS 20/1

37,50000

5,00000

5,00000

5,00000

55,12500

h 96,00000 75,00
7 200,00

7 200,00 Prav.M RTS 20/1

4,00000

12,00000

8,00000

8,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 17 z 25



položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšÍření tepeLsití - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšWení tepeLsítí

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

Cen.

P.č. Číslo pobžky Název položky
plyn :
8,00

MJ Množství Cena l MJ Celkem
soustava l

Ceník platnost

vedení NN :
8,00
telefon :
8,00
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
vedení NN :
8,00
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
telefon :
8,00
vedeni NN :
8,00
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
telefon :
8,00
vedeni NN :
8,00

Díl: 91 DoplňuiÍcÍ práce na komunikaci
33 919735113R00 Řezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm

včetně spotřeby vody
řezání asfaltového krytu :
úsek 1 - kotelna - 1556 :

8,00000

8,00000

8,00000

8,00000

8,00000

8,00000

8,00000

8,00000

m 64,00000 85,00
5 440,00

5 440,00 822-1 RTS 20/1

28,00
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
36,00

28,00000

36,00000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice žitenická_oprava a mzšIření tepeLsIti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšWeni tepel.siti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

Cen.

P.Č. Číslo po|ožky
Díl: 96

34 962052211R00

soustava l
Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Bouráni konstrukcí 44 586,58
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 2,25000 2 500,00 5 625,00 801-3 RTS 20/ l
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5
kPa (150 kg/m2),
ubourání horní části betonové šachty (komínu) nad TK :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
(0,90+0,60)*2*0,15*1 0,45000
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
(0,90+0,60)*2"0,15'2 0,90000
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
(0,90+0,60)*2*0,15*1 0,45000
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
0,00
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
(0,90+0,60)"2*0,15"1 0,45000

35 963012510R00 Bouráni stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm m3 6,16000 5 390,00 801-3 RTS 20/ I
a tloušťky do 140 mm
nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatÍženÍ do 1,5 kPa (150
kg/m2),
odstraněni krycích desek topných kanálů :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
3,00*1,40"0,10
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
24,00*1,40*0,10
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
0,00
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
8,00*1,40*0,10

0,42000

3,36000

1,12000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a mzšíření tepeLsítí - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířeni tepeLsIti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

P.č. Číslo po|Džky Název po|ožky
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
9,00*1,40*0,10

36 963012520R00 Bouráni stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

1,26000
m3 6,88500 991,00 6 823,04 801-3 RTS 20/ I

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatÍženÍ do 1,5 kPa (150
kg/m2),
odstraněM krycích desek topných kanálů :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
27,00*1,70*0,15 6,88500

37 965042141 RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého m3 8,37200 3 195,00 26 748,54 801-3
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
odstranění cementové mazaniny tl.3-6 a cement.potěru tl.2 cm krycích desek topných kanálů :

RTS 20/ l

úsek 1 - kotelna - 1556 :
8,00*1,40*0,07
30,00*1,70"0,07
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
24,00*1,40*0,07
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
0,00
úsek 4 - hlavní trasa - 1529 :
8,00"1,40"0,07
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
9,00'1,40'0,07

Díl: 97 Prorážení otvorů
38 970031200R00 jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtáni, do D 200 mm

prostup sklepní zdí tl.450 mm :
úsek 1 - kotelna - 1556 :

0,78000
3,57000

2,35000

0,78000

0,88000

33 000,00
m 3,60000 2 500,00 9 000,00 801-3 RTS 20/1
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W

S: 2235.2 Čáslav, ulice žitenická_oprava a rozšířeni tepel,sití - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířeni tepel.sIti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

položkový soupis prací a dodávek

Cen.

P.č. Číslo po|ožky Název po|ožky
0,00
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
4*0,45
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
4*0,45

39 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm
prostupy ZB šachtami tl.300 mm :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
8*0,30
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
8*0,30
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
4"0,30
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
4'0,30
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
4*0,30

MJ Množství Cena l MJ Celkem
soustava l

Ceník platnost

1,80000

1,80000

m 9,60000 2 500,00 24 000,00 801-3 RTS 20/1

prostupy ŽB šachtami tl.100 mm :

úsek 1 - kotelna - 1556 :
4*0,10
úsek 2 - hlavní trasa - 1515 :
4*0,10
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
4"0,10

2,40000

2,40000

1,20000

1,20000

1,20000

0,40000

0,40000

0,40000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

40 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně
vnějších plášťů
výšky do 6 m,

t 371,61294 375,00
139 354,85

139 354,85 801-4 RTS 20/ l
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšiřenÍ tepeLsití - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšÍřeni tepeLsIti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavebn1 část

P.č_ČIslo pobžký Název po|ožky
oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36, :
Součet: : 371,61294

Díl: 711 Izolace proti vodě
41 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavenim vodorovné, 1 vrstva

odstranění hydroizolace krycích desek topných kanálů :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
3,00'1,40
27,00*1,70
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
24,00*1,40
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
0,00
úsek 4 - hlavni trasa - 1529 :
8,00*1,40
úsek 5 - hlavni trasa - 1534 :
9,00*1,40

42 711767378R00 Provedení detailů pryžemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu
dotěsněni tmelem D přes 200 do 500 mm

dotěsnění kolem prostupů :
prostup sklepni zdi tl.450 mm :
32,00

43 711150016RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka
polyesterové rouno,
zaizolovánI stávajIcích prostupů sklepni zdi :
úsek 1 - kotelna - 1556 :

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

371,61294

m2 107,50000 ' 150,00

4,20000
45,90000

33,60000

40 682,15
16 125,00 800-711 RTS 20/ l

11,20000

12,60000
kus 32,00000 702,20 22 470,40 800-711 RTS 20/ l

32,00000
m2 2,00000 350,00 700,00 AP-PSV RTS 20/ I
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položkový soupis pracĹ a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšWení tepeLsIti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšÍřeni tepeLsIti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
0,00
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
1,00 1,00000
úsek 3 - hlavní trasa - 1527 :
1,00 1,00000

44 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 3,00000 462,25 1 386,75 800-711 RTS 20/1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 713 Izolace tepelné 35 056,45
45 713400811R00 Odstraněni tepelné izolace potrubí oplechováni m2 225,40000 151,00 34 035,40 800-713 RTS 20/ I

potrubí
tepelná izolace potrubí s povrchovou úpravou - AL fólie v drátěném pletivu :
213,00*0,60
224,00"0,40
20,00'0,40

46 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

Díl: 733 Rozvod potrubí
47 733120815R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do d 38

ocelové potrubí pozinkované :
46,00+27,00+5,00

48 733120819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do d 60,3
ocelové potrubí pozinkované :
95,00+10,00+5,00

49 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do d 89
ocelové potrubí černé :
45,00
ocelové potrubí pozinkované :
56,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

127,80000
89,60000

8,00000
% 3,00000 340,35

m 78,00000 45,70j

78,00000

m 110,00000 65,60

110,00000

m 101,00000 99,30

1 021,05 800-713 RTS 20/1

41 136,04
3 564,60 800-731 RTS 20/ l

7 216,00 800-731 RTS 20/ I

10 029,30 800-731 RTS 20/1

45,00000

56,00000
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položkový soupis prací a dodávek
V

S: 2235.2 Čáslav, ulice žitenická_oprava a rozšiřeni tepeLsIti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšIření tepeLsItI

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

Cen.
soustava l

P.č_ČIslo po|ožky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
50 733120832R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do d 133 m 156,00000 113,QQ 17 628,00 800-731 rts 20/ l

51 733120836R00

52 998733201R00

Díl: 767
53 767996804R00

156,00000
m 12,00000 125,W

12,00000
% 3,00000 399,38

kg 350,00000 30,80

1 500,00 800-731 RTS 20/ I

1 198,14 800-731 RTS 20/ l

11 103,40
10 780,00 800-767 RTS 20/ I

225,00000

50,00000

50,00000

54 998767201R00

Díl: D96
55 979081111R00

ocelové potrubí černé :
56,00+100,00
Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do d 159
ocelové potrubí černé :
12,00
Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m

Konstrukce zámečnické
Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukci
o hmotnosti přes 250 do 500 kg

odstraněni stávajících poklopů 600x600 mm :
úsek 1 - kotelna - 1556 :
9*25,00
úsek 2 - hlavni trasa - 1515 :
2*25,00
úsek 3 - hlavni trasa - 1527 :
2*25,00
úsek 5 - hlavní trasa - 1534 :
1"25,00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,34,35,36,37,38,39,41,45,47,48,49,50,51,53, :
Součet: : 85,70167
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

25,00000
% 3,00000 107,80 323,40 800-767 RTS 20/ I

141 536,32
t 85,70167 205,00 17 568,84 801-3 RTS 20/1

56 979081121ROO
85,70167

t 1 628,33175 15,00 24 424,98 801-3 RTS 20/1
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položkový soupis pracÍ a dodávek
W

S: 2235.2 Čáslav, ulice žitenická_oprava a rozšíření tepeLsitľ - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšĹření tepeLsíti

R: 001.1 Úsek 1 - 5_stavební část

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky
1,2,34,35,36,37,38,39,41,45,47,48,49,50,51,53, :
Součet: : 1628,33175

57 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,34,35,36,37,38,39,41,45,47,48,49,50,51,53, :
Součet: : 85,70167

58 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,34,35,36,37,38,39,41,45,47,48,49,50,51,53, :
Součet: : 685,61337

59 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihe1 a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z
Katalogu odpadů
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,34,35,36,37,38,39,41,45,47,48,49,50,51,53, :
Součet: : 85,70167

60 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky
pro vodorovné přemístěni
na dopravní prostředky pro vodorovné přemistěnI,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,34,35,36,37,38,39,41,45,47,48,49,50,51,53, :
Součet: : 85,70167

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

1 628,33175
t 85,70167 315.00

85,70167
t 685,61337 35,00

685,61337
t 85,70167 490,00j

f

85,70167
t 85,70167 76.50

26 996,03 801-3 RTS 20/1

23 996,47 801-3 RTS 20/1

41 993,82 801-3 RTS 20/1

6 556,18 800-2 RTS 20/1

85,70167

Celkem 1 229 483,69
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položkový soupis prací a dodávek
V

S: 2235.2 Čáslav, ulice Zitenická_oprava a rozšiřenÍ tepeLsiti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšíření tepeLsItí

R: 001.2 Úsek 1 - 5_technologie

Cen.
soustava l

P.č.Čísĺo poiožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 733.1 Rozvody ÚT a TV s cirkulaci 3 576 399,00

1 733-001 D+M potrubí - PB d75 (DN65)-UT-OD160 m 247,00000 1 550,00 382 850,00 Vlastni
2 733-002 D+M potrubí - PB d90 (DN80)-UT-OD160 m 70,00000 1 869,00 130 830,00 Vlastni
3 733-003 D+M potrubí - PB d110 (DN100)-UT/TV&C-OD200 m 68,00000 2 274,00 154 632,00 Vlastni
4 733-004 D+M potrubí - PB d125 (DN100)-UT/TV&C-OD200 m 113,00000 2 926,OC 330 638,00 Vlastni
5 733-005 D+M potrubí - PB d40 (DN20)-W&C-OD90 m 12,00000 648,00 7 776,00 Vlastni
6 733-006 D+M potrubí - PB d50 (DN20)-T\/&C-OD125 m 135,00000 909,00 122 715,00 Vlastni
7 733-007 D"M potrubí - PB d63 (DN20)JV&C-OD125 m 122,00000 1 110,00 135 420,00 Vlastni
8 733-008 D+M potrubí - PB d75 (DN65)-W&C-OD160 m 128,00000 1 462,00 187 136,00 Vlastni
9 733-009 D"M potrubí - PB d90 (DN80)-TV&C-OD160 m 46,00000 1 747,00 80 362,00 Vlastní

10 733-010 D+M potrubí - PB d110 (DN100)-UT/TV&C-OD200 m 57,00000 2 274,00 129 618,00 Vlastni
11 733-011 D"M Svěrný přechod pro PB potrubí d32 s vněj., závitem 5/4' I ks 1.00000 1 637,00 1 637,00 Vlastni
12 733-012 D"M Svěrný přechod pro PB potrubí d32 s vněj., závitem 6/4' ks 5.00000 2 014,00 10 070,00 Vlastni
13 733-013 D"M Svěrný přechod pro PB potrubí d32 s vněj., závitem 2' l ks 4.00000 2 791,00 11164,00 Vlastni
14 733-014 D+M Fixační úchyt pro d40 ks 1,00000 2 532,00 2 532,00 Vlastni
15 733-015 D"M Fixační úchyt pro d50 ks 5,00000 2 553,00 12 765,00 Vlastni
16 733-016 D"M Fixační úchyt pro d63 l ks 4,00000 5 739,00 22 956,00 Vlastni
17 733-017 D"M Fixační úchyt pro d75 , ks 16,00000 5 739,00 91 824,00 Vlastni
18 733-018 D"M Fixační úchyt pro d90 . ks 3,00000 5 876,00 17 628,00 Vlastni
19 733-019 D"M Fixační úchyt pro d110 , ks 1,00000 6 550,00 6 550,00 Vlastni
20 733-020 D"M Fixační úchyt pro d125 i ks 2,00000 7 048,0C 14 096,00 Vlastní
21 733-021 D"M Vodotěsná ukončovací manžeta pro d50-20-OD90, mm : ks 4,00000 356,0C 1 424,00 Vlastni
22 733-022 D"M Vodotěsná ukončovací manžeta pro d75-32-OD125, mm l ks 20,00000 562,00 11 240,00 Vlastní
23 733-023 D"M Vodotěsná ukončovací manžeta pro d90-50-OD160, mm ks 44,00000 654,00 28 776,00 Vlastni
24 733-024 D"M Vodotěsná ukončovací manžeta pro, d125-110-OD200 mm : ks 20,00000 825,00 16 500,00 Vlastni
25 733-025 D"M lzolační souprava spoje-redukovaná-OD125/90 mm ks 1,00000 3 644,00 3 644,00 Vlastní
26 733-026 D"M lzolačM souprava spoje-oD125 mm ks 5,00000 2 602,00 13 010,00 Vlastní
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Zitenická_oprava a rozšÍření tepeLsIti - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířeni tepel.s itľ

R: 001.2 Úsek 1 - 5 technologie

Cen.
soustava l

P.č-Číslo poiožky Název pojožky mj Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
27 733-027 D+M Izolačni souprava spoje-redukovaná-OD160/90 mm ks 1,00000 6 379,00 6 379,00 Vlastni
28 733-028 D"M lzolačni souprava spoje-redukovaná-OD160/125, mm ks 5 00000 4 094,0'0 20 470.00 Vlastni
29 733-029 D"M lzolačni souprava spoje-oD160 mm ks 13,00000 3 224,00 41 912.00 Vlastni
30 733-030 D"M lzolačni souprava spoje-redukovaná-OD200/125, mm ks 1,00000 6 554,00 6 554.00 Vlastni
31 733-031 D+M Izolační souprava spoje-redukovaná OD 200/160, mm ks 10,00000 4 521,00 45 210,00 Vlastni
32 733-032 D+M Izolační souprava spoje OD 200 mm ks 14,00000 3 783,00 52 962,00 Vlastní
33 733-033 D"M Výstražná páska 100 m/baleni I ks 5,00000 888,00 4 440,00 Vlastni
34 733-034 D+M Předizol.prefab-T-kus OD125/050 - OD125/050 -, OD125/050-etáž i ks 1,00000 18 262,00 18 262,00 Vlastni
35 733-035 D+M Předizol.prefab-T-kus OD125/063 - OD125/063 -, OD125/063-etáž . ks 1,00000 16 794,00 16 794,00 Vlastni
36 733-036 D+M Předizol.prefab-T-kus OD160/075 - OD160/075 -, OD160/075-etáž , ks 3,00000 17 971,00 53 913.00 Vlastni
37 733-037 D+M Předizol.přefab-T-kus OD160/075 - OD160/075 -, OD160/075-etáž l ks 3 00000 19 032,00 57 096,00 Vlastni
38 733-038 D"M Předizol.prefab-T-kus OD200/110 - OD200/110 -, OD200/110-etáž : ks 4 00000 21 358.00 85 432,00 Vlastni
39 733-039 D+M Předizol.prefab-T-kus OD200/125 - OD160/075 -, OD200/11o-přimý L l ks 2.00000 40 593,00 81 186,00 Vlastní
40 733-040 D+M Předizol.prefab-T-kus OD200/125 - OD160/090 -, OD200/110-přImý L ks 2,00000 42 264,00 84 528,00 Vlastni
41 733-041 D+m Předizolmcel.kulový ventil s PB přechodem, d75mm/OD160 l ks 10,00000 31 504,00 315 040,00 Vlastni
42 733-042 D+M Předizol.ocel.kulový ventil s PB přechodem, d90mm/OD160 l ks 2,00000 38 442,00 76 884,00 Vlastni
43 733-043 D+M Teleskop.uzavk.souprava-špingle pro ventily, d32-75 mm (L=O.&L2ml ks 10,00000 4 455,00 44 550,00 Vlastni
44 733-044 D+M Te|eskop.uzavír.souprava-šping|e pro ventily, d90-22575 mm (L=0.8 1 .2't1) ks 2,00000 5 071,00 10 142 00 Vlastni i
45 733-045 D+M PB-el ventil d40 ks 1.00000 3 333,00 3 333,00 Vlastní
46 733-046 D+M PB-el ventil d50 , ks 4.00000 3 726,00 14 904,00 Vlastní
47 733-047 D+M PB-el ventil d63 i ks 6,00000 4 717,00 28 302,00 Vlastní
48 733-048 d+m PB-el spojka d50 ! ks 3,00000 1 550,00 4 650,00 Vlastní
49 733-049 d+m PB-el spojka d63 i ks 3,00000 1 649,00 4 947,00 Vlastni
50 733-050 d+m PB-el spojka d75 ks 28,00000 2 559,00 71 652,00 Vlastni
51 733-051 d+m PB-el spojka d90 l ks 14,00000 2 856,00 39 984.00 Vlastni
52 733-052 d+m PB-el spojka d110 ks 20,00000 3 344.00 66 880.00 Vlastni
53 733-053 D+M PB-el redukce d50/40 ks 1 00000 940,00 940,00 Vlastní
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšiřerň tepeLsitI - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířenÍ tepeLsItl

R: 001.2 Úsek 1 - 5_technologie

Cen.
soustava l

P.č- Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
54 733-054 D+M PB-el.redukce d63/40 ' ks 1.00000 956,00 956,00 Vlastni
55 733-055 D+M PB-el.redukce d63/50 ' ks 2,00000 979,00 1 958,00 Vlastni
56 733-056 D+M PB-el.redukce d90/63 ks 7,00000 1 510,00 10 570,00 Vlastni
57 733-057 D+M PB-el.redukce d9075 ks 5,00000 2 173,00 10 865,00 Vlastní
58 733-058 D+M PB-el.redukce d110/53 ks 1,00000 2 745,00 2 745,00 Vlastní
59 733-059 D+M PB-el.redukce d110/75 ks 3,00000 2 929,00 8 787,00 Vlastni
60 733-060 D+M PB-el.redukce d110/90 ks 5,00000 2 929.00 14 645,00 Vlastní
61 733-061 D+M PB-redukce d125/110- natupo ks 2,00000 3 287,00 6 574,00 Vlastni
62 733-062 D+M PB-lem.nákružek polyfúzni s, interg.těs.kroužkem d75 ks 16,00000 1 421,00 22 736,00 Vlastni
63 733-063 D+M PB-lem.nákružek polyfúzni s, interg.těs.kroužkem d90 ks 3,00000 1 806,00 5 418.00 Vlastni
64 733-064 D+M PB-lem.nákmžek polyfúzní s, interg.těs.kroužkem d110 ks 1,00000 2 265,00 2 265,00 Vlastni
65 733-065 D+M PB-lem.nákružek d110-natupo ks 2 00000 5 770,00 11 540,00 Vlastní
66 733-066 D"M Ploché těsnění z EPDM - d125 - G-ST-PIS 162 x, 123 x 5/6 ks 2 00000 395,00 790,00 Vlastni
67 733-067 D"M Otočná příruba PP-V d75-DN65, PN10 vnitřní, světlost 92 mm ks 16.00000 552,00 8 832,00 Vlastní
68 733-068 D"M Otočná příruba PP-V d90-DN80, PN10 vnitřní, světlost 110 řňň) ks 3.00000 637,00 1 911,00 Vlastni
69 733-069 D"M Otočná příruba PP-V d110-DN90, PN10 vnitřní, světlost 133 mm ks 1,00000 756,00 756,00 Vlastni
70 733-070 D"M Otočná příruba PP-V d125-DN100, PN10 vnitřní, světlost 135 mm - natupo ks 2,00000 756,00 1 512,00 Vlastni
71 733-071 D"M zaizolování PB ventilů kus 10,00000 6 500,00 65 000,00 Vlastní
72 733-072 d"m litinový poklop vodovodní kus 20,00000 2 350,00 47 000,00 Vlastni
73 733-073 d"m dopojení na stávajIcI potrubí v objektech ks 32,00000 5 200,00 166 400,00 Vlastni
74 Poznámka Specifikace použitého potrubí 0,00000 0,00 Vlastní

Předizolované, flexibilní, plně svařitelné polybutenové potrubí v polyolefinové (zQiac| '
s uzavřenou buněčnou strukturou, pro dálkové rozvody UT, TV :
s životností 50 let při trvalém provozním zatlženI do teploty 95°C a tlakLj 8 barů '

Celkem 3 576 399,00
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. .
S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšÍření tepeLsItí - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířeni tepeLsíti

R: 001.3 Doplněni topení bytových domů

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.č-Čislo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 713 Izolace tepelné 6 630,00

1 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi m2 2,00000 56,00 112,00 800-713 RTS 20/ l
potrubí

2 !Z50DN50 Tepelná izolace z MV povrch AL tl.50 mm pro DN50, Tepelná vodivost (10 oC): menši než 0,040 m 12,00000 190,00 2 280,00 Vlastni
W/(mK)

3 IZ80DN150 Tepelná izolace z MV povrch AL tl.80 mm pro DN150, Tepelná vodivost (10 OC): menši než m 4,00000 610,00 2 440,00 Vlastni
0,040 W/(mk)

4 IZMONTMVAL Montáž tepelné izolace z mineralni vaty povrch AL, (včetně spojek a pomocného materiálu) m 16,00000 110,00 1 760 00 Vlastni

5 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,04000 950,00 38.00 800-713 rts 20/1
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3. :
Součet: : 0,04000 0.04000

Díl: 732 Strojovny 96 292,68
6 7324291 16R00 Cerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních ON 100 soubor 1,00000 680,00 680,00 800-731 RTS 20/ l
7 732420818R00 Demontáž čerpadel oběhových spiráinich(do potrubí) DN 150" kus 1,00000 380,00 380,00 800-731 RTS 20/ l
8 732890801R00 Vnitrostaveništni přemístěni demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m t 0,20000 1 860,00 372,00 800-731 RTS 20/ l

9 Občerpadlo01
vodorovně 100 m
Obehové čerpadlo elektronické s proměnými otáčkami, m=60 000 kg/h H=12,0m nastaveni p-v,p kus
C

1,00000 94 860,00 94 860,00 Vlastní

včeně protipřírub :
1,00

10 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m
Hmotnosti z položek s pořadovými Čísly. :

1 00000
t 0,00036 1 890,00, 0,68 800-731 RTS 20/ l

6,7, :
Součet: : 0,00036

Rozvod potrubí
0.00036

|DI1: 733 28 451,92
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšÍření tepeLsItI - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšířenÍ tepeLsítí

R: 001.3 Doplněni topeni bytových domů

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo položký Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
11 733113114R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, kus 18,00000 172,ck) 3 096,00 800-731 rts 20/1

, , DN 20
odbočky :
18,00 18,00000

12 733121218R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla m 12,00000 782,® 9 384,00 800-731 RTS 20/ l
v kotelnách a strojovnách, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm

13 733121235R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla m 4 00000 2 680,00 10 720,00 800-731 RTS 20/ l
v kotelnách a strojovnách, d 159, tloušťka stěny 4,5 mm

14 733124229R00 Potrubí z trubek hladkých zhotoveni trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek kus 2,00000 1 395JJ0 2 790,00 800-731 RTS 20/ l
ocelových hladkých
svářením, z DN 150, na DN 80

15 733120826ROO Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do d 89 m 12,00000 110,00 1 320,00 800-731 rts 20/1
16 733120836ROO Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do d 159 m 2,00000 110,00 220.00 800-731 rts 20/ l
17 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes d 60,3/2,9 do d 89/3,6 m 16,00000 24,00 384,00 800-731 rts 20/ l
18 733890801 ROD Vnitrostaveništni přerMstěni demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m t 0,19048 1 412,00 268,96 800-731 RTS 20/ i

z objektů výšky do 6 m

" m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
12,13,14,15,16, :
Součet: : 0,19048

19 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
12,13,14,15,16,:
Součet: : 0,19048

0,19048
t 0,19048 1 412,00 268,96 800-731 RTS 20/ I

Díl: 734 Armatury
20 734109215RT2 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, ON 65, včetně dodávky materiálu soubor

0,19048

263 077,34
6,00000 6490k 38 940,00 800-731 RTS 20/ I

včetně kulového kohoutu :
6,00 6,00000
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položkový soupis prací a dodávek
W

S: 2235.2 Čáslav, ulice Zitenická_oprava a rozšíření tepeLsítí - úsek 1-5

O: 001 Oprava a rozšíření tepel.sití

R: 001.3 Doplněnl topení bytových domů

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
21 734209104R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 18,00000 29,00 522,00 800-731 RTS 20/ l
22 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 6,00000 240,00 1 440,00 800-731 RTS 20/ l

přivá řeni :
6,00 6.00000

23 734209118ROO Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 6,00000 240,00 1 440,00 800-731 RTS 20/ l
24 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, ON 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 18,00000 347,00 6 246,00 800-731 RTS 20/ I
25 DA516DN50 Regulátor diferenčního tlaku, DN50 nastaveni 10-60 kPa kvs=30 kus 6.00000 30 260,00 181 560.00 Vlastni

včetně nátrubku se šroubením pro navařeni :
včetně propojovací kapiláry a uzaver kapiláry :
délka kapiláry upřesněna při realizaci :
napojeno na novou odbočku DN20 a už. kohout :
6,00 6 00000

26 STADDN50 Regulační ventil DN50 PN25 kvs=32,3, s vypouštěním, měřeni průtoku, přednastaveni kus 6,00000 5 468,00 32 808,00 Vlastni
27 998734101 ROD Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,11556 1 05'0,0¶ 121,34 800-731 RTS 20/ l

|DI1: 736.1
28 904 ROD

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,24, :
Součet: : 0,11556

Ostatní práce
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci
Vypuštěni systému bytových domů 6x :
96,00
Napuštěni systému bytových domů 6x VC. odvzdušněni :
96,00
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška

0,11556

h 192,00000

96,00000

154 560,00
460,oq 88 320,00 Prav.M RTS 20/1

29 904 R02
96,00000

h 144,00000 460,0q 66 240,00 Prav.M RTS 20/1

Celkem 549 011,94
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Příloha č. 2 - Harmonogram průběhu stavby

,,Rekonstrukce tepelných s"t" v ul'ci Žiten'cká (2)"

1.TÝDEN
Vytyčeni stavby, zabezpečeni a zařizení staveniště

2.TÝDEN -4.TÝDEN
výkopové a bourací práce

5.TÝDEN - 6.TÝDEN
Montáž a přepojení l. etapy

7.TÝDEN - 8.TÝDEN
Zasypaní a hutněni výkopu

9.TÝDEN -10.TÝDEN
výkopové práce a montáž ||. etapy

11.TÝDEN
Zásyp a hutněni výkopu, uvedeni staveniště do původního stavu

12.TÝDEN
Předáni staveniště

ROKOS STAVBY s.r.o.
Trnková 1816, Čáslav 286 01
lČ: 29414431 DIČ: CZ29414431



Příloha Č. 3 - Seznam poddodavatelů

nRekonstrukce tepelných s"t" v ul'c" Ž'ten'cká (2)"

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

[j Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se nebude podílet žádný
poddodavatel.

[j Dodavatel tímto čestně prohlašuje, Že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou podílet nás|edujÍcÍ
poddodavatelé:

Poddodavatel č. 1

Část plněni VZ, kterou má Montáž teplovod ního potrubí včetně zkoušek
dodavatel v úmyslu zadat
poddodavateli Poddodavatel se bude na zakázce podílet cca 18%

Název poddodavatele FLEMONTA s.r.o.

K Rybníku 401

Adresa sídla l místa podnikání jesenice, Praha - západ

252 42

lČ 27471551

Telefon

e-mail

statutární zástupce Pavel Navrátil

Poddodavatel č. 2

Část plnění VZ, kterou má
dodavatel v úmyslu zadat Osoba, jejímž prostřednictvím prokazujeme odbornou způsobilost
poddodavateli

Název poddodavatele Ing. Petr Vacek

Adresa sídla l místa podnikáni praha 4, u Děkanky 14, 140 00



Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

lČ 12493414

Telefon

e-mail

statutární zástupce

V Čáslavi dne 30. 04. 2021

Pavel Rokos, jednatel


