



SMLOUVA O DÍLO

Číslo zhotovitele: K24104.4

„Rekonstrukce šachet splaškové kanalizace na ul. Skrbeňská, Horka nad Moravou“

uzavřená v souladu ustanoveními § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Obec Horka nad Moravou

IČ: 002 98 948 DIČ: CZ 00298948

sídlem: nám. Osvození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou

zastoupena: Mgr. Luděk Tichým, starostou

telefon: 585 378 035

e-mail: obec@horka.cz

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Luděk Tichý

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Luděk Tichý

(dále jen jako „objednatel“)

- na straně jedné –

a

KARETA s.r.o.

IČ: 623 60 213, DIČ: CZ 62360213

sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

kontaktní adresa: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

zastoupena: **Ing. Marek Němec**, jednatel

zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8072

bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č. účtu: 19-776490297/0100

telefon: **606 839 987** e-mail: kareta@kareta.cz

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Ladislav Mot'ka, ředitel oblasti Olomouc

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel

stavbyvedoucí: Bc. Roman Palla, č. aut. 1104042

Ing. Jakub Žůrek

(dále jen jako „zhotovitel“)

- na straně druhé –

Zhotovitel a objednatel dále v této smlouvě označování společně také jako „smluvní strany“
nebo „účastníci této smlouvy“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“ nebo
„účastník této smlouvy“.

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla s názvem:
„Rekonstrukce šachet splaškové kanalizace na ul. Skrbeňská, Horka nad Moravou“.
- 1.2 Jedná se o stavební práce spočívající v rekonstrukci šachet splaškové kanalizace na ulici Skrbeňské v Horce nad Moravou. V rámci provádění stavby III/4466 Horka nad Moravou – ul. Skrbeňská bylo zjištěno, že šachty splaškové kanalizace jsou v havarijním stavu. Jedná se o 15 šachet od začátku ulice Skrbeňské (při vjezdu od Skrbeň) až po čerpací stanici odpadních vod na křižovatce s ulicí Albrechtovou. Stávající betonové šachty jsou v havarijním stavu z důvodu hloubkové degradace betonu vlivem chemických látek, které v kanalizaci vznikají po přechodu tlakové splaškové kanalizace z obce Skrbeň na kanalizaci gravitační v obci Horka nad Moravou. Rekonstrukce všech šachet musí být prováděna za stálého provozu splaškové kanalizace. Bude prováděna vždy kompletní výměna jedné až dvou šachet, během které bude nutné převádět splašky potrubím, popř. na krátkou dobu přítok utěsnit. Stávající betonové šachty budou obnaženy výkopovými pracemi s dostatečnou rezervou v okolí šachty kvůli zřízení provizorního obtoku. Dále bude původní betonová šachta zbourána a na jejím místě bude zřízena nová plastová šachta typ TEGRA NG PP DN 1000/315. Vzhledem k hloubce splaškové kanalizace bude třeba výkopy pažit pro zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. Všechny šachty zůstávají ve své stávající pozici, tj. v silnici III/4466, musí proto být zasypávány a hutněny po vrstvách vhodným materiálem do podloží komunikace. Pro kontrolu dostatečné únosnosti zásypu budou provedeny laboratorní zkoušky na místě, konkrétně statická zkouška únosnosti, popř. zkouška míry zhutnění, to vše v rozsahu vymezeném v nabídkovém rozpočtu zhotovitele obsahujícím soupis materiálů a prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její **příloha č. 1** (dále jen „**dílo**“).
- 1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- 1.4 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle přiloženého soupisu prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její **příloha č. 1** a v souladu s dokumentací, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její **příloha č. 2** a jejíž součástí je situační výkres dotčených částí kanalizace, a to ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením částí díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá zhotovitel objednateli, stejně jako by tuto část díla provedl sám. V případě, že bude chtít zhotovitel pověřit provedením některých prací jiné osoby, oznámí takovou skutečnost objednateli písemně a předem. V oznámení bude specifikováno minimálně následující: název, jméno nebo obchodní firma a specializaci této jiné osoby. Dílo bude provedeno v souladu s přiloženou dokumentací, soupisem prací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).
- 1.6 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

- 1.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, jejichž potřeba provedení vyplyne v průběhu realizace díla.
- 1.8 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, dle norem ČSN a dle případných požadavků a pokynů objednatele.
- 1.9 Závazné podklady k provedení díla jsou:
 - a. tato smlouva;
 - b. nabídka prací zhotovitele obsahující soupis prací s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 1**,
- 1.10 Uvedené závazné podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena

II. Cena díla

- 2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „**celková cena díla**“).
- 2.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v **příloze č. 1** této smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	3 357 228,09 Kč
DPH 21 %	705 017,90 Kč
Celková cena díla vč. DPH	
	4 062 245,99 Kč

- 2.3 V případě, že v průběhu provádění díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 2.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v **příloze č. 1** k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 2.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či zvýšit pouze v případě, že:
 - a. dojde v průběhu provádění díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla,

- b. na základě požadavku objednatele bude uzavřen písemný dodatek na provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí soupisu prací a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

III. Termín plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 18. 7. 2025**.
- 3.2 Smluvní strany stvrzují, že staveniště bylo zhotoviteli předáno již před podpisem této smlouvy. Zhotovitel zahájí práce na provedení díla dle této smlouvy neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
- 3.3 Nezahájí-li zhotovitel práce v ujednané lhůtě, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení se zahájením prací.
- 3.4 V případě, že v rámci lhůty sjednané pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka) a prokazatelně, a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo bude zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 8.4 této smlouvy a přílohou č. 12 prováděcí vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle odst. 3.4 nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce, ač tyto práce probíhat mohly a měly, nebo bude-li zjevné, že požadavek zhotovitele na prodloužení lhůty není oprávněný.
- 3.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle soupisu prací a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li dílo provedeno v souladu s dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě vad a nedodělků při předání díla objednatel dílo převezme toliko, jedná-li se o vady a nedodělky, které nebrání plynulému a bezpečnému provozu; tyto vady a nedodělky budou sepsány v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit do 14 kalendářních dní od předání díla.

IV. Předání a převzetí díla

- 4.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 4.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 4.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
- 4.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení sepsaných v zápise o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vady a nedodělků odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla objednateli.
- 4.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

V. Záruka za jakost

- 5.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem. Dílo není pro účely tohoto ustanovení převzato jako dokončené bez vad a nedodělků, pokud je přebíráno s drobnými vadami a nedodělků.
- 5.2 Zhotovitel současně odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Poskytnutím záruky za jakost nejsou dotčena zákonná práva objednatele z vadného plnění. Ustanovení odstavců 7.4 až 7.9 této smlouvy se uplatní jak v případě reklamace vad krytých zárukou za jakost, tak analogicky i v případě zákonných práv z vad.
- 5.3 Reklamaci vad krytých zárukou lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 5.4 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 5.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem u zhotovitele, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit vady v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení

reklamace objednatele zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami sjednán jiný termín odstranění vad.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě jediné faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla. Zhotovitel doloží k faktuře soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude předem odsouhlasen objednatelem.
- 6.2 Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaznamenaných v zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 6.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 6.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.

VII. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 7.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku podpisu této smlouvy až do dokončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 7.2 Škodou na díle se myslí zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 7.3 Za nedodržení termínu provedení díla dle této smlouvy, tj. dostane-li se zhotovitel do prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 7.4 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků sepsaných v rámci přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí díla, tj. neodstraní-li tyto vady a nedodělky

v termínu smluvními stranami sjednaném, jinak v souladu s odstavcem 4.4 této smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne předání a převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků a každou jednotlivou vadu či nedodělek.

- 7.5 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, tj. neodstraní-li reklamované vady v souladu s odstavcem 5.6 této smlouvy v termínu smluvními stranami sjednaném, jinak ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady.
- 7.6 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba se od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad staví.
- 7.7 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 7.8 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.
- 7.9 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, případně prodloužením termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude objednatel po zhotoviteli oprávněn požadovat náhradu nákladů souvisejících s úhradou zvýšených nákladů na výkon technického dozoru stavby.

VIII. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení prací až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a přílohami č. 3 a č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 8.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 8.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle odstavce 3.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
- specifikaci důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění provádění prací na díle klimatickými podmínkami,
 - specifikaci konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota apod.),
 - dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek,

- a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.
- 8.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 8.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli objednatelem účtována jednorázová sankce 500 Kč za každý zjištěný případ absence stavebního deníku na stavbě.
- 8.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku.
- 8.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předá objednateli Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

IX. Ostatní ujednání

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování:
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - odpovídajících pracovních podmínek,
 - opatření k požární ochraně,
- stanovených příslušnými právními předpisy.
- 9.2 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 9.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP, a že budou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele,

a to bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení povinností uvedených v tomto článku smlouvy.

9.4 Dodací podmínky:

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaných úseků;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečištění okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, či vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž zhotovitel uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatel se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

- a. zaměření skutečného stavu jako součást souhrnného zaměření skutečného stavu stavby „III/4466 Horka nad Moravou – ul. Skrbeňská“
 - b. osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP) jako součást souhrnné „Závěrečné zprávy o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ ke stavbě „III/4466 Horka nad Moravou – ul. Skrbeňská“
 - c. doklad o nakládání s odpady,
 - d. fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
 - technický (odborný) dozor nad stavbou zajistí objednatel;
 - objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla
 - zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.2 Smluvní strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech okolností a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
- 10.3 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, seznámily se s celým jejím obsahem, porozuměly mu, a že smlouva nebyla uzavřena pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Jestliže kterákoli ze smluvních stran přehlédne nebo pomine jakékoli neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržování jakékoli povinnosti vyplývající ze smlouvy, takové jednání nezakládá vzdání se práva na plnění takové povinnosti a žádné vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
- 10.5 Smluvní strany si před uzavřením této smlouvy sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k okamžiku uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

- 10.6 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
- 10.7 Smluvní strany se vzájemně zavazují adresovat svá právní jednání v souvislosti s touto smlouvou na adresu sídla smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy (dále také jako "kontaktní adresa"), případně do datové schránky druhé smluvní strany, je-li tento způsob doručování možný. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit možnost doručení písemností na jimi uvedené kontaktní adrese, zejména tím, že zajistí přijímání doporučených psaní na kontaktní adrese, umístí poštovní schránku na kontaktní adrese a označí poštovní schránku na kontaktní adrese svým jménem a příjmením či obchodní firmou. V případě změny kontaktní adresy se smluvní strana zavazuje o takové změně kontaktní adresy druhou smluvní stranu neprodleně písemně informovat. Smluvní strany berou na vědomí, že následkem porušení povinnosti zabezpečit možnost doručení písemností na jimi uvedené kontaktní adrese či porušení povinnosti informovat druhou smluvní stranu o změně kontaktní adresy, může být zmařeno dojití právního jednání od druhé smluvní strany. V takovém případě platí, že právní jednání druhé smluvní straně řádně došlo. V případě odepření převzetí doporučené zásilky platí, že byla písemnost doručena dnem, kdy si ji smluvní strana odmítla převzít. V případě doručování do datových schránek smluvních stran platí fikce doručení uvedená v příslušném právním předpise, tj. zpráva je doručena desátým dnem po dodání do datové schránky, pokud se v této lhůtě do datové schránky nepřihlásí osoba oprávněná datové zprávy přijímat. Běžnou komunikaci mezi smluvními stranami je možno činit prostřednictvím emailových adres smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li smlouva jinak.
- 10.8 V souladu s ustanovením § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, smluvní strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech okolností a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
- 10.9 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 10.10 Pokud se nějaký článek smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Na místo dotčeného ustanovení smlouvy se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu.
- 10.11 Tato smlouva, včetně jejích příloh, na které odkazuje, představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání, závazky a písemná ujednání ohledně tohoto předmětu smlouvy, pokud nejsou některé z předchozích dokumentů v této smlouvě výslovně uvedeny jako platné dokumenty a nejsou součástí této smlouvy. Veškeré přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.


- 10.12 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Požadavku na písemnou formu změny této smlouvy se lze vzdát pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
- 10.13 Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
- 10.14 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 10.15 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.16 Tato smlouva byla projednána a schválena zastupitelstvem obce Horka nad Moravou na 24. zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou dne 25. 6. 2025.

Přílohy:

1. Soupis prací včetně položkového rozpočtu
2. Dokumentace díla

V Horce nad Moravou dne 26. 6. 2025

V Bruntále dne ..26...6. 2025


.....
za obec Horka nad Moravou
Mgr. Luděk Tichý, starosta


.....
za KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec, jednatel



KARETA

KARETA s.r.o., Krmovská 1877/51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727 | datová schránka: 83y5crc
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13 NO.1

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: N25-311 - Výměna revizních šachet splaškové kanalizace na ul. Skrbeňská, Horka nad Moravou						
1 - Zemní práce						
001	115001105.R01 Převedení splašků potrubím DN přes 300 do 600	75,000 M	2 175,00	163 125,00	21%	197 381,25
002	133354104 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3	450,000 M3	1 240,00	558 000,00	21%	675 180,00
003	151811132 Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	401,700 M2	244,00	98 014,80	21%	118 597,91
004	151811232 Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	401,700 M2	140,00	56 238,00	21%	68 047,98
005	162751137 Vodovodné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	450,000 M3	349,00	157 050,00	21%	190 030,50
006	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	900,000 T	342,00	307 800,00	21%	372 438,00
007	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	405,000 M3	157,00	63 585,00	21%	76 937,85
008	58344197 štěrkodrt' frakce 0/63	830,250 T	507,00	420 936,75	21%	509 333,47
009	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	45,000 M3	235,00	10 575,00	21%	12 795,75
010	58337331 štěrkopísek frakce 0/22	92,250 T	377,00	34 778,25	21%	42 081,68
Součet za 1 - Zemní práce				1 870 102,80		2 262 824,39
4 - Vodovodné konstrukce						
011	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	13,500 M3	1 250,00	16 875,00	21%	20 418,75
Součet za 4 - Vodovodné konstrukce				16 875,00		20 418,75
8 - Trubní vedení						
012	890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	29,438 M3	3 210,00	94 494,38	21%	114 338,19
013	894812511.WV Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP typ DN 1000/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	15,000 KUS	22 672,30	340 084,50	21%	411 502,25
014	894812522.WV Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm	15,000 KUS	25 789,16	386 837,40	21%	468 073,25
015	894812551.WV Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu	15,000 KUS	16 905,31	253 579,65	21%	306 831,38
016	28612015 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x1000mm SN12	30,000 M	2 110,00	63 300,00	21%	76 593,00
017	28661828 spojka šachtové roury bez těsnění 315mm	30,000 KUS	1 100,00	33 000,00	21%	39 930,00
018	871373123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	30,000 M	217,00	6 510,00	21%	7 877,10
Součet za 8 - Trubní vedení				1 177 805,93		1 425 145,17
997 - Přesun sutě						
019	997221551 Vodovodná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	56,520 T	51,70	2 922,08	21%	3 535,72
020	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy sutí ze sypkých materiálů	508,680 T	11,10	5 646,35	21%	6 832,08
021	469973121 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	56,520 T	275,00	15 543,00	21%	18 807,03
Součet za 997 - Přesun sutě				24 111,43		29 174,83
998 - Přesun hmot						

CENOVÁ NABÍDKA

23.4.2025

 KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01
 tel.: +420 606 839 987 | ID datové schránky: 833
 IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
022	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	70,575 T	1 180,00	83 278,50	21%	100 766,99
023	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	70,575 T	1 560,00	110 097,00	21%	133 217,37
024	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	916,350 T	81,80	74 957,43	21%	90 698,49
Součet za 998 - Přesun hmot					268 332,93		324 682,85
CELKEM	Stavba: N25-311 - Výměna revizních šachet splaškové kanalizace na ul. Skrbeňská, Horka nad Moravou				3 357 228,09		4 062 245,99
Celkem zaokrouhleno					3 357 228,09		4 062 245,99