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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni Ob&anského zakoniku &. 89/2012 Sb.

&islo smlouvy zhotovitele: S214052

¢gislo smlouvy objednatele:

Nazev dila:

Misto dila:

1.1. Objednatel:

Kulturni stfedisko Doriov — sniZeni energetické naroc¢nosti

Obec Doriov

1.Smluvni strany

Obec Donov

Se sidlem: Dofiov 38, 378 21 Karda$ova Retice
zastoupeny : Ing. Lubo$em Jirsou — starostou obce
Ic: 00476722

DIC:

Bankovni spojeni :

Registrace :

1.2. Zhotovitel :

STAVITELSTVi BLABOLIL s.r.o.

Se sidlem: Ke Skole 23, Radourika, 377 01 Jindfichtv Hradec
zastoupeny : Ing. Toméasem Blabolilem, jednatelem spolecnosti
ol 280 66 987

DIC : CZ 280 66 987

Bankovni spojenti : 1000015338/7940

Registrace :

C 15269 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich




1.3. P¥i operativnim Fizeni ¢innosti na stavbé, pfi potvrzovani dokladG a pfi potvrzovani protokolt o
prevzeti stavenisté, o predani a prevzeti dokonceného dila, nebo jeho samostatné odevzdavané Casti
zastupuji vzdy kazdy samostatné:

Objednatele:
ve vécech smluvnich: Ing. Lubos$ Jirsa — starosta obce

ve vécech technickych:

Zhotovitele:
ve vécech smluvnich : Ing. Tomas Blabolil, jednatel spole€nosti
ve vécech technickych : Ing. Radek Dvorak, vyrobni feditel

Toto zmocnéni trva az do pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku ke
smlouvé, uginné jsou vsak jiz od okamziku, kdy byl druhé smluvni strané predloZen pisemny doklad o
jejich provedeni.

2. Predmét plnéni

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na pozemcich, které objednatel opatfil, dilo
spocivajici ve zhotoveni stavby:

Kulturni stfedisko Doriov — snizeni energetické naro¢nosti

2.2. Dilo provede zhotovitel dle této smlouvy. Dilo bude provedeno ve shodé s pozZadavky
objednatele.

Rozsah dila je vymezen projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a vykazem vymér
zpracovanym firmou PROPLYN CB s.r.o. Ceské Budgjovice a VSP — projekt v.o.s., Udolni 2188,
390 02 Tabor a nabidkovym rozpoétem, ktery tvofi pfilohu &.1 této smlouvy.

2.3. Realizace dila pfedstavuje provedeni:

e Zatepleni objektu a vyménu vyplni
e Realizaci podzemniho tankovisté zkapalnéného plynu
e Instalace teplovodniho otopného systému

2.4. Soucasti pInéni je dale:

¢ zajisténi atestt materialG a vyrobku, prohlaseni o shodach dle platnych pravnich predpist a CSN
¢ zkousky a revize dle prislusnych CSN

¢ geodetické zaméreni skute€ného provedeni dila

2.5. Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na svuj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a
objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

2.6. Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné. Prikazy objednatele ohledné zpusobu
provadéni dila je zhotovitel vazan, jen plyne-li to ze zvyklosti, anebo, upozornil-li na to objednatele,
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila s nalezitou odbornou péci.
Déle je povinen fidit se platnymi normami uvedenymi v projektové dokumentaci a technickymi postupy
obvyklymi pfi provadéni vySe uvedenych praci. Pokud poruSenim vysSe uvedeného dojde ke Skodé, je
zhotovitel povinen ji uhradit.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti a parametry stanovené touto smlouvou,
platnymi normami a predpisy a projektovou dokumentaci.

2.8. Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném case a obstara vSe, co je k provedeni dila
potifeba.

2.9. Vyrobky, které budou dle této smlouvy zabudovany do dila musi odpovidat zakonu €. 22/1997
Sb. a podminkam nafizeni vlady ¢. 163/2002 o technickych pozZadavcich na stavebni vyrobky.




2.10. Objednatel méa pravo kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost,
mize pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zpGsobem. Neucini-li tak
zhotovitel ani v pfimé&fené dobé&, mliZze objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.

2.11. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
objednatel k provedeni dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li
nevhodnost zjisti ani pfi vynalozeni potfebné péce.

2.12. Prekazi-li nevhodna véc nebo piikaz viadném provadéni dila, zhotovitel je v nezbytném
rozsahu preru$i az do vymény véci nebo zmény piikazu; trva-li objednatel na provadéni dila
s pouzitim véci nebo podle daného pfikazu, ma zhotovitel pravo poZzadovat, aby tak objednatel ucinil
v pisemné formé.

2.13. Lhata stanovena pro dokonéeni dila se prodluZzuje o dobu pferusenim vyvolanou. Zhotovitel
nema pravo na Uhradu nakladd spojenych s pferusenim dila (pferuseni nebo zdrzeni administrace
projektu na SFZP) nebo s pouzitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla byt
zajisténa.

2.14. Zachova-li se zhotovitel podle odstavch 2.11. a 2.12., nemé objednatel prava z vady dila vznikle
pro nevhodnost véci nebo pfikazu.

2.15. Trva-li objednatel na provedeni dila podle ziejmé nevhodného piikazu nebo s pouzitim zfejme
nevhodné véci i po zhotovitelové upozornéni, mize zhotovitel od smlouvy odstoupit.

3. Cas plnéni

3.1. Dilo bude provedeno v terminech dle pozadavku objednatele a odsouhlasenych zhotovitelem
takto:

Popls = . , . . Termin
Zahajeni stavby 29.9.2014
Dokonéeni stavby 24.11.2014

3.2. Terminy jsou zavazné vzhledem k nutnosti dokonéeni a profinancovani projektu v ramci
dotacniho titulu OPZP 59. Vyzva.

4. Cena dila

4.1. Strany se dohodly na cené dila takto:

Cena celkem bez DPH 2 959 139,87 K¢

Cena dila obsahuje veskeré nezbytné naklady k fadné realizaci dila a je platna do Upiného dokonceni
a predani dila s tim, ze DPH bude G&tovana dle zakona o DPH €. 235/2004 Sb. ve znéni platném ke
dni uskute¢néni dil¢ich zdanitelnych pinéni.

4.2. Cena je stanovena dohodou na zakladé cenové nabidky ze dne .................... a je dolozena
polozkovym rozpodétem stavby, ktery tvofi nedilnou sou¢ast smlouvy jakoZto pfiloha ¢. 1

4.3. Cena dila je stanovena jako pevna, nejvy3e pfipustna za kompletni zhotoveni dila a nemuze byt
zvy$ena na zakladé jakychkoliv poZadavkud, pokud nedojde ke zméné smiuvnich podkladu nebo
rozsahu dila dohodou stran. Pokud by k takovym zmé&nam doslo, budou feSeny formou dodatku ke
smlouvé se zménou pfedmétu a ceny dila jako vice — nebo méné — néklady na podkladé cen pavodni
nabidky.

4.4. Pravo na zaplaceni dila vznika provedenim dila.

Je-li dilo prejimano po &astech, vznika pravo na zaplaceni ceny za kazdou Cast pfi jejim
provedeni.




5. Platebni podminky

5.1. Objednatel prohlasuje, Ze ma ke dni dohodnutého terminu zahajeni praci pfislibeno financovani
stavby z dotaéniho titulu OPZP. Oblast podpory 2.1.1 SniZeni imisni zatéZe z lokalnich zdroja.

Objednatel se zavazuje k financovani stavby za podminek a ve Ihitach dale uvedenych.

5.2. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany mési¢né na zakladé soupisu skutecné
provedenych praci vystaveného zhotovitelem s uvedenim polozek, jednotkovych cen a celkem cen za
poloZku dle pfilohy ¢.1 smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zastupci obou smluvnich stran.
Dil&im pIn&nim podle zakona o DPH je skute¢né provedeny rozsah praci v b&Zném mésici, a to k datu
posledniho pracovniho dne v tomto mésici. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni je posledni
pracovni den v b&Zném mésici. Pokud prace netrvaly cely mésic povazuje se za den uskutecnéni
zdanitelného plnéni den potvrzeni soupisu provedenych praci zastupci obou stran uvedeny na tomto
soupisu. Posledni faktura — dafovy doklad na cenu dila musi byt vystavena po pfedani a prevzeti
dokoné&eného dila, pfi Eemz je dnem uskuteénéni zdanitelného pinéni na dile den podpisu protokolu o
pfedani a prevzeti dokon&eného dila zastupci obou smluvnich stran. Faktura — dafovy doklad musi
byt vystaven do 15 dni ode dne uskuteénéni zdanitelného pinéni. Platba faktur — dafovych dokladt
bude provadéna az do vySe 90% z celkové ceny dila. Dalsich 10% bude proplaceno aZ po pfedani a
prevzeti dokon&eného dila a odstranéni pfipadné se vyskytnuvSich drobnych vad a nedodélkd.
Splatnost faktur je 90 dni od dorugeni faktury objednateli s vyjimkou vySe uvedené finanCni
pozastavky ve vysi 10% ceny dila, ktera bude v pfipadé vad a nedodélku uvolnéna do 15 dnl od data
zapisu o odstranéni vad a nedodé&lku, podepsaného zastupci obou stran. V pochybnostech se ma za
to, ze faktura byla dorudena do tfi dnu po odeslani Pfislusna ¢astka DPH bude zuctovana
v jednotlivych fakturach - dariovych dokladech za diléi zdanitelna pinéni, jak je uvedeno vyse.
Financovani projektu je mozné provadét vrezimu zalohovych faktur. Zalohova faktura maze byt
vystavena na ¢&astku odpovidajici maximaliné 90 % zceny uvedené v SoD. Financovani
prostfednictvim zalohovych faktur musi probihat v souladu s aktualnim znénim Zavaznych pokyna pro
Zadatele, kapitolou 8.1, odstavcem s).

5.3. Podkladem pro zaplaceni provedenych praci je faktura — darnovy doklad.

Tento Ugetni - dafovy doklad musi obsahovat veskeré nélezitosti podle § 28 odst.2. zakona C.
235/2004 Sb. o DPH v platném znéni, zejména :

e oznaceni faktury — darovy doklad a jeho evidenéni &islo

e obchodni firmu nebo jméno a pfijmeni (u fyzickych osob) a sidlo objednatele a zhotovitele DIC,
ICO

e rozsah a predmét pinéni
e datum vystaveni danového dokladu
e datum uskutecnéni pinéni

e den odeslani faktury — dafiového dokladu a Ihutu splatnosti - tj. 90 dni ode dne doruceni faktury
objednateli

e oznaceni banky a Cislo U¢tu na ktery ma byt placeno

e zaklad dané&, zakladni nebo sniZzenou sazbu dané s odkazem na prislusné ustanoveni zakona o
DPH, vysi dan& uvedenou v korunach a haléfich (popf. zaokrouhlenou na desitky haléft nahoru)

e (Castku k uhradé v¢etné DPH
e razitko a podpis zhotovitele

e soupis provedenych praci s uvedenim jednotkovych cen dle prfilohy & 1 této smlouvy
odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem

5.4. Pokud nebude mit faktura poZadované nalezitosti, vyhrazuje si objednatel pravo ji vratit pfed
ukoncenim Ihaty splatnosti k opravé nebo pfepracovani.




6. Projektova dokumentace

6.1. Schvalenou projektovou dokumentaci preda objednatel zhotoviteli ve tfech vyhotovenich pfi
predani stavenisté.

6.2. V pripadé, ze zhotovitel zjisti vady nebo nelplnost dokumentace zajiStované objednatelem,
oznami to ihned objednateli, ktery zajisti jejich odstranéni, pfip. dopInéni.

7. Predani stavenisté

7.1. Stavenisté je prostor uréeny v projektu pro stavbu a zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim stavby stavenisté prosté vSech pravnich
a faktickych vad v rozsahu dle schvalené dokumentace do bezplatného uzivani po dobu realizace
stavby.

7.2. O predani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci obou smiuvnich stran.

7.3. P¥i jednani o predani stavenisté objednatel bezplatné preda sou¢asné zhotoviteli:

e stavebni povoleni

e projektovou dokumentaci ve tfech vyhodnocenich

e napojovaci mista pro zabezpeceni stavby v nezbytném rozsahu (tj.pfivod el. energie, vody)
e prijezdové cesty vyhovujici predpokladanému zatizeni stavebni dopravou

e platna vyjadreni spravcu podzemnich a nadzemnich vedeni k provadéni praci v ochrannych
pasmech a jejich blizkosti (souhlas vlastnik(i pozemkU se vstupem na pozemky)

7.4. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu.

7.5. Objednatel zajisti, aby prace zhotovitele nebyly nad rozsah stanoveny dokumentaci a smlouvou
omezovany pravy tretich osob.

7.6. Pracovnici objednatele mohou vstupovat na staveni$té jen pokud jsou povéreni funkci odborného
dozoru, nebo jinou kontrolni €innosti a prokazi se prisluSnym opravnénim.

7.7. V pripadé, Ze by stavebni prace mohly ohrozit nebo poskodit stavajici objekty v blizkosti stavby,
zajisti objednatel technicky popis stavu téchto objekt( véetné fotodokumentace, a to pred zahajenim
praci podle ¢asového planu.

7.8.Zhotovitel se zavazuje stavenisté vyklidit do 15 dnu od predani a prevzeti dila.

8. Spoluprace pri provadéni dila

8.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty.

Objednatel je povinen nejpozdéji do tfi dnli po vyzvé prace proveérit. O provéreni zakryvanych praci
bude sepsan zapis potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

8.2. Jestlize se objednatel k provéreni zakryvanych praci ve stanoveném terminu nedostavi, ackoli
byl k tomu vyzvan (pisemnou vyzvou, nebo zapisem ve stavebnim deniku), neni zhotovitel povinen
dodate¢né odkryti praci provést. Pokud objednatel bude na odkryti trvat, nese veskeré naklady na
odkryti a zakryti v tomto pripadé objednatel, pokud neprokaze, Ze zakryté prace byly vadné.

8.3. Objednatel je povinen se na zakladé vyzvy zhotovitele doru¢ené min. 3 dny pfed terminem,
UcCastnit pfi provadéni predepsanych zkousek.

8.4. Je-li pri pfipravé nebo v prubéhu provadéni praci tfeba rozhodnuti nebo zmény rozhodnuti
statnich, spravnich nebo jinych organd, je objednatel povinen v€as tato rozhodnuti zajistit a uhradit
pfisl. poplatky.

8.5. Objednatel zodpovida za to, Ze predané podklady jsou bez pravnich vad.

8.6. Spoluplsobeni objednatele je podstatnou povinnosti, od jejihoz spinéni zavisi v€asné a fadné
splnéni zavazk( zhotovitele.




9. Stavebni denik

9.1. Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik na predtisku SEVTu v Eeském jazyce.

Do deniku se zapisuji véechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména se jedna o udaje o
Gasovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek od projektu a pod. Objednatel je povinen
sledovat obsah deniku a k zapistim zhotovitele pfipojovat své stanovisko.

9.2. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je
povinen pfipojit k zdznamu do tfi pracovnich dn své vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9.3. Stalému odbornému dozoru objednatele je stavbyvedouci povinen predlozit denni zaznamy
nejpozdé&ji nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvni pripis. Jestlize objednatel nesouhlasi s
obsahem zapisu, zapiSe to do tfi pracovnich dnli do deniku s uvedenim davodd, jinak se ma za to, Ze
s obsahem z&znamu souhlasi.

10. Prekazky v prubéhu provadéni dila

10.1. Pro pfipad, Ze objednatel nesplini v terminu néktery ze svych smluvnich zavazk( a tim zpGsobi
zhotoviteli pfekazku v fadném a plynulém provadéni dila uzaviou smluvni strany dodatek ke smlouve,
v némz budou dohodnuty nové terminy realizace.

10.2. Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen prerusit prace
a informovat pisemné objednatele a vSechny opravnéné organy statni spravy Ci jiné opravnéné
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu. O dobu preruseni praci bude
posunut termin dokonceni stavby.

10.3. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, znemozniujici provést dilo dohodnutym zpusobem, oznami to bez zbyte¢ného odkladu

objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila muze jeho provadéni
prerusit.

11. Predéasné uzivani

11.1. Bez predchozi pisemné dohody se zhotovitelem a bez povoleni stavebniho Ufadu nesmi
objednatel ani jiny provozovatel uzivat dilo, které nebylo odevzdano a pfevzato.

11.2. Pokud by se smluvni strany dohodly na uzivani dila nebo jeho Casti pfed odevzdanim a
prevzetim, musi o tom byt uzavien dodatek ke smlouvé. V dodatku musi byt podrobné popsan
pfedmét a rozsah pred¢asného uzivani, jeho stav, bezpe€nostni a hygienicka opatfeni a zavazek
objednatele zajistit, aby provoz nebranil plynulému dokonovani stavebnich praci.

12. Prejimani praci

12.1. Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a predano.

12.2. Dilo je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zpUsobilost slouzit svému ucelu. Objednavatel
prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad.

Prevezme-li objednatel dilo bez vyhrad, nepfiznd mu soud pravo ze zjevné vady dila, namitne-li
zhotovitel, Ze pravo nebylo uplatnéno véas.

12.3. Jednani o predani a prevzeti dokon&enych praci svola zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku
3 dny predem, pokud nebude dohodnut ¢asovy postup a vécny rozsah prejimek samostatné jako
dodatek smiouvy.

K jednani je povinen zhotovitel pfipravit:
e doklady o kvalité materialu

e doklady o provedenych zkouskach a revizich

e stavebni deniky




12.4 Ma-li byt dokonéeni dila prokazano provedenim ujednanych zkou$ek, povazuje se provedeni
dila za dokoncené UspéSnym provedenim zkousek. K G€asti na nich zhotovitel objednatele véas
pfizve; nezlc¢astni-li se objednatel zkousky a nevylucuje-li to povaha véci, nebrani to jejich provedeni.

Vysledek zkouSky se zachyti v zapisu; neni-li objednatel pfitomen, potvrdi zapis misto ného
hodnovérnda, odborné zplsobila a nestranna osoba, jez se zkousek zucastnila. Nepfici-li se to povaze
z&vazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho Zadost zapis predat.

12.5. O prevzeti bude sepsan zapis potvrzeny obéma stranami. V ném uvedou téz pfipadné vady
zjisténé pfi prejimce a terminy k jejich odstranéni. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby
pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuiji.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na prevzatou stavbu z divod( odstranéni
pfipadnych drobnych vad a nedodélk.

12.6. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na prevzatou stavbu z divodl odstranéni
pfipadnych drobnych vad a nedodélkl a k odstranéni reklamovanych vad.

12.7. Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednavku, nese zhotovitel nebezpeci skody nebo zniceni
stavby az do jejiho pfedani, ledaze by ke Skodé doslo i jinak.

13. Vady dila, zaruéni doba

13.1. Zhotovitel ru&i za GpIné a kvalitni provedeni dila podle této smlouvy, CSN EN ISO 9001:2000 a
dohodnutych standard.

13.2. Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé.

13.3. Na zhotovené dilo poskytuje zhotovitel objednateli zaruku za jakost v délce:

¢ 42 mésich na stavebni prace

¢ 24 mésich na technologické soubory

zaruéni doba pocina bézet predanim dila.

Tato z&ruka se nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaru¢ni IhGtou, uvedenou jejich vyrobcem.

Zhotovitel neruc¢i za vady, které se vyskytly v prabéhu zaruéni doby v dusledky nedodrzeni
pfedepsané udrzby, mechanického poskozeni nadmérnym zatizenim,popf. nedodrzenim pokynl pro
provoz dila, které zhotovitel pfedal objednateli pfi pfejimce.

13.4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného prodleni po jejich
ZjiSténi nejpozdéji do konce zaruéni doby. Za pisemnou reklamaci se povazuje téz reklamace zaslana
faxem nebo e-mailem.

13.5. Objednatel v reklamaci vadu popiSe, popf. uvede jak se vada projevuje a navrhne |hatu pro jeji
odstranéni. V pfipadé havarijni vady je zhotovitel povinen odstranit vadu do 24 hodin od jejiho
oznédmeni objednatelem (za fadné oznameni se povazuje i zprava e-mailem popi. oznameni
telefonicky opravnénou osobou dle ¢l. 1 této smlouvy). Ostatni vady je zhotovitel povinen odstranit do
10 pracovnich dni od jejich oznameni objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. Pfipadné vady a
nedodélky zapsané v predavacim protokolu dokonceného dila je zhotovitel povinen odstranit
v terminech uvedenych v pfedavacim protokolu.

13.6. Odstranéni vad a nedodélkt potvrdi v zapise zastupce objednatele zhotoviteli.
K vyhotoveni tohoto zapisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné
vyzvan nejméné 1 den predem.

13.7. Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady stavby, prokaze-li, Ze vadu zpuUsobila jen chyba ve
stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhani dozoru nad
stavbou vykonavaného osobou, kterou si objednatel zvolil.




14. Smluvni pokuty, odpovédnost za Skody

14.1. V pripadé prodleni kterékoli strany s plnénim penézitého zavazku se stanovi smluvni pokuta ve
vys$i 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

14.2. Za nepredani dila ve smluveném terminu se stanovi pokuta ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH
za kazdy zapodaty den prodleni. Pokutu neni povinen zhotovitel platit v pfipadé, Ze prodleni vzniklo na
strané objednatele, nebo z divodu vyssi moci.

14.3. Pro pripad prodleni s odstranénim vad a nedodélkd v terminu dle pfedavaciho protokolu se
stanovi pokuta ve vy$i 10.000,- K& za kazdy den prodleni a kazdou vadu a nedodélek.

15. Odborny dozor objednatele

15.1. Na stavbu bude objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny vykonem odborného dozoru. Na
nedostatky zji§téné v pribéhu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku pfip. projedna na
nejbliz§im technickém dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedenych praci.

Tento pracovnik neni opravnén zasahovat do obchodni a stavebni ¢innosti zhotovitele. Je vSak
opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pFikaz prerusit prace pokud neni pritomen odpovédny
pracovnik zhotovitele a hrozi nebezpeéi poskozeni stavby nebo je ohrozeno zdravi &i Zivot pracovnika
Ci tretich osob.

16. Bezpeénost a ochrana zdravi, protipozarni a protipovodrniova opatreni,
nakladani s odpady a ochrana Zivotniho prostredi
16.1. P¥i zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi osob, postupuji obé& strany podle ustanoveni

zakoniku prace zak. ¢. 262/2006 Sb., zakon o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zak. ¢. 309/2006
Sb. a nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti.

16.2. Pracovnici objednatele, nebo jeho pfimi dodavatelé, ktefi maji pfistup na stavbu, jsou povinni
dodrzovat veskera opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi a protipoZarni ochrany,
vyplyvajici z pfislusnych obecné zavaznych predpist a podminek stanovenych zhotovitelem.

16.3. PFi provadéni stavebnich a montaznich praci zhotovitel piné odpovida za dodrzeni veskerych
pravnich predpist o bezpeénosti prace a nese plnou odpovédnost za pfipadnou Skodu zptsobenou
na zdravi ¢i majetku svych pracovniku, objednatele nebo tfetich osob.

16.4. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy vztahujici se k ochrané prostfedi a nakladani
s odpady. Bez ohledu na to, kdo je pavodcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji
odpovédnost a na své naklady likvidaci odpadt vzniklych pfi plnéni pfedmétu smlouvy a splnit tak
vdechny povinnosti ptivodce odpadu ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni,
zejména ve znéni zak.¢.7/2005 Sb.,a jeho provadécich predpisu vyhlasky ¢.381/2001 Sb., 383/2001
Sb. ve znéni vyhl. ¢.41/2005 Sb.. Déale bude dodrzovat zadsady ochrany zZivotniho prostfedi ve smyslu
zakona €. 17/1992 Sb. o zZivotnim prostfedi v platném znéni.



17. Dalsi ujednani

17.1. VesSkeré spory a neshody vyplyvajici z plnéni predmétu plnéni budou feSeny jednanim
smluvnich stran se snahou o dosaZeni dohody. Jestlize nedojde k dohod&, budou sporné zalezitosti
feSeny soudni cestou.

17.2. Zhotovitel provede dilo svymi zaméstnanci. Odpovédnost za zaméstnance zhotovitele, véetné
zameéstnavani cizich statnich pfislusnikii a garance za spravnost dokladové asti opravnujici je k
pobytu a praci na tzemi Ceské republiky, je pIn& na strané zhotovitele.

17.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Zivnost v rozsahu dle této smiouvy.

18. Zavérecna ujednani

18.1. Smlouva nabyva platnosti a G&innosti podpisem smiluvnich stran. Vyhotovuje se ve ¢tyfech
stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé potvrzena vyhotoveni.

18.2. Nedilnou soucasti smlouvy je pfiloha &. 1 — Nabidkovy rozpodet stavby a &. 2 — Casovy
harmonogram praci

18.3. Tuto smlouvu je mozno ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé potvrzenymi
obé&ma smluvnimi stranami.

18.4. Mimo ujednani této smlouvy plati Ob&ansky zakonik &. 8/2012 v platném znéni.

18.5. Sporné zalezitosti, které vyplynou ze smlouvy je tfeba fesit pravni cestou u pfislusnych soudu.
Plati ¢eské pravo platné v Ceské republice.

V Jindfichové Hradci, dne 2 2 -09- 2014 V Dofové, dne 722 -09- 20%

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Tomas Blabolil
Jednatel spole¢nosti

ng. Lubos Jirsa
starosta obce

Staviteistvi Bidbollisrc

Ke Skole 23, Radoufika -8-
377 01 Jindfichiv Hradec
Tel./Fax: 384 321 265
IC: 280 66 987 DIC: CZ280 686 987




Kryci list nabidky
na splnéni zakazky s nazvem:

,Kulturni stfredisko Donov — snizeni energetické

narocnosti-

Zadavatel:
Nazev zadavatele: Obec Dorov
Sidlo zadavatele: Dorlov 33, 378 21 Kardasova Redice
IC: 00476722
Osoba opravnénad jednat:  Ing. Lubos Jirsa, starosta obce

e-mail obec.donov@tiscali.cz

telefon 728 762 540
Uchazec:
Obchodni firma: Stavitelstvi Blabolil s.r.o.
Sidlo: Ke Skole 23, Radourika, 377 01 Jindfichtiv Hradec
IC: 280 66 987
DIC: CZ 280 66 987
Tel.: 384 321 265
Email: radek.dvorak@blabolil.cz

Osoba opravnéna jednat za uchazece: Ing. Tomas Blabolil, jednatel spole¢nosti

Nabidkova cena celkem:

2 959 139, 87 K¢é

bez DPH

Slovy dvamiliénydevétsetpadesatdevéttisicstoctyricet korun ¢eskych osmdesatsedm halérl

Z toho:

Cena celkem 2 959 139,87 K& bez DPH

DPH 21 % 621 419,37 K&

Cena celkem 3 580 559,24 KE's DPH

Z toho

Poradové ¢. | Adresa budovy Cena bez DPH | Cena s DPH 21%
1| Zatepleni a vyména vyplini 1508 615,01 1825424,16
2 | Technologie (tankovisté plynu) 707 434,00 855 995,14
3 | Teplovodni topny systém 723 090,87 874 939,95
4 | Povinna publicita 20 000,00 24 200,00

Celkem cena 2 959 139,87 3 580 559,24




