

## Smlouva o dílo č. 202521

na dodávku stavby

### **Výstavba kanalizace v obci Oldřichov – 3. etapa**

#### **I. Úvod**

Objednatel a zhotovitel tímto dnem uzavírají následující smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje provést předmět smlouvy specifikovaný v této smlouvě podle níže uvedených ustanovení smlouvy, norem a specifikací v ní uvedených pro stavbu:

### **Výstavba kanalizace v obci Oldřichov – 3. etapa**

#### **II. Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

Obec Oldřichov  
Adresa: Oldřichov 17, 751 11 Oldřichov  
Zastoupena: Richardem Skřenkem, starostou obce  
IČO: 00636428  
Bankovní spojení: 25621831/0100 vedený u Komeční banky, a.s., pobočka Přerov

(dále jen objednatel)

##### **Zhotovitel:**

Název: SSKO spol. s r.o.  
Adresa: Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov  
Zastoupena: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák, jednatelé  
Zapsaná: v OR u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 4083  
IČ: 47155558, DIČ: CZ47155558  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 14404831/0100  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radomír Vodák, tel.: 602 521 534

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### III. Smluvní dokumenty

1. Následující dokumenty jsou nedílnou přílohou této smlouvy:  
Příloha č 1. - Nabídkový položkový rozpočet ze dne 19.6.2025

### IV. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy zahrnuje práce, které jsou blíže specifikovány v nabídkovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.
2. Jedná se o výstavbu kanalizace v obci Oldřichov, k.ú. Oldřichov na Moravě.

### V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně ve výši

**299 337,66 Kč bez DPH**

**62 860,91 Kč DPH 21%**

**362 198,57 Kč vč. DPH 21 %**

a to na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Dohodnutá smluvní cena je pevná a lze ji změnit pouze v případě dodatečně požadovaných prací objednatelům nad sjednaný rozsah díla, který je vymezen v článku IV.
3. Ocenění těchto změn a víceprací bude provedeno dle jednotkových cen uvedených v příloze č.1. Jednotkové ceny neuvedené v příloze č. 1 budou pro potřebu změny rozsahu díla oceněny individuální kalkulací zhotovitele a vzájemně odsouhlaseny.

### VI. Termíny plnění

1. Předání staveniště objednavatelem bude provedeno do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo samostatným protokolem.
2. Dokončení stavebních prací zhotovitelem v rozsahu dle čl. IV. Do 17.12.2025.
3. Lhůty pro provádění budou prodlouženy:
  - a) pokud překážky v práci budou z důvodů na straně objednatele
  - b) pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem
  - c) zvýšením rozsahu prací vymezeném ve čl. IV.

## VII. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky pro řádné a plynulé financování stavby.
2. Fakturace za provedené práce bude měsíční s datem zdanitelného plnění k poslednímu dni v uvedeném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněných dle této smlouvy a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel je povinen odsouhlasit soupis prací do 7 dnů od předání soupisu prací zhotovitelem. Konečná faktura bude vystavena po provedení předání díla samostatným protokolem.
3. Práce požadované a odsouhlasené objednatelem nad rámec smluvní ceny budou fakturovány samostatně.
4. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů po doručení objednateli.
5. Všechny faktury budou vystaveny včetně DPH dle aktuální sazby, případně s přenesenou daňovou povinností.

## VIII. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s plněním díla v dohodnutém rozsahu a termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z ceny díla.
2. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

## IX. Záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít všechny vlastnosti uvedené v závazných ČSN a ON, které se na provádění díla vztahují.
2. Záruční lhůta na předmět díla vymezený v oddílu IV. počíná běžet dnem předání díla a stanovuje se na 60 měsíců. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem stanovena kratší, platí záruka dle jejich záručních listů.

## X. Předání a převzetí díla

1. K závěrečnému převzetí stavby musí být objednatel vyzván 5 dnů předem.
2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel potvrdí, že dílo přijímá. V opačném případě uvede důvody. Objednatel převezme dílo i s nedodělkami, které nebrání provozu díla, nebo které nemohl zhotovitel z důvodu zajištění technologických postupů, norem a kvality pro krátkost lhůty výstavby ovlivnit. Termíny odstranění nedodělků budou uvedeny a odsouhlaseny oběma stranami v zápise o předání a převzetí díla.

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu o dílo lze změnit nebo upřesnit jen písemnou formou vzájemných odsouhlasených písemných dodatků.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednavatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, přičemž každá smlouva má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Přerově dne.....25.11.2025

V Oldřichově dne.....25.11.2025

za zhotovitele

za objednatele



SISKO spol. s r.o.  
1 Velká Dílažka 527/6 1  
750 02 PŘEROV I-Město  
IČO 47155558 DIČ CZ47155558

.....  
Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.  
jednatelé SISCO spol. s r.o.



OBEC OLDŘICHOV  
751 11 Oldřichov čp. 17

.....  
Richard Skřenek  
starosta obce Oldřichov

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025080  
Stavba: Oldřichov kanalizace etapa III.

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 19. 6. 2025

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47155558  
SISKO spol. s r.o. DIČ: CZ47155558

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>299 337,66</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 299 337,66	Výše daně 62 860,91
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>362 198,57</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025080

Stavba: Oldřichov kanalizace etapa III.

Místo: Datum: 19. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>299 337,66</b>	<b>362 198,57</b>	
SO 01	Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - III.etapa	299 337,66	362 198,57	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oldřichov kanalizace etapa III.

Objekt:

**SO 01 - Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - III.etapa**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

IČ:

47155558

DIČ:

CZ47155558

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**299 337,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 337,66	21,00%	62 860,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**362 198,57**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oldřichov kanalizace etapa III.

Objekt:

**SO 01 - Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - III.etapa**

Místo:

Datum: 19. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**299 337,66**

HSV - Práce a dodávky HSV

**299 337,66**

1 - Zemní práce

191 407,70

8 - Trubní vedení

81 667,00

998 - Přesun hmot

10 137,96

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

11 625,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oldřichov kanalizace etapa III.

Objekt:

**SO 01 - Výstavba kanalizace v obci Oldřichov - III.etapa**

Místo:

Datum: 19. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**299 337,66**

D HSV Práce a dodávky HSV

**299 337,66**

D 1 Zemní práce

**191 407,70**

1	K	1227021190	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.3	m3	18,123	35,00	634,31	
2	K	130001101	Příplatek za stížené vykopávky v blízkosti podzemního vrdení	m3	21,311	475,20	10 126,99	
3	K	132151255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	120,000	373,00	44 760,00	
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	m3	120,000	35,00	4 200,00	
5	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř.3	m3	8,000	35,00	280,00	
6	K	13321101123	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překopech inženýrských sítí objemu do 100 m3 strojně	m3	8,000	635,00	5 080,00	
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	240,000	130,00	31 200,00	
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	240,000	65,00	15 600,00	
9	K	16110211123	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m	m3	120,000	114,90	13 788,00	
10	K	16270611128	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	249,60	7 488,00	
11	K	16270611921	Příplatek pro vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 přes 10 000 m	m3	30,000	25,00	750,00	
12	K	17120122102	Uložení sypaniny na skládku	m3	30,000	22,00	660,00	
13	K	1712012210202	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	51,000	200,00	10 200,00	
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,000	205,60	1 850,40	
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	120,000	233,00	27 960,00	
16	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	51,000	330,00	16 830,00	

D 8 Trubní vedení

**81 667,00**

17	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	219,45	658,35	
18	M	5922403902	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max 100 100/100x100 cm	kus	1,000	6 365,10	6 365,10	
19	K	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PP jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315	m	60,000	744,45	44 667,00	
20	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 352,00	10 704,00	
21	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	60,000	38,80	2 328,00	
22	K	894411131502	Osazení dna prefabrikovaného šachet kanalizačních z bet.dílů na potrubí DN do 300	kuš	1,000	3 416,00	3 416,00	
23	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	960,00	1 920,00	
24	M	5922410002	skruž betonová studniční 100x25x12cm	kus	1,000	1 465,80	1 465,80	
25	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1 834,35	1 834,35	
26	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	992,00	992,00	
27	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 202,90	2 202,90	
28	M	28610587	poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby	kus	1,000	3 769,50	3 769,50	
29	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	60,000	22,40	1 344,00	

D 998 Přesun hmot

**10 137,96**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	56,322	180,00	10 137,96	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 500,00	
31	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub.	0,375	6 000,00	2 250,00	
32	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub.	0,375	6 000,00	2 250,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				11 625,00	
33	K	0311030000	Vytýčení podzemního vedení inž. sítí na staveništi	soub.	0,375	5 000,00	1 875,00	
34	K	03210300002	Náklady na zařízení staveniště	soub.	0,375	5 000,00	1 875,00	
35	K	03410300002	Energie pro zařízení staveniště	soub.	0,375	3 000,00	1 125,00	
36	K	034103000088	BOZP na staveništi	soub.	0,375	3 000,00	1 125,00	
37	K	03420300003	Oplocení zařízení staveniště	soub.	0,375	4 500,00	1 687,50	
38	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub.	0,375	3 000,00	1 125,00	
39	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	0,375	5 000,00	1 875,00	
40	K	03920300002	Úklid po zrušení zařízení staveniště	soub.	0,375	2 500,00	937,50	