

Smlouva o dílo č. 202516

na dodávku stavby

Výstavba kanalizace v obci Oldřichov – 2. etapa

I. Úvod

Objednatel a zhotovitel tímto dnem uzavírají následující smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje provést předmět smlouvy specifikovaný v této smlouvě podle níže uvedených ustanovení smlouvy, norem a specifikací v ní uvedených pro stavbu:

Výstavba kanalizace v obci Oldřichov – 2. etapa

II. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Oldřichov

Adresa: Oldřichov 17, 751 11 Oldřichov

Zastoupena: Richardem Skřenkem, starostou obce

IČO: 00636428

Bankovní spojení: 25621831/0100 vedený u Komeční banky, a.s., pobočka Přerov

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: SSKO spol. s r.o.

Adresa: Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

Zastoupena: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák, jednatelé

Zapsaná: v OR u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 4083

IČ: 47155558, DIČ: CZ47155558

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 14404831/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radomír Vodák, tel.: 602 521 534

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

III. Smluvní dokumenty

1. Následující dokumenty jsou nedílnou přílohou této smlouvy:

Příloha č 1. - Nabídkový položkový rozpočet ze dne 3.7.2025

IV. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy zahrnuje práce, které jsou blíže specifikovány v nabídkovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.
2. Jedná se o výstavbu kanalizace v obci Oldřichov, k.ú. Oldřichov na Moravě.

V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně ve výši

789 708,27 Kč bez DPH

165 838,74 Kč DPH 21%

955 547,01 Kč vč. DPH 21 %

a to na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Dohodnutá smluvní cena je pevná a lze ji změnit pouze v případě dodatečně požadovaných prací objednatel nad sjednaný rozsah díla, který je vymezen v článku IV.
3. Ocenění těchto změn a víceprací bude provedeno dle jednotkových cen uvedených v příloze č.1. Jednotkové ceny neuvedené v příloze č. 1 budou pro potřebu změny rozsahu díla oceněny individuální kalkulací zhotovitele a vzájemně odsouhlaseny.

VI. Termíny plnění

1. Předání staveniště objednavatelem bude provedeno do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo samostatným protokolem.
2. Dokončení stavebních prací zhotovitelem v rozsahu dle čl. IV. Do 15.11.2025.
3. Lhůty pro provádění budou prodlouženy:
 - a) pokud překážky v práci budou z důvodů na straně objednatele
 - b) pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem
 - c) zvýšením rozsahu prací vymezeném ve čl. IV.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky pro řádné a plynulé financování stavby.
2. Fakturace za provedené práce bude měsíční s datem zdanitelného plnění k poslednímu dni v uvedeném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněných dle této smlouvy a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel je povinen odsouhlasit soupis prací do 7 dnů od předání soupisu prací zhotovitelem. Konečná faktura bude vystavena po provedení předání díla samostatným protokolem.
3. Práce požadované a odsouhlasené objednatelem nad rámec smluvní ceny budou fakturovány samostatně.
4. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů po doručení objednateli.
5. Všechny faktury budou vystaveny včetně DPH dle aktuální sazby, případně s přenesenou daňovou povinností.

VIII. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s plněním díla v dohodnutém rozsahu a termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z ceny díla.
2. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít všechny vlastnosti uvedené v závazných ČSN a ON, které se na provádění díla vztahují.
2. Záruční lhůta na předmět díla vymezený v oddílu IV. počíná běžet dnem předání díla a stanovuje se na 60 měsíců. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem stanovena kratší, platí záruka dle jejich záručních listů.

X. Předání a převzetí díla

1. K závěrečnému převzetí stavby musí být objednatel vyzván 5 dnů předem.
2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíše smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel potvrdí, že dílo přijímá. V opačném případě uvede důvody. Objednatel převezme dílo i s nedodělkami, které nebrání provozu díla, nebo které nemohl zhotovitel z důvodu zajištění technologických postupů, norem a kvality pro krátkost lhůty výstavby ovlivnit. Termíny odstranění nedodělků budou uvedeny a odsouhlaseny oběma stranami v zápise o předání a převzetí díla.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu o dílo lze změnit nebo upřesnit jen písemnou formou vzájemných odsouhlasených písemných dodatků.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednavatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, přičemž každá smlouva má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Přerově dne.....18.7.2025

V Oldřichově dne.....18.7.2025

za zhotovitele

za objednatele

SISKO spol. s r.o.
Velká Dílažka 527/6
750 02 PŘEROV I-Město
IČO 47155558, DIČ CZ47155558

OBEC OLDŘICHOV
751 11 Oldřichov čp. 17

.....
Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.
jednatelé SISKO spol. s r.o.

.....
Richard Skřenek
starosta obce Oldřichov

SEKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024006
Stavba: Oldřichov-kanalizace II etapa

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Oldřichov
Zhotovitel:
SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.7.20225
IČ:
DIČ:
IČ: 47155558
DIČ: CZ47155558
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				789 708,27
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně		Výše daně
snížená	15,00%	789 708,27		165 838,74
		0,00		0,00
Cena s DPH v CZK				955 547,01

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel
SISKO spol. s r.o.

13.7. 2025 

OBEC OLDŘICHOV
751 11 Oldřichov čp. 17

SISKO spol. s r.o.
Velká Dlážka 527/6
750 02 PŘEROV I-Město
IČO 47155558 DIČ CZ47155558

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: 3.7.2025 _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024006

Stavba: Oldřichov-kanalizace II etapa

Místo: Datum: 03.07.2025

Zadavatel: Obec Oldřichov

Projektant:

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		789 708,27	955 547,01
SO01	kanalizace II.etapa	789 708,27	955 547,01

SSKO spol. s r.o.
Velká Dlážka 527/6
750 02 PŘEROV
IČO: 252 23 1234

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oldřichov-kanalizace II etapa

Objekt:

SO01 - kanalizace II.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Oldřichov

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o., Velká Dílážka 527/6, 750 02 Přerov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	789 708,27
snížená	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oldřichov-kanalizace II etapa

Objekt:

SO01 - kanalizace II.etapa

Místo:

Zadavatel:

Obec Oldřichov

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o., Velká Dílžka 527/6, 750 02 Přerov

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oldřichov-kanalizace II etapa

Objekt:

SO01 - kanalizace II.etapa

Místo:

Zadavatel:

Obec Oldřichov

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o., Velká Dílačka 527/6, 750 02 Přerov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

6	K	1227021190	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.3	m3	48,328	35,00	1 691,48
4	K	130001101	Příplatek za stížené vykopávky v blízkosti podzemního vrvení	m3	56,815	475,20	26 998,49
7	K	132151255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	320,000	373,00	119 360,00
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	m3	320,000	35,00	11 200,00
10	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř.3	m3	24,000	35,00	840,00
9	K	13321101123	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překozech inženýrských sítí objemu do 100 m3 strojně	m3	24,000	635,00	15 240,00
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	640,000	130,00	83 200,00
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	640,000	65,00	41 600,00
13	K	16110211123	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m	m3	320,000	114,90	36 768,00
15	K	16270611128	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,000	249,60	19 968,00
16	K	16270611921	Příplatek pro vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 přes 10 000 m	m3	80,000	25,00	2 000,00
17	K	17120122102	Uložení sypaniny na skládku	m3	80,000	22,00	1 760,00
18	K	1712012210202	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	136,000	200,00	27 200,00
19	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	24,000	205,60	4 934,40
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	320,000	233,00	74 560,00
22	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	136,000	330,00	44 880,00

D 8 Trubní vedení

43	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	9,000	219,45	1 975,05
42	M	5922403902	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max 100 100/100x100 cm	kus	3,000	6 365,10	19 095,30
37	K	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PP jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315	m	160,000	744,45	119 112,00
39	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 352,00	10 704,00
40	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	160,000	38,80	6 208,00
41	K	894411131502	Osazení dna prefabrikovaného šachet kanalizačních z bet.dílčů na potrubí DN do 300	kus	3,000	3 416,00	10 248,00
44	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílčů pro šachty skruží rovných	kus	6,000	960,00	5 760,00
45	M	5922410002	skruž betonová studniční 100x25x12cm	kus	3,000	1 465,80	4 397,40
46	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	3,000	1 834,35	5 503,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
48	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	992,00	2 976,00
49	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	3,000	2 202,90	6 608,70
55	M	28610587	poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby	kus	3,000	3 769,50	11 308,50
59	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	160,000	22,40	3 584,00

D 998 Přesun hmot

62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	150,155	180,00	27 027,90
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

63	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub.	1,000	6 000,00	6 000,00
64	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub.	1,000	6 000,00	6 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

66	K	0311030000	Vytýčení podzemního vedení inž. sítí na staveništi	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
67	K	03210300002	Náklady na zařízení staveniště	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
68	K	03410300002	Energie pro zařízení staveniště	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
69	K	034103000088	BOZP na staveništi	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
70	K	03420300003	Oplocení zařízení staveniště	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00
71	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
73	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
74	K	03920300002	Úklid po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	2 500,00	2 500,00