

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupení:
a technických

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Skorošice

Skorošice 93, 790 65 Skorošice

00635863

CZ00635863

Vladimír Solodujev, starosta

Vladimír Solodujev, starosta

603 141 927, 584 437 246

starosta@skorosice.cz

Komerční banka, a. s.

20721841 /0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Zastoupení:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

KARETA s.r.o.

KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

62360213

Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

606 839 987

kareta@kareta.cz

Komerční banka, a.s.

190776490297/0100

Ing. Miroslav Dolanský

608 041 417

miroslav.dolansky@kareta.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Oprava technické infrastruktury v obci Skorošice – místní komunikace**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací. **Projektová dokumentace byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího řízení „Oprava technické infrastruktury v obci Skorošice – místní komunikace“**. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **položkovém rozpočtu – příloha č. 2**, který předložil zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním

povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Součástí předmětu díla je poskytnutí součinnosti k vyřízení kolaudačního souhlasu.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem, a to i v případě, že by to znamenalo odchylku od projektové dokumentace. Tímto ujednáním není nikterak dotčen závazek dle čl. 2 odst. 7 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to dle obecně závazných právních předpisů a podmínek objednatele, jakožto zadavatele veřejné zakázky, v jejímž rámci se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 5. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení díla, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.“
10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.

12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;
14. Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu 117D76 PODPORA OBNOVY A ROZVOJE REGIONŮ; 117D7601 ŽIVEL 1 – OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO KRIZOVÝCH STAVECH. Objednatel zhotoviteli sdělí informace o spolufinancování akce nejpozději v den předání staveniště. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s dotačními podmínkami a pokyny poskytovatele dotace, případně objednatele, tak aby byl zajištěn účel poskytnuté dotace.

Článek 3 Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

- 1) **Termín zahájení:** Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je povinen převzít staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do 15. 08. 2025, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 2) **Termín ukončení:** Do 120 dnů od převzetí staveniště. Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

2. **Místo plnění:** Obec Skorošice, Olomoucký kraj. Místo plnění veřejné zakázky je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své

náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

- Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

- Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	8 644 497,45 Kč
(slovy: osm milionů šest set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta devadesát sedm korun českých a čtyřicet pět haléřů)	
Výše DPH 21%	1 815 344,46 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	10 459 841,91 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

- Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet – příloha č. 2**.
- Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.
- Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele.
4. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení faktury – daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje.
5. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací, nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH.
6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **60 dnů** ode dne doručení objednateli.
7. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
8. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 5. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 6. tohoto článku.
9. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.
10. Daňové doklady budou označeny spolufinancováním dle pokynů dotačního titulu.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli nejpozději **08/2025**, začátek realizace díla je však závislé na přidělení dotace.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že

zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.

8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 7 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců.
2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.
3. Reklamací vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamacie objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel.
5. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přijímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.
6. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přijímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.
9. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvou na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit.
10. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvou na stavebně montážní pojištění v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání objednateli předložit.

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy certifikáty a ostatní osvědčení/pověření požadované objednatelem v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen certifikáty/osvědčení na vyžádání objednatelem bez zbytečného odkladu předložit

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce a tvoří **přílohu č. 3 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek 10 Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodloužující lhůtu pro dokončení díla plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.
3. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpateľná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
5. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu zahájení prací.
6. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

7. O záměru užití peněžních prostředků z bankovní záruky a o důvodech tohoto použití (s označením příslušného porušení povinností zhotovitele) je objednatel povinen zhotovitele informovat 15 dnů předem.
8. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.
9. Nepředložení záruční listiny zhotovitelem objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy

Článek 11

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - a. podstatného porušení smluvních podmínek
 - b. že zhotovitel nebude na díle provádět práce po dobu delší než 30 dnů
 - c. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele
 - d. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele
 - e. zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů
 - f. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 9. bodu 2. a 3,
 - g. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 8. bodu 11,
2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem:
 - a. neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech.
3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele, v tom případě, že potřeba dočasného pozastavení prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě dočasného pozastavení prací bude prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky. Trvá-li přerušení prací déle než dva měsíce nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích
5. V případě, že finanční prostředky z dotace nebudou přiděleny, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění této smlouvy. Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany žádné nároky.

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.
7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.
8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a. zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy,
 - b. zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
 - c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení,
 - e. úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

Článek 12

Vyšší moc

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejich následků.
2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.
4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejich následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného objednateli.

Článek 13

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Realizace díla je závislá na přidělení dotace. Objednatel jako investor si v závislosti na přidělení finančních prostředků z dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a

dokončení díla. V případě jednostranné změny původního termínu zahájení, či dokončení díla o více než šest měsíců v závislosti na přidělení dotace ze strany objednatele může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
5. Tato smlouva se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 14

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Časový harmonogram plnění

Objednatel:

Ve Skorošicích dle el. podpisu

.....

Vladimír Solodujev

Starosta

Zhotovitel:

V Bruntále dne dle el. podpisu

.....

Ing. Marek Němec

jednatel společnosti

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena usnesením č. 78/2025 rady obce Skorošice konané dne 01. 07. 2025.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Oprava technické infrastruktury v obci Skorošice – místní komunikace“

Zjednodušená podlimitní zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	Obec Skorošice
Sídlo:	Skorošice 93, 790 65 Skorošice
Zástupce zadavatele:	Vladimír Solodujev, starosta
IČ:	00635863
1.2. Dodavatel	
Název:	KARETA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
IČ:	62360213
Tel.:	+420 606 839 987
E-mail:	kareta@kareta.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Markéta Nováková, administrativa
Tel.:	+420 777 485 644
E-mail:	administrativa@kareta.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem Včetně DPH
Celková cena za dílo¹	8 644 497,45	1 815 344,46	10 459 841,91

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	viz el. podpis
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Marek Němec
Funkce:	jednatel společnosti

¹ Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_0014
Stavba: **Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)**

KSO:
Místo: Skorošice

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	8 644 497,45
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	8 644 497,45
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 644 497,45	1 815 344,46
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 459 841,91
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Ing. Marek
Němec

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_0014

Stavba: Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Místo: **Skorošice**

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	8 644 497,45	10 459 841,91
2025-0014-01	ÚSEK_1	153 443,14	185 666,20
2025-0014-02	ÚSEK_2	177 884,25	215 239,94
2025-0014-03	ÚSEK_3	178 924,45	216 498,58
2025-0014-04	ÚSEK_4	11 075,68	13 401,57
2025-0014-05	ÚSEK_5	777 883,60	941 239,16
2025-0014-06	ÚSEK_6	1 655 788,22	2 003 503,75
2025-0014-07	ÚSEK_7	216 255,18	261 668,77
2025-0014-08	ÚSEK_8	354 950,63	429 490,26
2025-0014-09	ÚSEK_9	198 702,05	240 429,48
2025-0014-10	ÚSEK_10	584 746,38	707 543,12
2025-0014-11	ÚSEK_11	2 703 056,42	3 270 698,27
2025-0014-12	ÚSEK_12	1 467 019,20	1 775 093,23
2025-0014-13	ÚSEK_13	120 981,56	146 387,69
2025-0014-14	ÚSEK_14	34 598,91	41 864,68
2025-0014-15	ÚSEK_15	9 187,78	11 117,21
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 644 497,45	10 459 841,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-01 - ÚSEK_1

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	153 443,14
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	153 443,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 443,14	21,00%	32 223,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	185 666,20
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-01 - ÚSEK_1

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

153 443,14

HSV - Práce a dodávky HSV

153 443,14

5 - Komunikace pozemní

137 351,85

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

153 443,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-01 - ÚSEK_1

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

153 443,14

D HSV Práce a dodávky HSV

153 443,14

1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	119,600	43,00	5 142,80	CS ÚRS 2025 01
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	119,600	13,00	1 554,80	CS ÚRS 2025 01
3	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	5,542	1 695,00	9 393,69	CS ÚRS 2025 01

vv 86,6*0,04*1,6 5,542

D 5 Komunikace pozemní 137 351,85

4	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	86,600	56,00	4 849,60	CS ÚRS 2025 01
5	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	86,600	197,00	17 060,20	CS ÚRS 2025 01
6	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	23,900	75,00	1 792,50	CS ÚRS 2025 01
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	23,900	95,00	2 270,50	CS ÚRS 2025 01
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	23,900	54,00	1 290,60	CS ÚRS 2025 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	50,190	226,00	11 342,94	CS ÚRS 2025 01

vv 23,9*2,1 50,190

10	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	119,600	124,00	14 830,40	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	119,600	365,00	43 654,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	0,000	116,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	119,600	12,00	1 435,20	CS ÚRS 2025 01
14	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	123,800	10,00	1 238,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	123,800	235,00	29 093,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,400	142,00	1 192,80	CS ÚRS 2025 01
17	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	8,400	121,00	1 016,40	CS ÚRS 2025 01
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,400	159,00	1 335,60	CS ÚRS 2025 01
19	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	119,600	9,00	1 076,40	CS ÚRS 2025 01
20	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	4,200	8,00	33,60	CS ÚRS 2025 01
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	50,190	54,00	2 710,26	CS ÚRS 2025 01
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	21,318	40,00	852,72	CS ÚRS 2025 01
	VV		119,6*0,07*1,6			13,395		
	VV		123,8*0,04*1,6			7,923		
	VV		Součet			21,318		
23	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	21,318	13,00	277,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		119,6*0,07*1,6			13,395		
	VV		123,8*0,04*1,6			7,923		
	VV		Součet			21,318		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-02 - ÚSEK_2

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	177 884,25
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	177 884,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177 884,25	21,00%	37 355,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	215 239,94
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-02 - ÚSEK_2

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

177 884,25

HSV - Práce a dodávky HSV

177 884,25

5 - Komunikace pozemní

160 505,21

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

177 884,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-02 - ÚSEK_2

Místo: Skorošice

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

177 884,25

D HSV Práce a dodávky HSV

177 884,25

1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	290,000	43,00	12 470,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	290,000	13,00	3 770,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,672	1 695,00	1 139,04	CS ÚRS 2025 01

vv 10,5*0,04*1,6 0,672

D 5 Komunikace pozemní 160 505,21

4	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	10,500	56,00	588,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	10,500	197,00	2 068,50	CS ÚRS 2025 01
6	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	58,000	75,00	4 350,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,000	95,00	5 510,00	CS ÚRS 2025 01

vv 58 58,000

8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	58,000	54,00	3 132,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	121,800	226,00	27 526,80	CS ÚRS 2025 01

vv 58*2,1 121,800

10	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	290,000	124,00	35 960,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	102,500	365,00	37 412,50	CS ÚRS 2025 01
12	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	52,000	116,00	6 032,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	102,500	12,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	104,000	10,00	1 040,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	104,000	235,00	24 440,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	2,500	142,00	355,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	2,500	121,00	302,50	CS ÚRS 2025 01
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	2,500	159,00	397,50	CS ÚRS 2025 01
19	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	290,000	9,00	2 610,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1,500	8,00	12,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	121,800	54,00	6 577,20	CS ÚRS 2025 01
	vv		290*0,2*2,1				121,800	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	18,136	40,00	725,44	CS ÚRS 2025 01
	vv		102,5*0,07*1,6				11,480	
	vv		104,0*0,04*1,6				6,656	
	vv		Součet				18,136	
23	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	18,136	13,00	235,77	CS ÚRS 2025 01
	vv		102,5*0,07*1,6				11,480	
	vv		104*0,04*1,6				6,656	
	vv		Součet				18,136	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-03 - ÚSEK_3

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	178 924,45
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	178 924,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 924,45	21,00%	37 574,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	216 498,58
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-03 - ÚSEK_3

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

178 924,45

HSV - Práce a dodávky HSV

178 924,45

5 - Komunikace pozemní

164 921,20

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

178 924,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-03 - ÚSEK_3

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

178 924,45

D HSV Práce a dodávky HSV

178 924,45

1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	156,500	43,00	6 729,50	CS ÚRS 2025 01
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	156,500	13,00	2 034,50	CS ÚRS 2025 01
3	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	3,091	1 695,00	5 239,25	CS ÚRS 2025 01
VV					48,3*0,04*1,6		3,091	
D 5 Komunikace pozemní							164 921,20	
5	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	48,300	197,00	9 515,10	CS ÚRS 2025 01
6	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	31,300	75,00	2 347,50	CS ÚRS 2025 01
VV					156,5*0,2		31,300	
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	31,300	95,00	2 973,50	CS ÚRS 2025 01
VV					156,5*0,2		31,300	
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	31,300	54,00	1 690,20	CS ÚRS 2025 01
VV					156,5*0,2		31,300	
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	65,730	226,00	14 854,98	CS ÚRS 2025 01
VV					156,5*0,2*2,1		65,730	
10	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	156,500	124,00	19 406,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	156,500	365,00	57 122,50	CS ÚRS 2025 01
12	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	25,600	116,00	2 969,60	CS ÚRS 2025 01
24	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	190,200	6,00	1 141,20	CS ÚRS 2025 01
13	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	156,500	12,00	1 878,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	161,000	10,00	1 610,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	161,000	235,00	37 835,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,500	142,00	1 207,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	8,500	121,00	1 028,50	CS ÚRS 2025 01
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,500	159,00	1 351,50	CS ÚRS 2025 01
19	K	938909111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu šterkového	m2	156,500	9,00	1 408,50	CS ÚRS 2025 01
20	K	938909311	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	194,700	8,00	1 557,60	CS ÚRS 2025 01
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	65,730	54,00	3 549,42	CS ÚRS 2025 01
	VV		156,5*0,2*2,1		65,730			
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	27,832	40,00	1 113,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		156,5*0,07*1,6		17,528			
	VV		161*0,04*1,6		10,304			
	VV		Součet		27,832			
23	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	27,832	13,00	361,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		156,5*0,07*1,6		17,528			
	VV		161*0,04*1,6		10,304			
	VV		Součet		27,832			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-04 - ÚSEK_4

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	11 075,68
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	11 075,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 075,68	21,00%	2 325,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 401,57
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-04 - ÚSEK_4

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

11 075,68

HSV - Práce a dodávky HSV

11 075,68

5 - Komunikace pozemní

11 075,68

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 075,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt: **2025-0014-04 - ÚSEK_4**

Místo: Skorošice

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 075,68

D HSV Práce a dodávky HSV

11 075,68

D 5 Komunikace pozemní

11 075,68

8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,480	226,00	4 176,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		440*0,02*2,1		18,480			
12	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	440,000	6,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	440,000	8,00	3 520,00	CS ÚRS 2025 01
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	18,480	40,00	739,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		440*0,02*2,1		18,480			
	VV		Součet		18,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-05 - ÚSEK_5

KSO:

Místo: Skorošice

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	777 883,60
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	777 883,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	777 883,60	21,00%	163 355,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	941 239,16
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-05 - ÚSEK_5

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

777 883,60

HSV - Práce a dodávky HSV

777 883,60

5 - Komunikace pozemní

731 677,36

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

777 883,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-05 - ÚSEK_5

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

777 883,60

D HSV Práce a dodávky HSV

777 883,60

1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	751,500	43,00	32 314,50	CS ÚRS 2025 01
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	751,500	13,00	9 769,50	
3	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	2,432	1 695,00	4 122,24	CS ÚRS 2025 01
VV					38*0,04*1,6	2,432		
D 5 Komunikace pozemní							731 677,36	
4	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	38,000	197,00	7 486,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	150,300	75,00	11 272,50	CS ÚRS 2025 01
VV					751,5*0,2	150,300		
6	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	150,300	95,00	14 278,50	CS ÚRS 2025 01
VV					751,5*0,2	150,300		
7	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	150,300	54,00	8 116,20	CS ÚRS 2025 01
VV					751,5*0,2	150,300		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	315,630	226,00	71 332,38	CS ÚRS 2025 01
VV					751,5*0,2*2,1	315,630		
9	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	751,500	124,00	93 186,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	751,500	365,00	274 297,50	CS ÚRS 2025 01
11	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	150,000	116,00	17 400,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	751,500	12,00	9 018,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	756,000	10,00	7 560,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	756,000	235,00	177 660,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,500	142,00	1 207,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	8,500	121,00	1 028,50	CS ÚRS 2025 01
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000	159,00	954,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	751,500	9,00	6 763,50	CS ÚRS 2025 01
20	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	756,000	8,00	6 048,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	315,630	54,00	17 044,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		751,5*0,2*2,1		315,630			
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	132,552	40,00	5 302,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		751,5*0,07*1,6		84,168			
	VV		756*0,04*1,6		48,384			
	VV		Součet		132,552			
23	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	132,552	13,00	1 723,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		751,5*0,07*1,6		84,168			
	VV		756*0,04*1,6		48,384			
	VV		Součet		132,552			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-06 - ÚSEK_6

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 655 788,22
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 655 788,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 655 788,22	21,00%	347 715,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 003 503,75
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-06 - ÚSEK_6

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 655 788,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 655 788,22

5 - Komunikace pozemní

1 464 123,69

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 655 788,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-06 - ÚSEK_6

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 655 788,22

D HSV Práce a dodávky HSV

1 655 788,22

1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	1 419,000	43,00	61 017,00	CS ÚRS 2025 01
	VV	1095+324			1 419,000			
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 419,000	13,00	18 447,00	
	VV	1095+324			1 419,000			
3	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	66,195	1 695,00	112 200,53	CS ÚRS 2025 01
	VV	(33+1001,3)*0,04*1,6			66,195			
	D	5	Komunikace pozemní				1 464 123,69	
4	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	1 034,300	129,00	133 424,70	CS ÚRS 2025 01
	VV	1001,3+33			1 034,300			
5	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	227,040	75,00	17 028,00	CS ÚRS 2025 01
	VV	324*0,16			51,840			
	VV	1095*0,16			175,200			
	VV	Mezisoučet			227,040			
6	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	227,040	95,00	21 568,80	CS ÚRS 2025 01
	VV	324*0,16			51,840			
	VV	1095*0,16			175,200			
	VV	Mezisoučet			227,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	227,040	54,00	12 260,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		324*0,16		51,840			
	VV		1095*0,16		175,200			
	VV		Mezisoučet		227,040			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	476,784	226,00	107 753,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		324*0,16*2,1		108,864			
	VV		1095*0,16*2,1		367,920			
	VV		Mezisoučet		476,784			
9	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	1 419,000	124,00	175 956,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1095+324		1 419,000			
10	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 419,000	365,00	517 935,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1095+324		1 419,000			
11	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	242,500	116,00	28 130,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		62,5+180		242,500			
23	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	387,500	6,00	2 325,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		387,5		387,500			
12	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 419,000	12,00	17 028,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1095+324		1 419,000			
13	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 436,600	10,00	14 366,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		324+1112,6		1 436,600			
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 436,600	235,00	337 601,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1112,6+324		1 436,600			
15	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	58,800	142,00	8 349,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		48,8+10		58,800			
16	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	54,800	121,00	6 630,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		44,8+10		54,800			
17	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	54,800	159,00	8 713,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		44,8+10		54,800			
18	K	938909111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	1 419,000	9,00	12 771,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		324+1095		1 419,000			
19	K	938909311	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	405,100	8,00	3 240,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		17,6+387,5		405,100			
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	476,784	54,00	25 746,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		(324+1095)*0,16*2,1		476,784			
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	250,870	40,00	10 034,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1095+324)*0,07*1,6		158,928			
	VV		(1112,6+324)*0,04*1,6		91,942			
	VV		Součet		250,870			
22	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	250,870	13,00	3 261,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1095+324)*0,07*1,6		158,928			
	VV		(1112,6+324)*0,04*1,6		91,942			
	VV		Součet		250,870			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-07 - ÚSEK_7

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	216 255,18
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	216 255,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 255,18	21,00%	45 413,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	261 668,77
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-07 - ÚSEK_7

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

216 255,18

HSV - Práce a dodávky HSV

216 255,18

5 - Komunikace pozemní

202 329,10

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

216 255,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-07 - ÚSEK_7

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

216 255,18

D	HSV	Práce a dodávky HSV	216 255,18					
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	208,000	43,00	8 944,00	CS ÚRS 2025 01
	vv	208			208,000			
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	208,000	13,00	2 704,00	
	vv	208			208,000			
3	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	1,344	1 695,00	2 278,08	CS ÚRS 2025 01
	vv	21*0,04*1,6			1,344			
D	5	Komunikace pozemní	202 329,10					
4	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	21,000	197,00	4 137,00	CS ÚRS 2025 01
	vv	21			21,000			
5	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	41,600	75,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 01
	vv	208*0,2			41,600			
	vv	Mezisoučet			41,600			
6	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	41,600	95,00	3 952,00	CS ÚRS 2025 01
	vv	208*0,2			41,600			
	vv	Mezisoučet			41,600			
7	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	41,600	54,00	2 246,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		208*0,2		41,600			
	VV		Mezisosoučet		41,600			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	87,360	226,00	19 743,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		208*0,2*2,1		87,360			
	VV		Mezisosoučet		87,360			
9	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	208,000	124,00	25 792,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		208		208,000			
10	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	208,000	365,00	75 920,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		208		208,000			
11	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	25,600	116,00	2 969,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		25,6		25,600			
13	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	208,000	12,00	2 496,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		208		208,000			
14	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	210,200	10,00	2 102,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		210,2		210,200			
15	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	210,200	235,00	49 397,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		210,2		210,200			
16	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	4,500	142,00	639,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,5		4,500			
17	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	4,500	121,00	544,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,5		4,500			
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	4,500	159,00	715,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,5		4,500			
19	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	208,000	9,00	1 872,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		208		208,000			
20	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2,200	8,00	17,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,2		2,200			
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	87,360	54,00	4 717,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		208*0,2*2,1		87,360			
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	36,749	40,00	1 469,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		208*0,07*1,6		23,296			
	VV		210,2*0,04*1,6		13,453			
	VV		Součet		36,749			
23	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	36,749	13,00	477,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		208*0,07*1,6		23,296			
	VV		210,2*0,04*1,6		13,453			
	VV		Součet		36,749			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-08 - ÚSEK_8

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	354 950,63
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	354 950,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	354 950,63	21,00%	74 539,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	429 490,26
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-08 - ÚSEK_8

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

354 950,63

HSV - Práce a dodávky HSV

354 950,63

5 - Komunikace pozemní

320 951,27

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

354 950,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-08 - ÚSEK_8

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

354 950,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	303,000	43,00	13 029,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		60+151+92		303,000			
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	303,000	13,00	3 939,00	
	VV		60+151+92		303,000			
3	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	10,048	1 695,00	17 031,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		32*0,04*1,6		2,048			
	VV		77*0,04*1,6		4,928			
	VV		48*0,04*1,6		3,072			
	VV		Mezisoučet		10,048			
D	5	Komunikace pozemní					320 951,27	
4	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	157,000	197,00	30 929,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		48+77+32		157,000			
5	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	60,600	75,00	4 545,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		60*0,2		12,000			
	VV		151*0,2		30,200			
	VV		92*0,2		18,400			
	VV		Mezisoučet		60,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu	Číslo účtu
6	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	40,200	95,00	3 819,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		32*0,2		6,400				
	VV		77*0,2		15,400				
	VV		92*0,2		18,400				
	VV		Mezisoučet		40,200				
7	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	40,200	54,00	2 170,80	CS ÚRS 2025 01	
	VV		32*0,2		6,400				
	VV		77*0,2		15,400				
	VV		92*0,2		18,400				
	VV		Mezisoučet		40,200				
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	84,420	226,00	19 078,92	CS ÚRS 2025 01	
	VV		32*0,2*2,1		13,440				
	VV		77*0,2*2,1		32,340				
	VV		92*0,2*2,1		38,640				
	VV		Mezisoučet		84,420				
23	K	348942132	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze tří vodorovných trubek	m	5,000	2 231,00	11 155,00	CS ÚRS 2025 01	
9	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	303,000	124,00	37 572,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		60+151+92		303,000				
10	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	303,000	365,00	110 595,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		60+151+92		303,000				
11	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	24,000	116,00	2 784,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		5+12,5+6,5		24,000				
12	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	303,000	12,00	3 636,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		92+151+60		303,000				
13	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	312,500	10,00	3 125,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		63+154+95,5		312,500				
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	312,500	235,00	73 437,50	CS ÚRS 2025 01	
	VV		95,5+154+63		312,500				
15	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	13,200	142,00	1 874,40	CS ÚRS 2025 01	
	VV		3+3+7,2		13,200				
16	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	13,200	121,00	1 597,20	CS ÚRS 2025 01	
	VV		3+3+7,2		13,200				
17	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	13,200	159,00	2 098,80	CS ÚRS 2025 01	
	VV		3+3+7,2		13,200				
18	K	938909111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	303,000	9,00	2 727,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		60+151+92		303,000				
19	K	938909311	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	9,500	8,00	76,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		3+3+3,5		9,500				
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	127,260	54,00	6 872,04	CS ÚRS 2025 01	
	VV		60*0,2*2,1		25,200				
	VV		151*0,2*2,1		63,420				
	VV		92*0,2*2,1		38,640				
	VV		Mezisoučet		127,260				
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	53,936	40,00	2 157,44	CS ÚRS 2025 01	
	VV		(60+151+92)*0,07*1,6		33,936				
	VV		(63+154+95,5)*0,04*1,6		20,000				
	VV		Součet		53,936				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	53,936	13,00	701,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		(60+151+92)*0,07*1,6		33,936			
	VV		(63+154+95,5)*0,04*1,6		20,000			
	VV		Součet		53,936			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-09 - ÚSEK_9

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	198 702,05
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	198 702,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 702,05	21,00%	41 727,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	240 429,48
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-09 - ÚSEK_9

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

198 702,05

HSV - Práce a dodávky HSV

198 702,05

5 - Komunikace pozemní

94 513,38

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

198 702,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-09 - ÚSEK_9

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

198 702,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV	198 702,05					
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	75,000	43,00	3 225,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		75		75,000			
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	75,000	13,00	975,00	
	VV		75		75,000			
25	K	327211111	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry do 4 mm	m3	6,250	14 999,00	93 743,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		5*0,5*2,5		6,250			
24	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	335,700	6,00	2 014,20	CS ÚRS 2025 01
3	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	2,496	1 695,00	4 230,72	CS ÚRS 2025 01
	VV		39*0,04*1,6		2,496			
	VV		Mezisoučet		2,496			
D	5	Komunikace pozemní	94 513,38					
4	K	113154522	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	39,000	197,00	7 683,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		39		39,000			
5	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	15,000	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		75*0,2		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
6	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,000	95,00	1 425,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		75*0,2		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
7	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	15,000	54,00	810,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		75*0,2		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,500	226,00	7 119,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		75*0,2*2,1		31,500			
	VV		Mezisoučet		31,500			
9	K	348942132	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze tří vodorovných trubek	m	5,000	2 231,00	11 155,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	75,000	124,00	9 300,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		75		75,000			
11	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	75,000	365,00	27 375,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		75		75,000			
12	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	12,500	116,00	1 450,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		12,50		12,500			
13	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	75,000	12,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		75		75,000			
14	K	573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	78,000	10,00	780,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		78		78,000			
15	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	78,000	235,00	18 330,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		78		78,000			
16	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	3,000	142,00	426,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3		3,000			
17	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	3,000	121,00	363,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3		3,000			
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	3,000	159,00	477,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3		3,000			
19	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	75,000	9,00	675,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		75		75,000			
20	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	338,700	8,00	2 709,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		3+335,7		338,700			
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	31,500	54,00	1 701,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		75*0,2*2,1		31,500			
	VV		Mezisoučet		31,500			
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	13,392	40,00	535,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		75*0,07*1,6		8,400			
	VV		78*0,04*1,6		4,992			
	VV		Součet		13,392			
23	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	13,392	13,00	174,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		75*0,07*1,6		8,400			
	VV		78*0,04*1,6		4,992			
	VV		Součet		13,392			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-10 - ÚSEK_10

KSO:

Místo: Skorošice

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	584 746,38
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	584 746,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	584 746,38	21,00%	122 796,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	707 543,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-10 - ÚSEK_10

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

584 746,38

HSV - Práce a dodávky HSV

584 746,38

5 - Komunikace pozemní

527 916,46

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

584 746,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-10 - ÚSEK_10

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

584 746,38

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	513,100	43,00	22 063,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		301,1+212		513,100			
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	513,100	13,00	6 670,30	
	VV		301,1+212		513,100			
3	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	16,576	1 695,00	28 096,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		107*0,04*1,6		6,848			
	VV		152*0,04*1,6		9,728			
	VV		Mezisoučet		16,576			
D	5	Komunikace pozemní					527 916,46	
4	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	259,000	160,00	41 440,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		152+107		259,000			
5	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	102,620	75,00	7 696,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		212*0,2		42,400			
	VV		301,1*0,2		60,220			
	VV		Mezisoučet		102,620			
6	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	102,620	95,00	9 748,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		212*0,2		42,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		301,1*0,2		60,220			
	VV		Mezisoučet		102,620			
7	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	102,620	54,00	5 541,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		212*0,2		42,400			
	VV		301,1*0,2		60,220			
	VV		Mezisoučet		102,620			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	215,502	226,00	48 703,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		212*0,2*2,1		89,040			
	VV		301,1*0,2*2,1		126,462			
	VV		Mezisoučet		215,502			
9	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	513,100	124,00	63 624,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		301,1+212		513,100			
10	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	513,100	365,00	187 281,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		301,1+212		513,100			
11	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	59,500	116,00	6 902,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		34,5+25		59,500			
12	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	513,100	12,00	6 157,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		301,1+212		513,100			
13	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	519,100	10,00	5 191,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		304,1+215		519,100			
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	519,100	235,00	121 988,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		304,1+215		519,100			
15	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	6,000	142,00	852,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3+3		6,000			
16	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,000	121,00	726,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3+3		6,000			
17	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000	159,00	954,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3+3		6,000			
18	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	513,100	9,00	4 617,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		301,1+212		513,100			
19	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	6,000	8,00	48,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3+3		6,000			
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	215,502	54,00	11 637,11	CS ÚRS 2025 01
	VV		212*0,2*2,1		89,040			
	VV		301,1*0,2*2,1		126,462			
	VV		Mezisoučet		215,502			
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	90,689	40,00	3 627,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		212*0,07*1,6		23,744			
	VV		215*0,04*1,6		13,760			
	VV		301,1*0,07*1,6		33,723			
	VV		304,1*0,04*1,6		19,462			
	VV		Součet		90,689			
22	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	90,689	13,00	1 178,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		212*0,07*1,6		23,744			
	VV		215*0,04*1,6		13,760			
	VV		301,1*0,07*1,6		33,723			
	VV		304,1*0,04*1,6		19,462			
	VV		Součet		90,689			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-11 - ÚSEK_11

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 703 056,42
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 703 056,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 703 056,42	21,00%	567 641,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 270 698,27
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-11 - ÚSEK_11

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

2 703 056,42

HSV - Práce a dodávky HSV

2 703 056,42

5 - Komunikace pozemní

2 527 526,18

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 703 056,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-11 - ÚSEK_11

Místo: Skorošice

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 703 056,42

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 703 056,42					
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	2 625,000	43,00	112 875,00	CS ÚRS 2025 01
	vv	2625			2 625,000			
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 625,000	13,00	34 125,00	
	vv	2625			2 625,000			
3	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	16,832	1 695,00	28 530,24	CS ÚRS 2025 01
	vv	263*0,04*1,6			16,832			
D	5	Komunikace pozemní	2 527 526,18					
4	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	263,000	160,00	42 080,00	CS ÚRS 2025 01
	vv	263			263,000			
5	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	525,000	75,00	39 375,00	CS ÚRS 2025 01
	vv	2625*0,2			525,000			
	vv	Mezisoučet			525,000			
6	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	525,000	95,00	49 875,00	CS ÚRS 2025 01
	vv	2625*0,2			525,000			
	vv	Mezisoučet			525,000			
7	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	525,000	54,00	28 350,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2625*0,2		525,000			
	VV		Mezisoučet		525,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 102,500	226,00	249 165,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2625*0,2*2,1		1 102,500			
	VV		Mezisoučet		1 102,500			
9	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	2 625,000	124,00	325 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2625		2 625,000			
10	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	2 625,000	365,00	958 125,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2625		2 625,000			
11	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	437,500	116,00	50 750,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		437,5		437,500			
12	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	2 625,000	12,00	31 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2625		2 625,000			
13	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2 628,000	10,00	26 280,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2628		2 628,000			
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 628,000	235,00	617 580,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2628		2 628,000			
15	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	3,000	142,00	426,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3		3,000			
16	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	3,000	121,00	363,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3		3,000			
17	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	3,000	159,00	477,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3		3,000			
18	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	2 625,000	9,00	23 625,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2625		2 625,000			
19	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3,000	8,00	24,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3		3,000			
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 102,500	54,00	59 535,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2625*0,2*2,1		1 102,500			
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	462,192	40,00	18 487,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		2625*0,07*1,6		294,000			
	VV		2628*0,04*1,6		168,192			
	VV		Součet		462,192			
22	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	462,192	13,00	6 008,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		2625*0,07*1,6		294,000			
	VV		2628*0,04*1,6		168,192			
	VV		Součet		462,192			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-12 - ÚSEK_12

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 467 019,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 467 019,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 467 019,20	21,00%	308 074,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 775 093,23
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-12 - ÚSEK_12

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 467 019,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 467 019,20

5 - Komunikace pozemní

1 445 569,20

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 467 019,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-12 - ÚSEK_12

Místo: Skorošice

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 467 019,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV							1 467 019,20
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 650,000	13,00	21 450,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		550*3,0		1 650,000				
D	5	Komunikace pozemní							1 445 569,20
2	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	1 650,000	124,00	204 600,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		550*3		1 650,000				
3	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 650,000	365,00	602 250,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		550*3		1 650,000				
4	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	275,000	116,00	31 900,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		550*0,25*2		275,000				
5	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	6 075,000	6,00	36 450,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		6075		6 075,000				
6	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 650,000	12,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		550*3,0		1 650,000				
7	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 650,000	11,00	18 150,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		550*3,0		1 650,000				
8	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 650,000	235,00	387 750,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		550*3,0		1 650,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	7,000	142,00	994,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		7		7,000			
10	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	7,000	121,00	847,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		7		7,000			
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,000	159,00	1 113,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		7		7,000			
12	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 650,000	8,00	13 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		550*3		1 650,000			
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 118,500	40,00	124 740,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1650*0,9*2,1		3 118,500			
	VV		Součet		3 118,500			
14	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	290,400	13,00	3 775,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		1650*0,07*1,6		184,800			
	VV		1650*0,04*1,6		105,600			
	VV		Součet		290,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-13 - ÚSEK_13

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	120 981,56
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	120 981,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 981,56	21,00%	25 406,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	146 387,69
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-13 - ÚSEK_13

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

120 981,56

HSV - Práce a dodávky HSV

120 981,56

5 - Komunikace pozemní

120 981,56

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

120 981,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-13 - ÚSEK_13

Místo: Skorošice

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 981,56

D HSV Práce a dodávky HSV

120 981,56

D 5 Komunikace pozemní

120 981,56

1	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	201,860	226,00	45 620,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		4806,2*0,02*2,1		201,860			
2	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	4 806,200	6,00	28 837,20	CS ÚRS 2025 01
3	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	4 806,200	8,00	38 449,60	CS ÚRS 2025 01
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	201,860	40,00	8 074,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		4806,2*0,02*2,1		201,860			
	VV		Součet		201,860			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-14 - ÚSEK_14

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	34 598,91
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	34 598,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 598,91	21,00%	7 265,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	41 864,68
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-14 - ÚSEK_14

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

34 598,91

HSV - Práce a dodávky HSV

34 598,91

5 - Komunikace pozemní

34 598,91

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

34 598,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-14 - ÚSEK_14

Místo: Skorošice

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 598,91

D HSV Práce a dodávky HSV

34 598,91

D 5 Komunikace pozemní

34 598,91

1	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,729	226,00	13 046,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		1374,5*0,02*2,1		57,729			
2	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 374,500	6,00	8 247,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 374,500	8,00	10 996,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	57,729	40,00	2 309,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		1374,5*0,02*2,1		57,729			
	VV		Součet		57,729			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-15 - ÚSEK_15

KSO:

Místo: Skorošice

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	9 187,78
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	9 187,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 187,78	21,00%	1 929,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 117,21
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-15 - ÚSEK_15

Místo:

Skorošice

Datum:

23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

9 187,78

HSV - Práce a dodávky HSV

9 187,78

5 - Komunikace pozemní

9 187,78

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 187,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technické infrastruktury - místní komunikace (Skorošice)

Objekt:

2025-0014-15 - ÚSEK_15

Místo: Skorošice

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 187,78

D HSV Práce a dodávky HSV

9 187,78

D 5 Komunikace pozemní

9 187,78

1	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,330	226,00	3 464,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		365*0,02*2,1		15,330			
2	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	365,000	6,00	2 190,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	365,000	8,00	2 920,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	15,330	40,00	613,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		365*0,02*2,1		15,330			
	VV		Součet		15,330			

Čestné prohlášení

Tímto čestně prohlašujeme, že společnost KARETA s.r.o., zastoupená Ing. Markem Němcem bude plnit předmět veřejné zakázky vlastními kapacitami.

V Bruntále dne dle el. podpisu



Ing. Marek
Němec

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

STAVÍME PRO VÁS



KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | tel.: +420 606 839 987 | ID: 83y5crc | email: kareta@kareta.cz | www.kareta.cz

Harmonogram stavby "Skorošice - Oprava technické infrastruktury místních komunikace"

Rok		2025																								
Měsíc		7				8				9				10				11				12				
Činnost	Týden	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
MK 1-15 Příprava																										
MK 1-15 Asfaltování																										
MK 1-15 Krajnice a dokončovací práce																										
FINANČNÍ PLNĚNÍ - MĚSÍČNÍ																										
FINANČNÍ PLNĚNÍ - CELKEM																										