SMLOUVA O DÍLO

na akci **„Elektrická brána a branka pro Obec Lesná – nádvoří požární zbrojnice"**
dle CN č. P_0071_2023 z 10.6.2026

uzavřená dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

A) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: OBEC LESNÁ
Lesná 1
347 01
IČO: 00259969
DIČ 00259969
Zastoupena: Kamilem Pečenkou, starostou obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SIPAMONT s.r.o.
Se sídlem: Okružní 2016, 347 01 Tachov
IČO: 27992241
DIČ: CZ27992241
OR : Krajský soud Plzeň, oddíl C vložka 20455
Zastoupena: František Šperl

(dále jen zhotovitel)

B) PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v dodávce a montáži samonosné brány 6,0m + vrátka vč. el.pohonu vše tkzvaně na klíč dle nabídky č. P_0071_2023 z 10.06.2026 a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo dohodnutou cenu.
Nabídka č. P_0071_2023 z 10.06.2026 tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Obec Lesná
okres Tachov

C) ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:
   1.1. výrobní dokumentace ocelové konstrukce do 3 týdnů od podpisu SoD
   1.2. Zahájení montáže na stavbě do 6 týdnů od podpisu SoD
   1.3. Dokončení do 10 týdnů od podpisu SoD

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště do .....

V případě posunutí předání staveniště bude posunuto dokončení haly, den za týden.

V případě zpožděné stavební přípravy se opět termín dokončení prodlužuje. den za týden

D) CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného čl. B) této smlouvy PŘEDMĚT SMLOUVY ve výši:

182.327,00,-Kč bez DPH.

Platební podmínky:

a) 100% z celkové ceny díla po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

3. Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto Smlouvou se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu objednatele uvedenou v čl. A) SMLUVNÍ STRANY smlouvy.

E) ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. A) PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy, za řádné provedení prací, použitých materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí díla investorem.

F) SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
   a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. C) ČAS PLNĚNÍ Smlouvy a to 0,01 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.
   b) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den

Obec Lesné
Okres Tachov

prodlení

2. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat dohodnutý smluvní úrok z prodlení za prodlení s placením faktur a to ve výši dvojnásobku diskontní sazby vyhlašované Českou národní bankou.

G) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Objednatel před zahájením prací na díle dle této smlouvy prokazatelně seznámí zhotovitele s plánem inženýrských sítí na staveništi. Zařízení staveniště a jeho údržbu zabezpečuje objednatel na vlastní náklady. Objednatel nebo jeho pověření zástupci jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jiné kontrolní činnosti.

H) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou, popř. Všeobecnými podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

1. Obsah této smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

č. 1 Nabídka zhotovitele z P_0071_2023 z 10.06.2026

V Tachově 18.06.2026

František Šperl- jednatel	OBEC Lesná
SIPAMONT s.r.o.	
zhotovitel	objednatel

SIPAMONT s.r.o.
Okružní 2016, 347 01 Tachov
IČ: 27992241, DIČ:CZ27992241

Obec Lesná
okres Tachov
1

SIPAMONT
Okružní 2016
347 01 Tachov
IČ: 27992241
DIČ: CZ27992241

NABÍDKA

Číslo nabídky: P_0071_2023
Předmět: Brána 6,0m + vrátka 1,0m výšky 1,25m

Firma/zákazník: Obec Lesná
Město: Lesná
Ulice: Lesná 1
PSČ: 347 01
IČO: 00259969
DIČ: CZ00259969
Kont. osoba:

Cena celkem bez DPH: 182 327,00Kč
Položky:

Pořadí	Název	Množství	Jednotka	Cena	Cena celkem	Poznámka
1	nosník brány LWS 8m	1,00	ks	22 407,00	22 407,00	pozink
2	vedení LWS X	1,00	ks	8 729,00	8 729,00	pozink
3	víka, dorazy, rolny	1,00	kpl	7 482,00	7 482,00	pozink
4	pohon brány T15, ozub.hřebeny 8m	1,00	kpl	22 478,00	22 478,00	
5	přijímač dálk ovladače 868Mhz	1,00	ks	2 101,00	2 101,00	
6	dálkový ovladač	2,00	ks	939,00	1 878,00	

Obec Lesná
okres Tachov
1

SIPAMONT

Okružní 2016
347 01 Tachov
IČ: 27992241
DIČ: CZ27992241

	868Mhz					
7	bezp.infrazávora LS 180	1,00	ks	1 974,00	1 974,00	
8	sig. světlo (maják)	1,00	ks	1 078,00	1 078,00	
9	rám brány 1,25 x 8,0m	1,00	ks	24 000,00	24 000,00	žárově pozinkováno
10	výplň brány-svařovaná z JA25/3	4,00	ks	3 200,00	12 800,00	pozink
11	vrátka 1,25x1m	1,00	ks	4 800,00	4 800,00	žárově pozinkováno
12	montáž	1,00	kpl	16 500,00	16 500,00	
13	zapojení a oživení el.pohonu	1,00	kpl	6 000,00	6 000,00	
14	Stavební připravenost	1,00	kpl	45 000,00	45 000,00	
15	Brána GSM	1,00	ks	5 100,00	5 100,00	
120		19,00		171 788,00	182 327,00	

Vystavil:

Datum: 10.6.2026

120 615,67 -

8 JPH

SIPAMONT s.r.o.
Okružní 2016, 347 01 Tachov
IČ: 27992241, DIČ:CZ27992241
[illegible] 374 725 00

Obec Lesná
okres Tachov
1