

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: OVal-D/0004/2020

č. zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Rakovník

Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník

Zastoupené: PaedDr. Luděk Štíbrem, starostou

Bankovní spojení: ČSOB Rakovník

Číslo účtu: 50045004/0300

IČ: 00244309

DIČ: CZ00244309

Zhotovitel:

ELA-PLAST s.r.o.

Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov

Zapsaný v oddílu C, vložka 12699, KS Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Dušanem Belákem, jednatelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 25025686

DIČ: CZ25025686

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto:

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy a místo plnění

- 1.1. Název díla: „Výměna oken 2. ZŠ Rakovník – východní fasáda přístavby“.
- 1.2. Místo plnění: Nádražní č. p. 266, 269 01 Rakovník.
- 1.3. Rozsah prací: Jedná se o výměnu stávajících dřevěných a kovových výplní okenních otvorů objektu Nádražní ulice č. p. 266, 269 01 Rakovník. Stávající výplně okenních otvorů na východní fasádě přístavby 2. ZŠ Rakovník budou vybourány a na jejich místě budou osazeny nová plastová okna v bílé barvě s tepelně izolačními trojskly s teplým nekovovým distančním rámečkem. Souběžně s výměnou výplní okenních otvorů dojde k výměně vnějších a vnitřních parapetů, vše dle projektové dokumentace zpracované projektantem Jaroslavem Kodešem, IČ 71694838, Bezděkov 1017, 269 01 Rakovník, z 06/2016 a rozhodnutí MěÚ Rakovník, OŠPPKTVaCR č. j. MURA/49279/2016 ze dne 13. 9. 2016. PD DSP a závazné stanovisko jsou součástí zadávací dokumentace a zhotovitel tímto potvrzuje jejich převzetí.
- 1.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele vč. zadávací dokumentace (dále také „Zadávací dokumentace“) ze dne 20. 2. 2020, ve znění jejích případných doplnění v průběhu zadávacího řízení (např. v souvislosti s vysvětlením Zadávací dokumentace, apod.), k veřejné zakázce u objednatele pod názvem „Výměna oken 2. ZŠ Rakovník – východní fasáda přístavby“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „Veřejná zakázka“), jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 9. 3. 2020 (dále „Nabídka“) podané v rámci Veřejné zakázky.
- 1.5. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. II. této smlouvy, a to zejména:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž každou změnu této osoby je zhotovitel povinen ohlásit

objednateli; zhotovitel je povinen poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby;

- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelům;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy;
- zpracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD/DVD ve formátu DWG a PDF, bude – li relevantní.
- zpracovat a předat objednateli geometrický plán v 5-ti vyhotoveních (ke kolaudaci, k převjímece díla pouze koncept), bude-li vyžadován stavebním úřadem.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli, jsou-li relevantní.

- 1.6. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

II. Lhůty a cena díla

- 2.1. Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže uvedenou cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu a veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků.
- 2.2. Čas plnění: termín zahájení díla (bourání oken): **7. 7. 2020**
 termín dokončení díla: **17. 8. 2020**
- 2.4. Cena díla: Cena bez DPH 616.603,16 Kč
 DPH 21% 129.486,66 Kč
 Cena vč. DPH 746.089,82 Kč
- 2.5. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou v rámci zadávacího řízení ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla, bude toto řešeno uzavřením písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

III. Staveniště, stavební deník




- 3.1. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
- 3.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelům. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
- 3.3. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich



profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

- 3.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
- Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
 - Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup,
 - Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití,
 - Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
- 3.5. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, technický dozor investora, koordinátor BOZP, orgány státní správy.
- 3.6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátor BOZP, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IV. Oprávněné osoby

- 4.1. Zástupci pro věci smluvní:
Za objednatele: PaedDr. Luděk Štibr, starosta
Za zhotovitele: Ing. Dušan Belák, jednatel
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.
- 4.2. Zástupci pro věci technické:
Za objednatele:  vedoucí odd. RMaI
 referent odd. RMaI
Investorem určený TDS, příp. koordinátor BOZP
Za zhotovitele:  ředitel
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.
- 4.3. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:
- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
 - kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
 - provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele
 - provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
 - vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
 - vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
 - zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
 - vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
 - odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
 - provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.
- 4.4. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:



- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla.

V. Předání a převzetí díla

- 5.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 5.2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící a neomezující kolaudaci a následně neomezené užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů od převzetí díla), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 5.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby;
 - geometrické zaměření, koncept geometrického plánu (bude-li vyžadován) i v elektronické verzi na CD
 - další doklady předem vyžádané objednatel.
- 5.5. Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.
- 5.6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatel určených zaměstnanců pro obsluhu díla.
- 5.7. Zhotovitel vyklidí zařízení staveniště v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

VI. Fakturace a platební podmínky

- 6.1. Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny díla má v době podpisu této smlouvy zajištěno finanční krytí.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury za poskytnuté dílní plnění 1 x za měsíc. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů od data doručení faktury se všemi zákonnými náležitostmi na adresu sídla objednatele.
- 6.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za poskytnuté plnění po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
- 6.4. Objednatel je oprávněn vrátit zpět fakturu vystavenou zhotovitelem, která nemá zákonné náležitosti. V případě vrácení faktury ze shora uvedených důvodů není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

VII. Smluvní sankce

- 7.1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.



- 7.3. Objednatel je oprávněn započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na zaplacení sjednané ceny za dílo.
- 7.4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvních pokut.
- 7.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněně smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka a odpovědnost za škodu

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu objednatelem i zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí. V záruční době vyplývají nároky objednatele z obecných ustanovení občanského zákoníku. Případná reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit, uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 2 kalendářních dnů po přijetí písemné reklamace objednatele. K podané reklamaci je zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. V případě oprávněně reklamace je povinen v téže době po doručení reklamace zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.2. Záruční lhůty na oprávněně reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem, pokud tyto vady znemožňují užívání předmětu díla nebo jeho části.
- 8.3. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:
 - zjištěné vady a nedodělky odstranit, ať již vznikly provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá,
 - jestliže zhotovitel vady v dohodnutém termínu neopraví, je objednatel oprávněn tyto práce provést sám nebo pověřit jiný subjekt. Náklady na takto odstraněné vady nese zhotovitel.

IX. Všeobecná ustanovení

- 9.1. Vlastnické právo k předmětu díla je po dobu realizace u zhotovitele a přechází spolu s rizikem škody na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
- 9.2. Zhotovitel je povinen se řídit základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména:
 - zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;
 - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy;
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
 - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech;
 - vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu;
 - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;
 - zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší;
 - zákon č. 17/1992 o životním prostředí;
 - zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny;
 - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
 - zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
 - české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad dodržováním dotčených právních předpisů a provádět soustavné kontroly.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.



- 9.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způsobem, popřípadě ihned odstranit vzniklé vady.


X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v souladu se zákonem.
- 10.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží objednatel i zhotovitel po 2 vyhotoveních smlouvy.
- 10.4. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
- 10.5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel je povinen zadavateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v rámci zadávacího řízení a při uzavření smlouvy o dílo informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud zhotovitel takové informace nesdělí, může zadavatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
- 10.7. Tato smlouva byla schválena rozhodnutím Rady města Rakovníka dne 25. 3. 2020 usnesením č. 201/20.
- 10.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyla ujednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

14. 04. 2020

V Rakovníku dne

V Litvínově dne 31.3.2020



Objednatel
PaedDr. Luděk Štíbr
starosta



Zhotovitel
Ing. Dušan Belák
jednatel
ELA-PLAST s.r.o.

Příloha: P1 - Oceněný soupis prací

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna výplní otvorů 2. ZŠ Rakovník**

Objednatel: **Město Rakovník**
Husovo náměstí 27
26901 Rakovník-Rakovník I

IČ: **00244309**
 DIČ: **CZ00244309**

Zhotovitel: **ELA-PLAST s.r.o.**
Na Pavlu 2191
436 01 Litvínov

IČ: **25025686**
 DIČ: **CZ25025686**

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 530 010,92 |
| PSV | 83 092,24 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 3 500,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 616 603,16 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 616 603,16 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 129 486,66 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 746 089,82 CZK

v 

dne 31. 03. 2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | |
|--------------------|---------------------------------|----------|--|--|--------|-------------------|
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | | |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | | |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | | |
| 784 | Malby | PSV | | | | |
| 786 | Čalounické úpravy | PSV | | | | |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | HSV | | | | |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | | |
| Cena celkem | | | | | | 616 603,16 |

Položkový rozpočet

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| S: | Výměna výplní otvorů 2. ZŠ Rakovník |
|-----------|-------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|--|-----------|--------|
| Díl: 61 | | | | | | |
| Upravy povrchů vnitřní | | | | | | |
| 1 | 612100030RAA | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřízení ze 100 % (1,2+0,9+0,9)*0,12*10 (1,2+2,1+2,1)*0,12*32 (0,9+2,1+2,1)*0,12*4 (2,4+2,95+2,95)*0,12*4 | m2 | 30,76800 3,60000 20,73600 2,44800 3,98400 | | |
| Díl: 62 | | | | | | |
| Upravy povrchů vnější | | | | | | |
| 2 | 629451112R00 | Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm 1,2*42+0,9*6+2,4*4 | m | 65,40000 65,40000 | | |
| Díl: 64 | | | | | | |
| Výplně otvorů | | | | | | |
| 3 | 61143808R | Okno plastové jednokřídle 90 x 120 cm, slon.kost, OK01 | kus | 10,00000 | | |
| 4 | 61143833R | Okno plastové dvoukřídle 120 x 210 cm, slon. kost, OK02 | kus | 32,00000 | | |
| 5 | 61143811R | Okno plastové dvoukřídle 90 x 210 cm, slon. kost, OK03 | kus | 4,00000 | | |
| 8 | V02 | Dveře atyp. balkónové plastové 2křídle s nadsv., slon. kost, DV02 | kus | 3,00000 | | |
| 9 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 | kus | 10,00000 | | |
| 10 | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 36,00000 | | |
| 12 | 766629304R00 | Montáž balkónových dveří plastových | kus | 3,00000 | | |
| 13 | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou (1,2+0,9)*2*10 (1,2+2,1)*2*32 (0,9+2,1)*2*4 (2,4+2,95)*2*4 | m | 320,00000 42,00000 211,20000 24,00000 42,80000 | | |
| 14 | 767896920R00 | Těsnění spár styků tmelením, - připojení na stáv. ker. obklad (1,2+0,9+0,9)*10 (1,2+2,1+2,1)*32 (0,9+2,1+2,1)*4 (2,4+2,95+2,95)*4 | m | 256,40000 30,00000 172,80000 20,40000 33,20000 | | |
| Díl: 95 | | | | | | |
| Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | | | |
| 15 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří 1,2*0,9*10+1,2*2,1*32+0,9*2,1*4+2,4*2,95*4 | m2 | 127,32000 127,32000 | | |
| Díl: 96 | | | | | | |
| Bourání konstrukcí | | | | | | |
| 16 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 | kus | 82,00000 | | |
| 17 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 1,2*0,9*10 0,9*2,1*4 | m2 | 18,36000 10,80000 7,56000 | | |
| 18 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 1,2*2,1*32 | m2 | 80,64000 80,64000 | | |
| 19 | 968071125R00 | Vyvěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 | kus | 6,00000 | | |
| 20 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2,4*2,95*3 | m2 | 21,24000 21,24000 | | |

| | | | | | |
|------|-----|---------------------------------|---|--------|-----------|
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | |
| | 21 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 5,35080 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | |
| | 22 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm | m | 54,00000 |
| | | | 0,9*4 | | 3,60000 |
| | | | 1,2*42 | | 50,40000 |
| | 23 | 764928103R00 | Oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 200, zhotovení + montáž | m | 55,80000 |
| | 24 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0,08810 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | |
| | 25 | 766690010RAA | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 20 cm, bílé provedení | m | 54,00000 |
| | | | 1,2*42+0,9*4 | | 54,00000 |
| | 26 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0,13890 |
| Díl: | 784 | Malby | | | |
| | 27 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1x | m2 | 450,00000 |
| | 28 | 784165612R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 450,00000 |
| Díl: | 786 | Čalounické úpravy | | | |
| | 29 | 786622211RT1 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, dodávka žaluzie ve specifikaci | m2 | 99,00000 |
| | | | 0,9*1,2*10 | | 10,80000 |
| | | | 1,2*2,1*32 | | 80,64000 |
| | | | 0,9*2,1*4 | | 7,56000 |
| Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | |
| | 30 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 6,47050 |
| | 31 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m | t | 6,47050 |
| | 32 | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky | t | 6,47050 |
| | 33 | 979990102R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel | t | 6,47050 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | |
| | 34 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 |
| | 35 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 |
| | 36 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 |