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Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Obec Újezd

Sídlo: Újezd 83, 783 96 Újezd

IČ: 00299618

DIČ: CZ00299618

Zástupce obce a kontaktní osoba 
ve věcech smluvních:

Petr Přichystal, starosta

a technických Ing. Rostislav Grebík

Telefon: 602 262 270

E-mail: rostislav.grebik@centrum.cz

Bankovní spojení: ČSOB Uničov 

Číslo účtu: 153150448/0300

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Čes. Budějovicích, C / 8032

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ:
Fakturační adresa: 

480 35 599
Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat:
Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě 
pověření

Telefon/mobil: 587 419 810 / 813

E-mail: Office-olomouc@swietelsky.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 212269343/0300

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Jakub Hříva

Telefon/mobil: 587 419 813

E-mail: Office-olomouc@swietelsky.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.
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Článek 2
Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky  „Obnova povrchu místní komunikace Újezd u 
Uničova, místní část Rybníček“ (dále jen „dílo“). 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací. Zhotovitel provede 
práce a dodávky specifikované a oceněné v položkovém rozpočtu – příloha č. 1, který předložil zhotovitel v 
zadávacím  řízení  ve  své  nabídce.  Dále  bude  dílo  provedeno  zhotovitelem  v souladu  se  stavebním 
povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních 
předpisů a českých technických norem.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky
nezbytné k realizaci díla,  a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele  
jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci, kterých se tato smlouva o dílo uzavírá.

5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

6. Zhotovitel  se zavazuje,  že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo  odchylně od zadávací 
dokumentace a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za 
vzniklou škodu.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

8. Osoba  stavbyvedoucího,  uvedená  v této  smlouvě,  může  být  měněna  pouze  po  písemném  souhlasu 
objednatele.   

9. Případný  technický  dozor  investora  zajistí  objednatel.  Technický  dozor  u  téže  stavby nesmí  provádět 
dodavatel  ani  osoba s  ním propojená.  Zhotovitel  poskytne nezbytnou součinnost  pro  výkon kontroly 
technického dozoru.

10. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním 

případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění;
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle  

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě); 
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění;
• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům 

sítí apod.;
• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
• vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
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• předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.

Článek 3
Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla 
1) Termín zahájení: Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je  

povinen převzít  staveniště a  zahájit  stavební  práce do 10 kalendářních dnů ode dne doručení  
písemné výzvy k zahájení prací. 

2) Termín ukončení: Do 180 dnů od převzetí staveniště. Za den zahájení plnění se považuje den, kdy 
dojde k protokolárnímu předání staveniště. 

2. Místo plnění: k.ú. Újezd u Uničova [773751].

3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu 
plnění zhotovitele.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav  
pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace  
díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 4 dny před 
převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4
Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH  4 468 000,- Kč

(slovy:    čtyřimilionyčtyřistašedesátosmtisíc korun českých bez DPH)

Výše DPH (21%)                  938 280,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH  5 406 280,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého 
podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z  
důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet – příloha č. 1.

3. Zhotovitel  je  zodpovědný za  to,  že  sazba daně z  přidané hodnoty  je  stanovena v  souladu s  platnými 
daňovými předpisy.

4. Změna  ceny  v důsledku  víceprací  či  méněprací  bude  provedena  na  základě  vzájemné  dohody  obou 
smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 10, odst. 
3. 
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5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v 
případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla, a  
tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 
2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní 
objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla 
skryté překážky a nesplní  vůči  objednateli  svou zákonnou oznamovací povinnost,  pak objednatel  není 
povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel 
přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých 
sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období  
realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně 
správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) dle skutečně provedených 
činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu 
novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel  není  
oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele.

4. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu 
ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení faktury – 
daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje

5. Daňový  doklad  bude  vystaven  do  pěti kalendářních  dní  po  odsouhlasení  soupisu  provedených  prací,  
nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V 
případě nedodržení  lhůty  pro  vystavení  daňového dokladu zhotovitel  odpovídá objednateli  za  škodu,  
zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH.

6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

7. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

8. Bude-li  daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti,  je objednatel 
oprávněn do data  splatnosti daňový  doklad (fakturu)  vrátit  zhotoviteli.  Po  opravě daňového dokladu 
(faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. 
tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací 
vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku 
odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností 
uvedenou v článku odst. 4. tohoto článku.
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9. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených 
vždy technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

10. Objednatel prohlašuje, že se jedná o plnění určené výhradně k uskutečňování působnosti v oblasti veřejné 
správy, při níž se město nepovažuje za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu se  
nepoužije režim přenesení daňové povinnosti, objednatel tedy vystupuje jako neplátce daně z přidané 
hodnoty.

Článek 6
Předání místa plnění, kontrola, 

předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem 
podepsaným  oběma  smluvními  stranami.  Objednatel  předpokládá  předání  staveniště  zhotoviteli 
nejpozději  do 1.  7.  2026.  Zahájení  prací  je závislé na přidělení  dotace, objednatel  si  v  závislosti na 
přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení.

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a 
převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 
soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, 
objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště 
do 5 dnů od předání díla objednateli. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli 
kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

4. Ohledně  částí  díla,  které  mají  být  dalším  postupem  prací  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými,  je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě 
vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však 4 dny předem. Při kontrole zakrývaných 
prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. 
Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na  
náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa 
plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje  
zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního 
deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě 
a časovém postupu prací,  jejich jakosti,  zdůvodnění  odchylek (časových,  věcných)  prováděných prací.  
Objednatel  a  jím  pověřené  osoby  jsou  oprávněny  stavební  deník  kontrolovat,  k zápisům  zhotovitele 
připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla  
nebo upozorňovat na vady.  Nesouhlasí-li  zhotovitel  se zápisem, který učinil  objednatel  do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na 
adrese jeho sídla nejméně 1 x za 7 dní.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlou-
vy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro 
dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při 
běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynu-
lost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vy -
zvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou  
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náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu  
vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv  
v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit. 

8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární 
ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných 
právních předpisů. 

9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně 
1 x za 14 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel 
je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu 
realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

10. Zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  v  souladu  se  svými  potřebami,  dokumentací  předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 
pro výkon technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při  
práci  na  staveništi,  a  to  v  přiměřeném  rozsahu.  Lhůta  pro  odstranění  zařízení  staveniště  a  vyklizení  
staveniště je 5 dnů od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7
Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní  
pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či  nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie 
do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu 
na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 
dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8
Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční 
době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a zboží 
na něž  výrobce tohoto zboží  vystavuje  samostatný záruční  list,  se  sjednává v  délce  lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
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2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.

3. Reklamaci  vad na díle uplatní  objednatel  písemně s  uvedením, jak se vada projevuje s  požadovaným 
termínem odstranění.  Objednatel  je  povinen poskytnout  zhotoviteli  všechny  informace potřebné pro 
zajištění opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději 
však do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu.

4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, 
podle  vlastního  uvážení  tyto  práce  provést  sám,  pověřit  jejich  prováděním  jinou  firmu  nebo  jejím 
prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto 
vzniklé,  avšak  prokazatelné  a  obvyklé  náklady,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli  do  deseti 
kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za 
případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel.

5. Odstranění  reklamované  vady  bude  potvrzeno  zápisem,  sepsaným  zhotovitelem  v  součinnosti  s  
objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá,  
nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

6. Za odstraněné reklamované vady,  zhotovitel  přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného 
předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací.

8. Zhotovitel  neodpovídá za vady,  které se projeví  v  průběhu záruční  lhůty,  a  byly způsobeny živelnými  
událostmi či vyšší mocí.

9. Zhotovitel  prohlašuje,  že  disponuje  platnou  pojistnou  smlouvou  na  pojištění  odpovědnosti  za  škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel 
se zavazuje udržovat ji  v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou 
smlouvou na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit.

10. Zhotovitel  se  zavazuje  udržovat  v  platnosti  po  celou  dobu  trvání  této  smlouvy  certifikáty  a  ostatní  
osvědčení/pověření  požadované  objednatelem  v  zadávací  dokumentaci.  Zhotovitel  je  povinen 
certifikáty/osvědčení na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit

Článek 9
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v  
případě  podstatného  porušení  této  smlouvy.  Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  provedeno  písemnou 
formou a doručeno druhé smluvní  straně. Právní  účinky odstoupení od smlouvy nastávají  okamžikem 
doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s 
předáním řádně provedeného a dokončeného díla  delší než 30 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením 
prací delší než 15 dnů, soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla.

3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti 
této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou 
platná i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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Článek 10
Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a 
souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Realizace díla je závislá na přidělení dotace (konkrétní dotační titul není zatím znám). Objednatel jako 
investor si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V 
případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do 
dne zahájení prací na díle. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z 
důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění této 
smlouvy. Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, 
zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od 
smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany žádné nároky

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.

5. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na 
profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  
platném znění.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle  
projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují  níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za 
smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 11
Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Harmonogram 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

Objednatel:
Zhotovitel:

V Újezdě dne dle el. podpisu V Olomouci dne dle el. podpisu 

……………………………… ……………………………………………………………….

Petr Přichystal Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, 
na základě pověření

Starosta
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Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato  smlouva  mezi  shora  uvedenými  smluvními  stranami  byla  schválena  v návaznosti  na  výběr  dodavatele 
usnesením zastupitelstva obce Újezd, konaného dne 18.02.2026 usnesením č. 10/42/2026.


