
SMLOUV  A  0  DÍLO

uzavřená  podle  ustanovení  0 2586 a násl. zákona č. 89/2012  sb., občanský  zákorů,  ve znění
pozdějších  předpisů  na  stavbu:

Oprava  střechy  budovy  obecního  úřadu  v Lesnici

I. Smluvní  strany

Objednatel:

se sídlem

Zastoupený  ve  věcech  smluvních:

Ve  věcech  technických  je  oprávněn  jednat:

Bankovní  spojení:

Číslo  účtu:

IČ:
DIČ:
Ve  věcech  smluvních  je oprávněn  jehat:

Ve  věcech  technických  je oprávněn  jednat:

dále  jen  objednatel  -  na  straně  jedné

(dále  jen,,objednatel")  na  straně  jedné

Obec  Lesnice

Lesnice  46,  789  0I  Zábřeh

Ing. Jiří Chlebníček,  starosta
XXX

XXX

XXX

00302872

CZ00302872  - nenď  plátce  DPH

Ing. Jiří Chlebníček,  starosta

Zhotovitel:  FRANKIE  spol.  s r.o.

se sídlem  : Na Křtaltě  1997/37a,  78901 Zábřeh
zastoupený:  Pěnička  František-jednatel

ve  věcech  technických:  Pěnička  František

IDDS:

IČ0:46577513
DIČ:CZ46577513
Bankovní  spojení:OIOO  KB

člsIo  účtu:1065841841

Kontaktní  osoba:  Pěnička  František

Te1efon:602761925

E-mail:penicka.frantisek@centnim.cz

Registrace:  Obchoďní  soud  Ostrava  oddfl  C vložka  3360

II.  Úvodní  ujednání

1.  Zhotovitel  prohlašuje,  že se seznámil  s rozsahem  a typem  díla,  s místem  provádění  díla,  jsou

mu  známé  technické,  kvalitativní  a jiné  pody  provádění  díla  a disponuje  kapacitami  a znalostmi,

které  jsou  pro  provedení  díla  nezbytné.  Zhotovitel  potvrzuje,  že  mu  objednatel  poskytl  podklady,  na

které  tato  smlouva  odkazuje,  že  se s nimi  seznárnil  a nemá  vůči  nim  výhrady.  Soupis  stavebních  prací,

dodávek  a služeb  s výkazem  výměr  předal  objednatel  zhotovitelijako  součást  zadávací  dokumentace

při  zadávání  příslušné  veřejné  zakázky  podle  čl.  II.  odst.  3 této  smlouvy.

2.  Objednateluzavírátutosmlouvuodflosezhotovitelemsohledemnato,ževzadávacímřízení

na  veřejnou  zakázku  s názvem,Oprava  střechy  budovy  obecního  úřadu  v  Lesnici"  (dále  jen,,veřejná

zakázka")  byla  nabídka  zhotovitele  vybrána  jako  nejvhodnější.

III.  Předmět  smlouvy

1.  Zhotovitel  se zavazuje  provést  opravu  střechy  budovy  Obecního  úřadu  Lesnice  spočívající  v

demontáži  stávající  krytiny  a souvisejících  konstnukcí,  dodávce  a montáži  nové  hliníkové  krytiny



PREFA  včetně  podstřešní  hydroizolační  fólie,  klempířských  prvků  a ostatních  souvisejících

střešních  doplňků.  Součástí  díla  jsou  veškeré  pomocné,  montážní  a dokončovací  práce,  zřízení  a

odstranění  lešení,  doprava  materiálu,  nakládání  s odpady  a provedení  všech  činností  nezbytných

k řádnému  a úplnému  dokončení  díla.  Rozsah  dfla  je podrobně  specifikován  položkovým

rozpočtem,  který  tvoří  nedflnou  součást  této  smlouvy.

2. Zhotovitel  dflo  provede  v souladu  s touto  smlouvou  o dflo  včetně  příloh,  v souladu  se zadávací

dokumentací  pro  veřejnou  zakázku  a v  souIadu  s nabídkou  zhotoviteIe.

3.  Zhotovitel  je povinen  provést  dflo  s potřebnou  péčí  ve  sjednaném  čase.  Dílo  je provedeno,  je-li

řádně  dokončeno  a předáno.

IV.  Doba  plnění

1.  Zhotovitel  zahájí  práce  na  dfle  po  předání  staveniště  objednatelem.  Zhotovitel  se zavazuje  provést

(tj.  řáóě  dokončit  a předat)  dílo  do  70 kaIendářních  dnů  od  předání  staveniště  nejpozději  však

dO 25.09.2026.

2.  Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  dle  klimatických  podmínek  po  odsouhlasení  smluvních

stran  a se souhlasem  technického  dozoru  nejpozději  do  01.07.2026.

3.  Doba  trvání  překážky  v plnění  díla  z důvodu  neplnění  smluvních  povinností  objednatelem  může

mft  vliv  na  termín  předání  dfla.  Předá-li  zhotovitel  dflo  z důvodu  odstraňovát'ú  zrníněné  překážky

opožděně  ve  srovnání  s dohodnutým  termtnem,  není  v prodlení  s prováděním  a předár'um  dfla.

V.  Místo  plnění

1.  Zhotovitel  provede  dílo  na  budově  Obeci  úřad  Lesnice,  Lesnice  46,  789  01 'Lábřeh.

VI.  Cena  díla

korun  českých

1.  Celková  cena  za  provedení  úplného  dfla  podle  této  smlouvy  byla  stanovena  v cenové  nabídce

zhotovitele,  kterou  podal  do výběrového/  zadávacího  řízení.  Oceněný  soupis  prací  a výkaz  výměr
tvoří  přflohu  této  smlouvy.

Celková  cena  díla  v  Kč  bez  DPH:  908151  Kč

Slovy:  devětsetosmtisícjednostopadesátjedna

DPH:  190712  Kč

Celková  cena  včetně  DPH:  1098863  Kč

Sazba  DPH  bude  účtována  podle  právních  předpisů  v době  zdanitelného  plnění.

2. Cena  je stanovená  jako  cena  konečná,  nejvýše  přípustná  a platí  po  celou  dobu  zhotovování  dfla.

Zahrnuje  veškeré  práce,  dodávky  a činnosti  vyplývajíď  ze zadávacích  podkladů  o kterých

zhotovitel  podle  svých  odborných  znalostí  vědět  měl  že jsou k řáhému  a kvalitnírnu  provedenť,
dokončení  a zprovoznění  dfla  nutné.  Nabídková  cena  obsahuje  předpokládaný  vývoj  cen  ve

stavebnictví  do  konce  platnosti  smlouvy  a veškeré  náklady  zhotovitele  nutné  k realizaci  díla  a

platí  po  celou  dobu  zhotovování  díla.  Nemůže  být  změněna,  není-li  v této  smlouvě  stanoveno

jinak.  V ceně  je  obsažen  zisk  zhotovitele  a veškeré  náklady  spojené  s úplným  a řádným

provedením  díla.

3.  Cenu  za  provedení  díla  je možné  měnit  pouze:

a)  zjistí-li  se v  průběhu  reaIizace  dffla  skutečnosti,  které  nebyIy  v době  podpisu  této  smlouvy

známé  a zhotovitel  je nezavinil  a ani  nemohl  předvídat,  či se zjistí  skutečnosti,  které  jsou

odlišné  od  dokumentace  předané  objednatelem,  přičernž  tyto  skutečnosti  mají  vliv  na  cenu

za  provederú  díla,

zjistí-li  se v průběhu  realizace  skutečnosti  odlišné  od  dokumentace  předané  objednatelem,

objednatel  požaduje  práce,  které  nejsou  součástí  předmětu  díla,

objednatel  požaduje  vypustit  některé  práce  z předmětu  díla,

bude-li  objednatel  požadovat  jiný  druh  dodávek  nebo  změnu  materiálu  než  tu,  která  byla

určena  položkovým  rozpočtem,
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f)  v případě  změny  výše  DPH  v důsledku  změny  právních  předpisů.

4.  Sjednání  změny  ceny  díla  je  možné  uskutečnit  na  základě  dohody  smluvních  stran

prostřednictvím  písemného  dodatku  ke  smlouvě.  V  případě  změn  u prací,  které  jsou  obsaženy

v položkovém  rozpočhi,  bude  změna  ceny  stanovena  na základě  jednotkové  ceny.  V  případě

změn  u prací  (dodávek),  které  nejsou  v položkovém  rozpočtu  uvedeny,  bude  změna  ceny

stanovena  na  základě  návrhu  zhotovitele,  odsouhlaseného  a schváleného  objednatelem  podle

následujícího  klíče.

a)  Položkové  jednotkové  ceny  budou  oceněny  maximálně  v  cenách  ceníku  RTS  v  aktuální  cenové

úrovni  období  realizace,  ponížené  u každé  položky  o tolik  procent,  o kolik  byla  nižší  celková

cena  dfla  bez  DPH  nabídnutá  uchazečem  v zadávacím  či výběrovém  řízení  oproti  ceně  dfla

označené  jako  předpokládaná  cena  díla  (bez  DPH)  v zadávacím  či výběrovém  řůerú.  V

případě,  že celková  cena  díla  bez  DPH  nabídnutá  uchazečem  byla  stejná  nebo  vyšší  než

předpokládaná  cena  díla  (bez  DPH),  pak  budou  jednotlivé  položky  oceněny  maximálně  v

cenách  ceruku  RTS  v  aktuální  cenové  úrovni  období  realizace  díla.  V odůvodněných

případech  se strany  mohou  dohodnout  jinak.

b)  Zhotovitel  je povinen  provést  jejich  přesný  soupis  včetně  jejich  ocenění  a tento  soupis

předložit  objednateli  k odsouhlasení.

5.  Veškeré  vícepráce,  změny,  doplňky  nebo  rozšíření,  které  budou  realizovány  v souladu  s touto

smlouvou  o dflo,  musí  být  vždy  před  jejich  provedením  písemně  odsouhlaseny  objednatelem

včetně  jejich  ocenění  (ocenění  navrhne  zhotovitel).  Pokud  zhotovitel  provede  některé  z těchto

prací  bez  písemného  souhlasu  objednatele  a dodatku  smlouvy  o dílo,  budou  tyto  považovány  za

součást  díla  a objednatel  nemá  právo  na  jejich  úhradu.

6.  Za  vícepráce  jsou  považovány  práce,  které  přesahují  předmět  dfla  staiíovených  v čl. III.  této

smlouvy  o dflo.  Za  vícepráce  nelze  považovat  práce,  které  nejsou  výslovně  uvedeny  ve  výkazu

výměr  a soupisu  prací,  ale  z povahy  dfla  bylo  zřejmé  již  při  zadání  veřejné  zakázky,  že bude

nezbytné  je k řáďnému  dokončení  díla  provést.

7.  Dohodnou-li  se  smluvní  strany  dodatkem  ke  smlouvě  na méněpracích,  sjednaná  cena  za

provedení  dfla  se snižuje  o hodnohi  méněprací  odpovídající  ceně  méněprací  podle  položkového

rozpočtu.

8. Jestliže zhotovitel  provede  práce a plněm  vyvolané  dosavadním  nekvalitním  prováděním  díla
(např.  práce  a plnění  určená  v důsledku  zásahu  státního  stavebního  dohledu),  případně  provede

práce  a plnění  v  rozporu  s touto  smlouvou,  nemá  právo  na  zaplacení  těchto  praď.  Tyto  práce

zhotovitel  provádí  na  své  nebezpečí  a na  své  náklady.

9.  Zhotovitel  tímto  prohlašuje,  že cena  dfla  respektuje  kvalitativnď  parametry  stanovené  výkazem

Výměr.

IO.  Cena  za  provedení  díla  v  sobě  nezahrnuje  rezervu  na  nepředvídané  práce.

11.  Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo  nedostatků

v položkovém  rozpočtu,  pokud  jsou  tyto  chyby  důsledkemnepřesného  nebo  neúplného  ocenění

výkazu  výměr.  Objednatelem  budou  hrazené  pouze  skutečně  a řádně  provedené  práce  a

dodávky.

VII.  Platební  a fakturační  podmínky

1.  Objednatel  neposkytuje  zhotoviteli  žádné  zálohy.

2.  Cena  díla  bude  objednatelem  hrazena  na  základě  měsíčních  dílčích  faktur.

3.  Cena  dfla  bude  uhrazena  na  základě  měsíčních  dflčích  faktur,  jejichž  součástí  bude  vždy  zjišťovací

protokol  (tj.  soupis  skutečně  provedených  prací)  a konečné  faktury  vystavené  zhotovitelem  po

předání  díla,  jejíž  součástí  bude  předávací  protokol  dokončené  stavby  (dfla)  dle  čl. VIII.  této

smlouvy.  Úhrady  dílčích  faktur  i konečné  faktury  budou  provedeny  bezhotovostně  na účet

zhotovitele  uvedený  v záhlaví  této  smlouvy.

4.  Dílčí  faktury  budou  zhotovitelem  vystaveny  za každý  kalendářní  měsíc,  přičernž  jako  datum

zdanitelného  plnění  bude  uveden  poslední  den  příslušného  kalendářního  měsíce.  Dílčí  faktury

budou  vystaveny  pouze  za skutečně  provedené  práce  podle  objednatelem  schváleného  soupisu
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provedených  prací  v  příslušném  měsíci;  tento  odsouhlasený  soupis  skutečně  provedených  prací

bude  přflohou  každé  dflčí  faktury.  Splatnost  dílčích  faktur  i konečné  faktury  bude  30 dnů  ode  he

následujícího  po  dni  doručení  faktury  objehateli.  Objednatel  uhradí  veškeré  vystavené  faktury

do  výše  90 o/o z fakturované  částky.  Zbývajících  10  % z fakturované  částky  představuje  pozastávku,

která  bude  objednatelem  zaplacena  nejpozději  do  30 dnů  po odstranění  poslední  vady  či

nedodělku  realizovaného  díla,  které  budou  uvedeny  v předávacm  protokolu  dokončené  stavby

(díla)  a po  vyklizer'ť  staveniště.  Případné  vícepráce  budou  vždy  fakturovány  samostatně.

5.  Objednatel  je oprávněn  před  uplynutím  Ihůty  spIatnosti  vrátit  bez  zaplacení  fakturu,  která

neobsahuje  některou  náležitost  stanovenou  zákonem  o dani  z přidané  hodnoty  (účetnictví),  nebo

má  jiné  vady  obsahu  (např.  včetně  situace,  kdy  odsouhlasený  soupis  skutečně  provedených  praď

nebude  přflohou  dílčí  faktury);  ve  vrácené  faktuře  musí  vyznačit  důvod  vrácení.  Zhotovitel  je

povinen  podle  povahy  nesprávnosti  fakturu  opravit  nebo  nově  vyhotovit.  Oprávněným  vrácením

faktury  přestává  běžet  1hůta  splatnosti.  Celá  1hůta  běží  znovu  ode  ďne  doručení  (předárú)

opravené  nebo  nově  vyhotovené  faktury.

6.  Objeůatel  je oprávněn  pozastavit  úhradu  kterékoliv  platby  v  průběhu  plnění  této  smlouvy,

jestliže  zhotovitel  neplm  kterýkoliv  termín  nebo  povinnost  stanovenou  v  této  smlouvě.  Objednatel

má  právo  podmínit  úhradu  faktury  odstraněnírn  vad  a nedodělků  dosavadn;ího  plnění.

7.  Součástí  konečné  faktury  bude  předávací  protokol  díla  podepsaný  oběma  smluvními  stranami

v souladu  s čl.  VIII.  této  smlouvy.  Faktura  bude  současně  daňovým  dokladem  a musí  obsahovat

rninimálně  údaje  uvedené  v ZDPH  a případně  další  náležitosti  sdělené  objednatelem  (např.

označem  zdroje  financování,  rozpis  ceny  na  účetní  položky  a účelově  znaky  atp.).

VIII.  Vlastniclcé  právo  k  přeďmětu  díla,  odpovědnost  za  škodu,  nebezpečí  škody  na  věci,

pojiŠtění

1.  Vlastníkem  pozemku  a stavby,  která  je předmětem  opravy,  údržby  nebo  rekonstrukce  (úpravy)

je objeůatel.  Jednotlivé  věci dodané a použité při provádění  dfla zhotovitelem  se stávají

vlastnictvím  objednatele  okamžikem  jejich  zabmlovárú  do  věci  objednatele,  i když  dílo  není

dokončeno  a je prováděno.

2.  Pokud  činností  zhotovitele  nebo  v souvislosti  s činností  zhotovitele  v době  ode  dne  převzetí

staveniště  dojde  ke vzniku  škody  objednateli  či jiným  subjektům,  je zhotovitel  povinen  bez

zbytečného  odkladu  škodu  odstranit  nebo  finančně  nahradit  v penězích;  v  případě  vzniku  škody

objeďnateli  podle  volby  objednatele.  Zvolí-li  objednatel  odstranění  škody  a  zhotoviteI  ji

v  dohodnuté  1hůtě  neodstraní,  je objednatel  oprávněn  zajistit  odstranění  škod  sám  na účet

zhotovitele.  Zhotovitel  je povinen  odstraněnou  škodu  v penězích  nahradit.

3.  Nebezpečí  škody  na  dfle,  na materiálech,  hmotách  a zařízeních  nese  zhotovitel  od převzetí

staveniště  do  dne  převzetí  dfla  objednatelem.  Zhotovitel  musí  být  pojištěn  proti  škodám,

způsobeným  jeho  činnosť,  do  výše  ceny  dfla.  Zhotovitel  předá  objednateli  kopii  pojistného

certifikátu  při  podpisu  smlouvy.  Je povinen  prokázat  trvání  pojištění  po celou dobu  realizace díla.

Při  vzniku  pojistrié  události  zabezpečuje  veškeré  úkony  vůči  pojistiteli  zhotovitel.

IX.  Staveniště

1.  Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  prosté  všech  právních  i faktických  vad,  v  dohodnutém

termínu.  0  předání  a převzeť  staveniště  bude  pořízen  zápis.  Objehatel  poskytne  zhotoviteli

plochu  v rozsahu  potřebném  pro  realizaci  díla,  bude-li  to se zřetelem  na  rnísto  plnění  možné.

Zhotovitel  zajistí  na  svůj  náklad  řáďné  ukládání  a zabezpečení  materiálů  a dalšího  vybavení

v prostoru  staveniště.  Objeďnatel  neodpovídá  za  jejich  případné  ztráty  nebo  odcizení.

2.  Objednatel  může  poskytnout  zhotoviteli  po  dobu  reanzace díla  za  úplatu  zdroje  energií,  médií.

Zhotovitel  zabezpečí  samostatná  podružná  měřící  místa  na  měřerú  spotřebované  energie  a vody,

na  vlastní  náklady.  Zhotovitel  uhradí  objednateli  spotřebované  energie  a vodu.

3.  Zhotovitel  zajistí  střežení  staveniště  nebo  jiné  vhodné  zabezpečení.  Zhotovitel  odpovídá  za

provoz  na  staveništi.  Zhotovitel  musí  udržovat  staveniště  v čistotě  a pořádku.

4



4.  Do  7 hů  od  převzetí  dfla  objednatelem  musí  zhotovitel  odstranit  příslušné  zařízení  staveniště,

staveniště  vyklidit  a provést  úklid.  Místa  dotčená  prováděním  dfla  budou  ve stanovené  Ihůtě

uvedeny  do  původního  stavu.

X. Stavební  deník

1.  Stavební  deník  vede  zhotovitel,  ode  dne  převzetí  staveniště  do  dne  převzetí  poslední  části  díla.

Stavební  derú  bude  uložen  na  staveništi  a bude  přístupný  osobám  oprávněným  do  něj  nahlížet

a provádět  záznamy.

(Skutečnosti  o průběhu  kontrolních  dnů  se mohou  zapisovat  vedle  stavebrúo  deníku  i do

samostatných  očíslovaných  záznamů  z kontrolních  dnů  vypracovávaných  technickým  dozorem

staveb.t'úa  nebo  zástupcem  objednatele.  Záznamy  z kontrolních  dnů  budou  přílohou  stavebního

deníku.  Pokud  budou  samostatné  záznamy  vyhotoveny,  bude  na  ně  ve  stavebnírn  deníku  odkaz).

Obsahové  náležitosti  a způsob  vedení  stavebního  derúu  musí  být  v  souladu  s vyhláškou  č.

131 /  2024 sb., o dokumentaci  staveb.
2.  Stavební  deník  vede  zhotovitelem  pověřená  osoba  formou  denních  zápisů.  Záznamy  do  deníku

můžou  zapisovat  i zástupci  objednatele,  osoby  vykonávajíď  technický  dozor  objednatele  a další

osoby  oprávněné  plnit  úkoly  dozoru.

3.  Veškeré  rozhodné  skutečnosti  včettě  záznamů  o provedených  praďch  musí  být  zhotovitelem  do

stavebního  deníku  zaznamenány  v den,  kdy  nastaly,  nebo  nejpozději  v  následující  pracovní  den.

4.  Pokud  nebude  stavební  de  (jeho  příslušná  část)  objednateli  přístupný  na  staveništi  po  tři  po

sobě  následující  pracovní  dny,  je zhotovitel  povinen  nejpozději  4. pracovní  den  přinést  deník  do

sídla  zadavatele  do  kanceláře  kontaktní  osoby  objednatele  v  dohodnuté  době.

5.  Nesouhlasí-li  zástupce  objednatele  nebo  osoba  oprávněná  dělat  zápisy  do  stavebního  deníku  s

obsahem  zápisu  zhotovitele,  musí  k tomuto  zápisu  neprodleně  připojit  své  písemné  stanovisko.

6. Zápisy  ve  stavebnírn  derúu  se nepovažují  za změnu  smlouvy,  ani  nezakládají  nárok  na  změnu

smlouvy.

XI.  Provádění  díla

1.  Zhotovitel  zabezpečí  na  svůj  náklad  a nebezpečí  všechna  plnění  a práce  související  s předmětem

díla  a tvořící  předmět  díla.

2. Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  v  souladu  s jeho  určením,  v  kvalitě  vyplývající  z příslušných

platných  norem,  vztahujících  se k plnění,  pMpaďně ze smlouvy  a zadávací dokumentace.  Jinak
v kvalitě  odpovídající  nejvyšší  kvalitě,  zaručujíď  provozuschopnost  a funkčnost  předmětu

plnění.

3. Stavební  materiály  a výrobky  zhotovitelem  použité  pro  dílo,  musí  souhlasit  s technickými

normami  a musí  rnít  příslušné  certifikáty  o vlastnostech  a jakosti.  Vhodnost  všech  materiálů  a

výrobků  musí  zhotovitel  objehateli  prokázat  před  jejich  použitím.  Zhotovitel  pro  dílo  použije

jen  materiály  a výrobky  první  jakosti.

4.  Pro  stavbu  mohou  být  použity  jen  takové  výrobky,  materiály  a konstrukce,  jejichž  vlastnosti

z hlediska  způsobilosti  stavby  pro  navržený  účel  zaručují,  že stavba  při  správném  provedení  a

běžné  údržbě  po  dobu  předpokládané  existence  splní  požadavky  na  mechanickou  odolnost  a

stabilitu,  požární  bezpečnost,  hygienu,  ochranu  zdraví  a životního  prostředí,  bezpečnost  při

udržování  a užívání  stavby  včetně  bezbariérového  užívání  stavby,  ochranu  proti  hluku  a na

úsporu  energie  a ochranu  tepla.

5.  Zhotovitel  nesrní  při  realizaci  dfla  použít  'zádný  materiál,  o kterém  je v době  užití  známo,  že  je

škodlivý.  Pokud  by  tak  zhotovitel  učinil,  na  písemné  vyzvání  objednatele  provede  okamžitě

nápravu.  Veškeré  náklady  s tím  spojené  nese  zhotovitel.

6.  Práce  a dodávky  budou  prováděny  kvalifikovanými  pracovníky,  v souladu  s platnými  právními

předpisy  a technickýrni  normami  vztahujícími  se k  předmětu  plnění.  Zhotovitel  zajistí  vedení

stavby  stavbyvedouďrn.  Stavbyvedouďm  se rozurní  osoba,  která  zabezpečuje  odborné  vedení
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provádění  stavby a má  pro tuto činnost oprávnění  podle zákona č. 360/1992 sb., o výkonu
povolání  autorizovaných  inženýrů  a techniků  činných  ve  výstavbě,  ve  znění  pozdějších  předpisů.

7. Objednatel  má  právo  kontrolovat  dflo  v každé  fázi  jeho  provádění,  zúčastňovat  se kontrolních

dnů  na stavbě,  sledovat  zápisy  ve stavebním  deníku  nebo  v záznamu  o stavbě,  dostavit  se na

písemnou  výzvu  zhotovitele  ke kontrole  prací,  které  budou  v dalším  postupu  zakryty,  provádět

odsouhlasení  soupisu  provedených  prací.  Kontrolní  dny  budou  probíhat  minimálně  jednou  za 14

dnů.  Terrnín  prvnfl"io  kontrolního  dne  bude  mezi  objednateIem  a zhotoviteIem  sjehán  při

předání  staveniště.  Každého  kontrolního  dne  se zúčastní  odpovědné  osoby  objednatele  i

zhotovitele.  Zkontrolního  dne  vypracovává  techrúcký  dozor  stavebníka,  vykonávaný

prostřednictvím  třetí  osoby,  případně  zástupce  objednatele  zápis,  a to buď  formou  zápisu  do

stavebního  deu  nebo  formou  samostatného  zápisu  rnimo  stavební  de.  Tento  samostatný

zápis  je po  vyhotovení  přeposflán  zhotoviteli  a dalším  účastníkům  kontrolního  dne.

8. Zhotovitel  je povinen  vyzvat  písemně  objednatele  k prověrce  prací  nebo  konstrukcí,  které  budou

dalším  postupem  zakryty  nebo  se stanou  nepřístupnýrni.  Výzva  bude  učiněna  ve stavebním

deníku  a současně  e-mailem  čtyři  pracovní  dny  předem.  V  případě,  že zhotovitel  tuto  povinnost

nesplní,  je povinen  práce  odkrýt  a umožnit  objednateli  provedení  dodatečné  kontroly  a nese

náklady  s tun  spojené.  Nedostaví-li  se objehatel  k prověrce  praď,  může  zhotovitel  práce  zakrýt.

Zhotovitel  nemůže  práce  zakrýt  dříve,  než  se objednatel  prokazatelně  seznární  s aktuálnírn

stavem  stavebního  deníku  nebo  záznamu  o stavbě  v době  před  zakrytím  nebo  znepřístupněním

pracÍ.

9.  Zhotovitel  odpovídá  za bezpečnost  a ochranu  zdraví  při  práci  všech  osob  v prostoru  staveniště  a

zabezpečí,  aby  osoby  podflející  se na zhotovení  díla  a pohybující  se po  staveništi  byly  vybaveny

ochrannými  pracovnírni  pomůckami  a řádně  proškoleny  v oblasti  bezpečnosti  a ochrany  zdraví

při  práci.  Zhotovitel  nesrní  umožnit  bez  souhlasu  objednatele  přístup  na  staveniště  osobám,  které

se bezprostředně  nepodflejí  na provádění  díla  nebo  jeho  kontrole.  Zhotovitel  je povinen  při

provádění  díla dle této smlouvy  dostát  svým  povinnostem  podle  zákona č. 309/2006  sb., kterým
se upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích

a o zajištění  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  rnirno

pracovněprávní  vztahy  (zákon  o zajištění  dalších  podrnínek  bezpečnosti  o ochrany  zdraví  při

práci)  a dle  prováděcích  předpisů  k tomuto  zákonu.

10.  Před  zahájením  prací  na staveništi  zhotovitel  zpracuje  a předá  objednateli  Plán  bezpečnosti  a

ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi  podle  požadavků  stanovených  v g 15  odst.  2 zákona  č.

309/2006  sb., pokud  je podle  tohoto  zákona  pro danou stavbu vyžadován.
11.  Řádné  plnění  a provádění  díla  zajišťuje  objednatel  prostřednictvím  technického  dozoru

stavebníka.  Technický  dozor  stavebníka  je oprávněn  kontrolovat  kvalitu  prováděných  prací  a

činnost  zhotovitele  při  provádění  díla.  Technický  dozor  stavebníka  může  dát  pracovníkům

zhotovitele  příkaz  přerušit  práce,  pokud  odpovědný  pracovrú  zhotovitele  není  dosažitelný  a je-

li  ohrožena  bezpečnost  nebo  řádné  provádění  díla,  život  nebo  zdraví  osob  nebo  hrozí-li  jiné  vá'zné

škody.  Technický  dozor  nemůže  zasahovat  do  hospodářské  činnosti  zhotovitele.  Prováděné  práce

a jejich  kvalitu  může  objednatel  kontrolovat  i prostřednictvím  další  fyzické  nebo  právnické  osoby,

s níž  má  uzavřenou  smlouvu.

12.  Zhotovitel  musí  v průběhu  provádění  díla  upozornit  objednatele  na nevhodnost  jeho  pokynů

nebo  předané  dokumentace.  Toto  upozornění  musí  mitpísemnou  formu.  Smluvní  strany  vylučují

aplikaci  ustanovení  ífi 2595 a 2627 odst. 2 občanského  zákoníku.
13.  V  případě,  kdy  dflo  nebo  jeho  část  bude  vykazovat  nesoulad  s pokyny  objednatele,  je zhotovitel

povinen  na  žádost  objednatele,  uplatněnou  formou  zápisu  ve  stavebním  deníku,  v objednatelem

stanovené  lhůtě  odstranit  vytčené  nedostatky.  V opačném  případě  je objednatel  oprávněn

uvedené  nedostatky  odstranit  prostřednictvím  třetí  osoby  na  nákIady  zhotoviteIe  nebo  odstoupit

od  smlouvy.

14.  Zhotovitel  se bude  zúčastňovat  kontrolních  dnů  organizovaných  objednatelem.

15.  Zhotovitel  umožní  objeďnateli  kontrolu  veškerých  prováděných  prací  na  dfle.

16. Součástí  díla  jsou  i návody  v českém  jazyce  potřebné  pro  řádnou  obsluhu,  provoz  a údržbu

jednotlivých  částí  dfla.
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17. Zhotovitel  musí  odstranit  odpady,  suť  a znečištění  ihned  nebo  bez  zbytečného  odkladu  po

provedení  příslušných  prací souladu  se zákonem  č. 541/2020  Sb. v platném  znění a prováděcími
předpisy.  Pokud  toto  neprovede,  může  odpady,  suť  a znečištění  provést  objehatel  pomocí  třetí

osoby  na  náklady  zhotovitele.

18.  Zhotovitel  je povinen  stavbu  provádět  s maximální  ochranou  životního  prostředí  v  okolí  stavby;

nesmí  překročit  hlukové  lirnity,  musí  rninimalizovat  prašnost  ze  stavby  a  rninimalizovat

znečišťování  okolních  komunikací.  Zhotovitel  o provedené  likvidaci  odpadů  předá  objednateli

doklady  o jeho  zlikvidování.

19. Zhotovitel  prohlašuje,  že  si  je  vědom  skutečnosti,  že  objednatel  má  zájem  na  plnění  této  smlouvy

v souladu  se zásadarni  společensky  odpovědného  zadávání  veřejných  zakázek.  Zhotovitel  se

zavazuje  po  celou  dobu  trvání  této  smlouvy  zajistit  dodržování  veškerých  právních  předpisů.

XII.  Předání  a převzetí  díla

1.  Dílo  je zhotovitelem  provedeno,  je-li  zhotovitelem  řádně  dokončeno  a předáno  ve  sjednaném

rnístě  plnění.

2.  Za  řádně  dokončené  se pokládá  dílo,  které  splňuje  požadavky  vyplývající  z této  smlouvy  o dílo

včetně  příloh,  je  bez  vad  včetně  nedodělků  a je způsobilé  ke  svému  účelu.  Podou  dokončení

díla  je i dodání  všech  dokladů.

3.  Předáním  díla  se rozurní  předávací  a přejímací  řízení,  jehož  předmětem  je šetření  o skutečném

stavu  předávaného  dfla  za účasti  objednatele,  zhotovitele  či jirni  písemně  zmocněných  nebo

pověřených  osob  aza  účasti  technického  dozoru  objednatele,  ukončené  převzetírn  dfla

objednatelem.

4. Pro  předávací  a přejímací  Mzení  dodá  zhotovitel  požadované  doklady  ve  třech  vyhotoveních.

Jedná se zejména o:
a.  oznámení  s identifikačními  údaji  poddodavatelů  a s vymezením  rozsahu  díla,  specifikující

jednotlivé  položky,  které  prováděli  poddodavatelé,

b.  stavební  derú,

c.  osvědčení  a atesty  o použitých  materiálech,  zkouškách,  revizích,  včetně  revizních  zpráv

s vyhovujícírn  výsledkem  (hromosvody,...  ),

d.  certifikaci,

e. návody  k používání,

f. doklady  o ověření  funkčnosti  dodaných  zařízení  k provedení  díla  a dodávek  podle  platných

právních  předpisů,

g.  doklad  prokazující,  že  zhotovitel  naložil  s odpady  v souladu  s platným  zákonem  o odpadech

a jeho  prováděcírni  práv  předpisy,

h. zápisy  a výsledky  předepsaných  měřerú  a zkoušek,

i.  zápisy  a výsledky  o prověření  prací  a koníukcí  zakrytých  v průběhu  prací,

j.  doklad  o zaškolení  uživatele,

k. dodání  dokladů  dle  vyjádření  dotčených  orgánů  státní  správy  a dle  sdělení  stavebního  úřadu

a vlastníků  nebo  správců  technické  infrastruktury,

l. veškeré  další  doklady,  prokazujíď  splnění  povinností.

Nedoložení  kteréhokoliv  požadovaného  dokladu  je považováno  za  nedodělek.

5. Zhotovitel  písemně  vyzve  objeůatele  k převzetí  dfla  nejméně  čtyři  pracovní  dny  před  sjednaným

termínem  k provedenď  dfla.  Řizení je zahájeno  písemnou  výzvou  zhotovitele  k převzetí  díla  ve

stavebním  deníku  a e-mailem  na  adresu  uvedenou  v  záMaví  této  smlouvy.  Přejímací  řízení  může

být  zahájeno  objednatelem  i bez  výzvy  zhotovitele,  po  marném  uplynutí  termínu  k provedení

díla.  Objednatel  si dflo  prohlédne  co nejdříve  po  zahájení  předávacího  a přejímacího  řízení.

Přejímací  řízení  objednatel  ukončí  do  30 hů  ode  dne  zahájení  řízení  o předání  a převzetí  díla.

Přejímaď  řízení  je  ukončeno  převzetím  (případně  nepřevzetun)  díla  objehatelem.

6. 0  předání  a převzetí  (nebo  nepřevzetí)  díla  bude  sepsán  protokol,  který  podepíší  oprávnění

zástupci  smluvních  stran.  Za  objednatele  je oprávněn  protokol  podepsat  starosta  obce,  případně

osoba  písemně  pověřená  objednatelem.  Protokol  musí  být  podepsán  álně  dvěma  z nich.
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Obsahem  protokolu  budou  zejména  identífikační  údaje  o smlouvě  a dfle,  vyjádřem  objeůatele,

zda  dflo  přejímá  bez  výhrad  (je-li  dílo  bez  vad)  nebo  s výhradou  (přejímá-li  dflo  s vadarni),

případně,  že dflo  nepřejímá,  soupis  zjevných  vad,  s uvedenírn  termínů  jejich  odstranění,  případně

pozastavená  částka  (pozastávka).

7. Přinepřevzetídflaobjednatelemjezhotovitelpovinenpokračovatvplněnísm1uvníchpovinnost'

a oďstranit  veškeré  vady  díla,  nestanoví-Ii  objednatel  písemně  jinak.  Po odstranění  vad  vyzve

objednatel  zhotovitele  k převzetí  díla.  V  případě  nepřevzetí  díla  objednatelem  je zhotovitel  v

prodlení  s provedením  dfla  ode  dne  následujícího  po  termínu  k provedení  díla  a je povinen  pIatit

objeůateli  smluvní  pokutu  za prodlení  s provedením  dfla  do  dne  převzetí  díla  nebo  odstoupení

od  smlouvy.

8. Převezme-li  objehatel  dflo  s vadami,  musí  zhotovitel  vady,  uvedené  v protokole,  odstranit  do

data  uvedeného  v protokole  o předánď  a převzetí.  (V  tomto  případě  objeďnatel  ode  dne  převzetí

dfla  neuplatňuje  vůči  zhotoviteli  smluvní  pokuhi  za prodIení  s provedením  dffla).  Objehatel

může  termín  uvedený  v protokole  o předání  a převzetí  písemně  prodloužit.

9.  Není-li  dflo  provedeno  bez  jakýchkoliv  vad,  není  objednatel  povinen  dílo  převzít.  Ustanovení  š

2628  občanského  zákorúu  se neuplatní.

IO.  Za  dobu  přejímacího  řízení,  zakončeného  převzetírn  dfla  bez vad  a nedodělků,  případně

s drobnými  a ojedinělými  vadami  a nedodělky,  neupIatňuje  objehatel  vůči  zhotoviteli  smluvrú

pokutu  za prodlení  s provedenírn  díla,  nepředcházelo-li  převzetí  dfla  jeho  nepřevzetí.  Pokud  je

dflo  převzato  až po  jeho  dřívějším  nepřevzetí,  je zhotovitel  povinen  zaplatit  smluvní  pokutu  za

prodlení  s provedením  díla  ode  dne  následujícího  po  terminu  k provedení  díla  do  dne  převzetí

dfla.

11.  Převzal-li  objednatel  dflo  s vadarni,  uplatiI-n  vůči  zhotoviteli  pozastávku  a zhotovitel  vady  do

data  uvedeného  vprotokole  o předání  a převzetí  (nebo  pozdějšího  data  stanoveného

objednatelem)  neodstranil,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli  právo  na odpovídající  slevu  z ceny  a

ponechá  si pozastávku.

XIII.  Vadné  plnění,  záruka

A)  Práva  a povinnosti  z vadného  plnění

1.  Dflo  musí  v době  jeho  předání  splňovat  určený  účel,  odpovídat  této  smlouvě,  předaným

podkladům,  na  které  smlouva  odkazuje,  technickým  i jiným  normám,  obecně  závazným  právnírn

předpisům,  být  bez  právnfch  vad,  případně  mít  vlastnosti  obvyklé.

2. Objednatel  dílo  po  jeho  převzetí  co nejdříve  prohlédne  a případné  vady,  zjistitelné  při  obezřetné

a odpovědné  prohlídce,  oznární  bez  zbytečného  odkIadu  zhotoviteIi.  Vadu,  kterou  objednatel

nezjistil  při  prohlídce  po  převzetí  díla  a která  byla  zjištěna  později  (skrytá  vada),  musí  objednatel

oznámit  zhotoviteli  bez  zbytečného  odkladu  poté,  co ji  zjistil,  nejpozději  do  pěti  let  od  převzetí

dfla.

3. Zjištěné  vady  dfla  objeďnatel  oznární  zhotoviteli  písemnou  formou.  V oznámení  vad  objednatel

vady  popíše  a uvede,  jak  se projevují.

4.  Pro  práva  z vadného  plnění  se použijí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku.

5. Reklamované  vady  nebo  nedodělky  musí  zhotovitel  odstranit  co nejdříve,  nejpozději  do  30 dnů

ode  dne  doručení  oznámení  vad,  nestanoví-li  zhotoviteli  objednatel  jiný  terrnín  pro  odstranění

vady.

V případě  havarijního  stavu  je zhotovitel  povinen  zahájit  odstraňování  vady  neprodleně  po

oznámenď  a dokončit  je v co nejkratší  přiměřené  době.  Pokud  zhotovitel  neodstraní  vady

v terminu  písemně  stanoveném  objednatelem,  je zhotovitel  v prodIení  a zaplatí  objednateIi

smluvní  pokutu.

6. Zhotovitel  musí  zahájit  práce  na odstranění  reklamované  závady  a vady  odstranit,  i když  je

přesvědčen,  že za ně  neodpovídá.

7. Požaduje-li  objednatel  po zhotoviteli  bezplatné  odstranění  vad  a zhotovitel  vadu  neodstraní

v terrnínu  písemně  stanoveném  objednatelem  nebo  nebyl-Ii  stanoven  v terrnínu  sjeůaném  v této

smlouvě,  může  objednatel  nechat  opravit  vady  prostřednictvím  třetí  osoby  a požadovat  po
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zhotoviteli  zaplacení  nákladů  vynaložených  na odstranění  vad  nebo  požadovat  po  zhotoviteli
slevu  z ceny  nebo  odstoupit  od  smlouvy.  Nároky  objednatele  vzniklé  vůči  zhotoviteli  v důsledku
odpovědnosti  za vady  dfla  podle  občanského  zákoníku  a nároky  objednatele  účtovat  zhotoviteli
smluvní  pokutu  zůstávají  nedotčeny.

8. Lhůta  pro  uplatnění  práv  z vadného  plnění  neběží  po  dobu,  po  kterou  objednatel  nemůže  vadné
dflo  nebo  jeho  část  užívat  a po  dobu  odstraňování  vytknuté  vady.

9. Na  provedenou  opravu,  resp.  opravenou  část  díla,  poskytuje  zhotovitel  objeďnateli  záruku  ve
stejné  délce  jako  na  celé  dílo.

10. Provedená  oprava  (odstranění  vady)  musí  být  objehateli  předáno  podle  smlouvy.
11. Práva  a povinnosti  z odpovědnosti  zhotovitele  za vady  nezanikají  ani  odstoupením  od  smlouvy

v rozsahu,  jaký  Ize  po  zhotoviteli  rozumně  požadovat  s ohledem  na  provedenou  část  plnění.
B)  Záruka

1.  Zhotovitel  poskytuje  na  provedené  ďílo  záruku  za jakost  v délce  60 měsíců  ode  dne  převzetí  dfla
objednatelem.  Na  dodané  výrobky  a materiály,  na  které  výrobce  poskytuje  delší  záruční  dobu,  se
použije  záruční  doba  stanovená  výrobcem,  přičernž  zhotovitel  je povinen  předat  objednateli
veškeré  záruční  listy  a dokumentaci  vztahující  se k těmto  výrobkům.

2. V případě  výskytu  vad,  na  které  se vztahuje  záruka  (,záruční  vady"),  má  objednatel  stejná  práva
jako  u vad  z vadného  plnění.

3. Zjištěné  záruční  vady  dfla  objednatel  oznámf  zhotoviteli  písemnou  formou.  Voznámení
(reklamaci)  vad  objednatel  vady  popíše  a uvede,  jak  se projevují.

4. Záruční  doba  neběží  po  dobu,  po  kterou  objednatel  nemůže  vadné  dílo  nebo  jeho  část  užívat  a po
dobu  odstraňování  vytknuté  vady.

5. Na  provedenou  opravu,  resp.  opravenou  část  díla,  poskytuje  zhotovitel  objednateli  záruku  ve
stejné  délce  jako  ría  celě  dflo.

6. Práva  a povinnosti  se zhotovitelem  dané  záruky  nezanikají  ani  odstoupením  od smlouvy
kterékoliv  ze smluvních  stran,  a to v rozsahu,  jaký  lze po zhotoviteli  rozumně  požadovat
s ohledem  na  již  provedenou  část  plnění.

XIV.  Odstoupení  od  smlouvy
1.  Objednatel  je oprávněn  odstoupit  od smlouvy,  poruší-li  zhotovitel  smlouvu  podstatným

způsobem.

Podstatným  porušenírn  smlouvy  na  straně  zhotovitele  je zejména:
a)  prodlenís  odevzdáním  díla  delším  než  5 dnů,
b)  prodlení  s provedením  díla  delšírn  než  5 dnů,
c)  přerušení  či zastavení  prací  na  díle  bez  souhlasu  objednatele  po  dobu  delší  než  5 dnů,
d) prováděm  díla  v rozporu  s touto  smlouvou,  právrúmi  předpisy,  technickými  normami  nebo

pokyny  objeďnatele,

e) nezahájení  stavebních  prací  do  30 dnů  od  předát'ú  staveniště,
f)  odevzdání  díla  s vadami,  které  nejsou  drobné  a ojedinělé,
g)  nekvaliW  provedení  dfla  nebo  některé  jeho  části  (tj. provedení  v horší  než  sjaJnané  nebo

obvyklé  kvalitě),

h) úpadek  zhotovitele  (proti  zhotoviteli  je podán  návrh  na  prohlášení  insolvence)  nebo  vstup
do  likvidace

i) postavení,,nespoleh1ivého  plátce"  dle zákona  č. 235/2004  sb., o dani  z přidané  hodnoty.
2. Za  podstatné  porušení  smlouvy  objehatelem  opravňujíď  zhotovitele  odstoupit  od  smlouvy  je

povaŽováno:

a)  prodlení  objednatele  s předáním  staveniště  více  jak  5 hů,
b) prodlení  objednatele  s úhradou  faktury  delší  jak  30 dnů.

3. Odstoupení  od  smlouvy  musí  rnít  písemnou  formu  a musí  být  doručeno  druhé  smluvní  straně.
Odstoupení  od  smlouvy  je účinné  okamžikem  jeho  doručení  druhé  smluvní  straně.  Odstoupením
od  smlouvy  zanikají  práva  a povinnosti  stran  ze smlouvy  pro  dosud  nesplněnou  část  závazku,
s výjimkou  nároku  na náhradu  škody  vzniklou  porušenírn  smlouvy  a s výjimkou  smluvních
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ujednám  týkajících  se řešení  sporů  mezi  smluvnírni  stranarni  a jiných  ujednání,  která  podle

projevené  vůle  smluvních  stran  nebo  vzhledem  ke  své  povaze  mají  trvat  i po  ukončení  smlouvy.

4.  Obdrží-li  zhotovitel  odstoupení  objednatele  od  smlouvy,  je povinen  zastavit  provádění  prací  a

dodávek  podle  této smlouvy.  Je povinen  zabezpečit  na vlastní  náklad  ochranu  staveniště  proti
poškozem  do doby  jeho  předání  objednateli.  Zhotovitel  předá  rozestavěnou  stavbu  včetně

dokumentace  objednateli  do  30 dnů  po  doručení  odstoupení  od  smlouvy.  Pro  případ  prodlení

s předánírn  rozestavěné  stavby  plať  bytéž  sankce  jako  v  případě  prodlení  s terznínem  dokončení

a předání  dfla.

5.  0 předání  a převzetí  rozestavěné  stavby  včetně  dokumentace  sepíší  smluvní  strany  protokol.

Zhotovitel  sepíše  práce  a činnosti,  provedené  v souladu  s touto  smlouvou,  ocení  je způsobem,

kterým  je stanovena  cena  dfla,  finančně  vyčíslí  takto  provedené  práce  a dodávky,  a vyzve

objednatele  kpřevzetí  prací  adodávek.  Objednatel  do  15  dnů  zahájí  přejímací  řízení.

V  předávacím  protokole  budou  uvedeny  i práce  a dodávky,  které  mají  vady  a které  objednatel

převezme  až  po  odstraněnď  vad  ve  lhůtě  stanovené  objeůatelem.  O  odstranění  vad  bude  sepsán

zápis.  Nebudou-li  vady  prací  a dodávek  řádně  a ve Ihůtě  odstraněny,  nemá  zhotovitel  právo

požadovat  jejich  úhradu.  Po převzetí  provedených  praď  (podpisu  předávacího  protokolu)  na

základě  faktury  (vystavené  ohledně  převzatých  prací  a dodávek)  uhradí  objednatel  zhotoviteli

převzaté  práce  a dodávky  provedené  do  doby  odstoupem  od  smlouvy.  Záruční  lhůta  začíná  běžet

dnem  předání  a převzetí  rozestavěné  stavby.

6.  Odstoupí-li  objednatel  od  této  smlouvy,  je oprávněn  dokončit  dílo  sám  nebo  prostřednictvím

jiného  zhotovitele.  ObjehateI  může  od  smIouvy  odstoupit  i ohleóě  neprovedené  části  dfla.

7.  V  případě  odstoupenf  od  smlouvy  ze strany  objednatele  z důvodu  na  straně  zhotovitele  uhradí

zhotovitel  objednateli  škody  způsobené  mu  odstoupením  od  smlouvy.

8.  Zhotovitel  po  zabezpečení  stavby  a převzetí  stavby  objednatelem  vyklidí  staveniště.  Pokud

zhotovitel  staveniště  nevyklidí,  je objednatel  oprávněn  provést  nebo  zajistit  jeho  vyklizení  na

náklady  zhotovitele.

9.  V  případě  odstoupení  od  této  smlouvy  je zhotovitel  povinen  poskytnout  objednateli  veškerou

nezbytnou  součinnost  k tomu,  aby  objednateli  v důsledku  ukončení  prací  zhotoviteIem  nevznikIa

škoda.

XV.  Smluvní  pokuty

1.  Objednatel  je  oprávněn  účtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,2  % z ceny  dfla  bez  DPH  za

každý  (i započatý)  den  prodlení  s provedením  díla,  pokud  tato  smlouva  nestanoví  jinak.

2.  Objednatel  je oprávněn  účtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  do  5 % z ceny  dfla  bez  DPH

za  předání  dfla  s vadarni  (vadou),  které  se projeví  po  převzetí  dfla  a nebudou  ojedinělé  drobné  ve

smyslu  í3 2628 občanského  zákoníku.  Je věcí objednatele,  jakou  výši  smluvní  pokuty  v rámci
limitu  uplatt'ď.

3.  V  případě  prodlení  zhotovitele  s odstraněním  vad  obsažených  v soupisu  vad  v protokolu  o

předání  a převzetí  dfla,  je objednatel  oprávněn  zhotoviteli  účtovat  smluvní  pokutu  ve  výši  I.OOO

Kč  za  každý  jednotlivý  případ  vady  a každý  i započatý  den  prodlení  s jejím  odstraněnírn.

4.  Objednatel  je oprávněn  účtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  I.OOO  Kč  za  každý  (i započatý)

den  prodlení  s odstraněnírn  každé  jednotlivé  vady  nebo  nedodělku  reklamovaných  v záruční

době.  Smluvní  pokutu  platí  zhotovitel  až do dne,  kdy  vady  odstraní  a objednatel  mu  tuto

skutečnost  písemně  potvrdí.

5.  VpřípaděnedodrženďtechnologickýchlhůtapodmfnekstanovenýchČSN,ČSN.ENnebovýrobci

pro  použití  a montáž  jednotlivých,  pro  realizaci  díla  použitých  materiálů,  systémů  nebo  výrobků,

je objehatel  oprávněn  účtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve výši  OJ % z ceny díla bez DPH  za
každý  den  trvání  nedodržení  každé  jednotlivé  lhůty  a podrnínky.

6.  V  případě  porušení  zákazu  postoupení  smlouvy  je objednatel  oprávněn  účtovat  zhotoviteli

smluvní  pokutu  ve  výši  50.000  Kč  bez  DPH.
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7. V  případě,  že  zhotovitel  nepředloží  objednateli  doklad  o pojištění  nebo  nebude  pojištění  udržovat

po  celou  dobu  realizace  dfla,  je  objednatel  oprávněn  požadovat  smluvní  pokutu  ve  výši  10.OOO  Kč

za  každý  jednotlivý  případ  porušení  a dále  I.OOO Kč  za  každý  den  trvání  porušení.

8. Sjednanýrni  pokutami  není  dotčeno  právo  na  náhradu  škody  způsobené  porušenírn  povinností,

na  které  se smluvní  pokuty  vztahují.  Sjednané  sankce  hradí  povinná  strana  nezávisle  na  tom,  zda

a v  jaké  výši  vznikne  druhé  straně  v této  souvislosti  škoda,  kterou  Ize  vymáhat  samostatně.

Ustanovení  íB 2050 občanského  zákoníku  se neuplatní.

9. Objednatel  zhotoviteli  uplatnění  smluvní  pokuty  a její  výše  písemně  oznámf.

10. V případě,  že závazek  provést  dflo  zanikne  před  řádným  dokončením  dfla,  nezanikají  nároky  na

smluvní  pokuty,  pokud  vzniUy  dřívějším  porušenírn  povinností.  Zánik  závazku  jeho  poz

plněnítn  neznamená  zánik  nároku  na  smluvní  pokutu.

XVI.  Závěrečná  ujednání

1.

2.

3.

Veškerá  jednání  o stavbě  a na  stavbě  s objednatelem  či  státními  orgány  budou  probíhat  v  českém

jazyce.  Veškeré  doklady  o stavbě,  použitých  materiálech  a konstrukcích  předávané  objednateli

budou  v českém  jazyce.

Objeďnatel si vyhrazuje  právo  zredukovat  předmět  dfla při  dodržení  @ 222 zák. č. 134/2016  sb.,
o zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů.

Technický  dozor  nebude  vykonáván  zhotovitelem  ani  osobou  s nírn  propojenou  (dle  0 71 a násl.
zákona  o obchoďních  korporacích.

4.  Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  číslovanýrni  dodatky,  podepsanýrni  oběma  smluvními  stranarni.

5.  Tuto  smlouvu  je  možno  ukončit  písemnou  dohodou  smluvních  stran.

6. Objednatel  může  smlouvu  vypovědět  písemnou  výpovědí  s jednoměsíční  výpovědní  lhůtou,

která  začíná  běžet  prvním  dnem  kalendářního  měsíce  následujícího  po  kalendářnírn  měsíci,

v  němž  byla  výpověd'  doručena  zhotoviteli.  V  takovém  případě  je  povinen  nahradit  zhotoviteli

účelně  vynaložené  náUady  a zhotovitel  nemá  právo  na  náhradu  škody.

7. Pro  případ  zániku  závazku  před  řádným  ukončením  díla  je zhotovitel  povinen  ihned  předat

objednateli  nedokončené  dílo  včetně  věcí,  které  opatřil  a které  jsou  součástí  díla  a uhradit

případně  vzniUou  škodu.  Objednatel  je povinen  uhradit  zhotoviteli  cenu  věcí,  které  opatřil  a

které  se staly  součástí  dfla.  Smluvní  strany  uzavřou  dohodu,  ve  které  upraví  vzájemná  práva  a

povinnosti.

8. Zhotovitel  není  oprávněn  bez  souhlasu  objednatele  postoupit  práva  a povinnosti  vyplývající

z této  smlouvy  třetí  osobě.

9. Případná  neplatnost  některého  ustanovení  této  smlouvy  nemá  za  následek  neplatnost  ostatních

ustanovení.  Pro  případ,  že se kterékoliv  ustanovení  této  smlouvy  stane  neúčinným  nebo

neplatným,  se smluvní  strany  zavazují  bez  zbytečného  odkladu  nahradit  takové  ustanovení

novým.

10.  Vpřípadě,  že některá  ze  smluvních  stran  odmftne  převzít  písemnost  nebo  její  převzeff

znemožní,  se má  za  to,  že písemnost  byla  doručena.

11.  Smlouva  se řídí  českým  právním  řádem.

12.  Obě  strany  se dohodly,  že pro  neupravené  vztahy  plynoucí  z této  smlouvy  platí  příslušná

ustanovení  občanského  zákoníku.

13.  Osoby  podepisující  hito  smlouvu  svým  podpisem  stvrzují  platnost  svého  oprávnění  jednat  za

smluvní  stranu.

14.  Smluvní  strany  se dohodly,  že případné  spory  budou  přednostně  řešeny  dohodou.  Případné

spory  budou  řešeny  českýrni  soudy.  Místnď  příslušnost  soudu  se rídí  sídlem  objednatele.

Rozhodčí  řízení  je vyloučeno.

15.  Pro  výklad  této  smlouvy  je rovněž  závazné  znění  zadávacích  podmínek  k veřejné  zakázce,  na

základě,  které  je plnění  dle  této  smlouvy  realizováno.  Vpřípadě  rozporu  této  smlouvy  se

zadávacími  podrnínkami  má  přednost  zněnď  zadávacích  podmínek  s tírn,  že pokud  stanoví

zadávací  podmínky  či tato  smlouva  rozdílný  rozsah  požadavků  na  zhotovitele,  je pro  plnění
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zhotovitele  určující  součet  těchto  povinnosff  (požadavků),  tj. jak  povinnosti  vyplývající  ze

zadávacích  podmínek,  tak  i z této  smlouvy.

16.  Všechny  písemnosti,  výzvy,  sdělení,  podněty,  pozvánky  apod.  předávané  dle  této  smlouvy

zhotovitelem  objednateli,  bude  zhotovitel  objednateli  předávat  cestou  pověřené  osoby  ve

věcech  technických.

17.  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a účinnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvnírni  stranarni.

18.  Pokud  se proveder'ú  předmětu  díla  za sjednaných  podmínek  stane  nemožným  v důsledku

vzniku  vyšší  moci,  strana,  která  se bude  chtít  na  vyšší  moc  odvolat,  požádá  druhou  stranu  o

úpravu  smlouvy  ve  vztahu  k  předmětu,  ceně  a době  plnění.  Pokud  nedojde  k dohodě,  má  strana,

která  se důvodně  odvolala  na  vyšší  moc,  právo  odstoupit  od  smlouvy.  Účinnost  odstoupení

nastává  v tomto  případě  dnem  doručení  oznámení.

19.  Obě  strany  smlouvy  prohlašují,  že  si  smlouvu  přečetly,  s jejírn  obsahem  souhlasí  a že  byla  sepsána

na  základě  jejich  pravé  a svobodné  vůle,  prosté  omylů.

20.  Tato  smlouva  je vyhotovena  ve čtyřech  stejnopisech,  z rúchž  každý  má  platnost  originálu  a

každá  smluvní  strana  obdrží  dva.

21.  Nedílnou  součástí  této  smlouvy  jsou  přílohy:

1-  oceněný  podrobný  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a služeb  s výkazy  výměr

2 - kopie  smlouvy  o pojištění

3 - seznam  poddodavatelů

Tato smlouva  byla schválena  podle  zákona č. 128/2000  sb., o obcích (obecní řízení) v platném  znění
Zastupitelstvem  obce  Lesnice  usnesenírn  č.:  na  jeho  zasedání  óe

V  a - '% dne5.6.2026

FRANKIE spol. s r.o.
- , Na Kříaltě 1997/37a,789 01 Zábřeh

) "  1Č:46577513 D1Č:CZ46577513-A., , , , . . . . ff 6a34M 5B4

jednatel  ěnička  František
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