
SMLOUVA O DÍLO
č. O Č V-SMU334/2021

uzavřená dle § 2586 a násI. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1.1
Objednatel
Sídlo
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických 
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Tel./email
ID datové schránky

1. SMLUVNÍ STRANY

: Obec Česká Ves
: Jánského 341, 790 81 Česká Ves

: Ing. Petr Mudra, starosta obce 
: Ing. Petr Mudra, Ing. Ladislav Cabadaj 
:00636037 
: CZ00636037
: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1905668309/0800 
: +420 584459091, mudra@cves.cz 
:dy5aqbf

1.2
Zhotovitel
Sídlo
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických 
IČ
DIČ
Bankovní spojení 
Tel./email 
Datová schránka

: STAVBY VAPE, s.r.o.
: Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník

: Petr Vávra, jednatel 
: Petr Vávra 
:26869977 
: CZ26869977
: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-5918000277/0100 
: +420 602738376, stavbv.vape@seznam.cz 
: r7g4bme

(dále společně také jako „smluvní strany")
1.3
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA
2.1
Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"):

„Rekonstrukce budov v majetku obce Česká Ves“.

Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména:
a) touto smlouvou o dílo a
b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dílo je rozděleno na dva stavební objekty a to:
SO 01 - Rekonstrukce bytů v majetku obce - č. pop. 318 a 406 
SO 02 - Odvlhčení sklepních prostor obecního úřadu.
2.2
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
2.3
Zhotovitel prohlašuje, že si podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále také jen „soupis") a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
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3. DOBA PLNĚNÍ
3.1
Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do 8 měsíců od data uzavření smlouvy.
3.2
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde bez zbytečného odkladu po podpisu 
smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3.3
V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín 
dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto 
důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení 
doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších 
požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit.
3.4
Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla konzultovat postup prací s objednatelem a případně 
přizpůsobit provádění jednotlivých částí potřebám objednatele.

4. CENA DÍLA
4.1
Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

1 110 745,09 Kč (bez DPH)
194 525,94 Kč (DPH)

1 305 271,03 Kč (včetně DPH)
z toho jednotlivé části:

A) SO 01 - Rekonstrukce bytů v majetku obce - č. pop. 318 a 406

645 508,74 Kč (bez DPH)
96 826,31 Kč (DPH 15%))

742 335,05 Kč (včetně DPH)

B) SO 02 - Odvlhčení sklepních prostor obecního úřadu.

465 236,35 Kč (bez DPH)
97 699,63 Kč (DPH 21 %) 

562 935,98 Kč (včetně DPH).

4.2
Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla. Případné 
odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky ve vyplnění položkového rozpočtu nemají 
v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále 
sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních 
pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, 
které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele.
4.3
Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 Cena za 
realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na 
používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor 
dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na zábor 
veřejného prostranství, schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, provádění předepsaných 
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv 
další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.
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4.4
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
díla sjednaného v této smlouvě.
4.5
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla,

b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.6
Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2
Smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,ZDPH“). V tomto případě 
se dílčí plnění považuje za uskutečněné vždy první den každého následujícího kalendářního měsíce, 
ve kterém plnění probíhalo. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených 
prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na 
základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb, bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů vystavených 
zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.
5.3
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího 
protokolu do 5 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět 
neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole 
k přepracování zhotoviteli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném 
fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5.4
V souladu s potvrzenými soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových 
dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol, u konečného daňového dokladu za celé dílo pak i protokol o předání a převzetí celého díla.
5.5
Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění 
a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud daňový 
doklad nebude obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH, je objednatel oprávněn tento doklad vrátit 
zhotoviteli k opravě.
5.6
Splatnost daňových dokladů je 14 dnů ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, 
že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
5.7
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5.6. Cena za dílo
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nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6. STAVENIŠTĚ
6.1
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nebo jeho část ke dni zahájení provádění díla, nebude-li 
smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný 
písemný zápis - protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
6.2
Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel 
si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr 
z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, 
touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely 
související s realizací díla.
6.3
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
6.4
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle 
projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
6.5
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
6.6
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím 
řízení dohodnuto jinak.
6.7
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.

7. STAVEBNÍ DENÍK
7.1
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále také jen ,,SD“). Tento deník je 
zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů.
7.2
Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, 
osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, působí-li na staveništi. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný 
v kanceláři stavbyvedoucího. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
7.3
Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem.
7.4
Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor
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objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. 
Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na 
kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého.

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

8.1
Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

a) stavební deník,
b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
e) přehled a seznam provedených zkoušek.

8.2
Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této 
smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:

a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, 
technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným 
inspektorem stavby,

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi,
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky,
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou,
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré 

odsouhlasené změny, k nímž došlo při plnění díla,
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady nezbytné k předání a převzetí díla,
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla,
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních 

pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.
Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

8.3
Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy:

a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
c) je ohrožena bezpečnost stavby,
d) hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

9.1
9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně 
seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit 
prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště 
seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
9.2
Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a příp. stavebním povolením vč. podmínek v něm uvedených.
9.3
Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
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9.4
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů.
9.5
Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup prací s dodavatelem vnitřního vybavení, příp. instalací.
9.6
Na plnění, které je předmětem díla, byla podána žádost o spolufinancování z Programu rozvoje 
venkova, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen 
„MMR ČR“). V případě, že bude projekt podpořen, je objednatel povinen bezodkladně informovat 
zhotovitele a ten je pak povinen řídit se relevantními pravidly MMR ČR pro příjemce dotace.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Objednatel je povinen v rámci svého 
podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit předání staveniště ke dni zahájení 
provádění díla.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
11.1
Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečné dohodnuto jinak.
11.2
Přejímací řízení:

11.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů 
předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části a současně vyzve 
objednatele k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části.
11.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor.
11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo 
dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené 
výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, 
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
11.2.4 K přejímce díla nebo dohodnuté části je zhotovitel povinen objednateli předložit 
zejména následující doklady:

a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích předpisů,

b) stavební deník (deníky),
c) finanční záruku dle čl. 5.8 této smlouvy,
d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 

ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
e) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
f) osvědčení o jakosti stavebních dílů, zápisy a protokoly o provedených zkouškách a další 

doklady potřebné pro řádné užívání díla,
g) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
h) dokumentace skutečného provedení stavby,
i) nedoloží-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
12.1
Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do 
doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví 
zhotovitele.
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Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
12.3
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání 
a převzetí objednatelem.

12.2

13.1
13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
13.2
Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke 
zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na 
jejich použití písemně trval.
13.3
Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií.
13.4
Záruční lhůta celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 
60 měsíců. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a 
dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.
13.5
Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Výjimka ze záruční 
lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti - jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
13.6
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo 
ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
13.7
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.

14. REKLAMACE
14.1
Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady díla a zjistí, že neodpovídají smluvním 
podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí 
zhotovitele o vadě písemně. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
14.2
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo listinně přijetí reklamace a do 10 dnů od 
obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
14.3
V případě, že zhotovitel do 30 dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky 
obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na 
základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
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V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku 
majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 48 hodin.

14.4

15.1
15. SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy.
b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 500,- 
Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 1 000,- Kč,

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 1 000,-
Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2
Smluvní strany se dále dohodly, že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vady,

b) v případě havarijního stavu se smluvní pokuta dle čl. 15.2. plsm. a) této smlouvy zvyšuje na 
částku 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad 
v záruční lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení,

d) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou daňového dokladu, předloženého po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 
den prodlení.

15.3
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni. Zaplacením 
jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit 
smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

16.1
16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty 
plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, 
tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.
16.2
Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
16.3
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních 
dnů,

b) delší jako 30 denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a objednatel jej 

písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné 

upozornění objednatele,
e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce budov v majetku obce Česká Ves kz II



16.4
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 14 (čtrnáct) 
kalendářních dnů od dohodnutého termínu,

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 
delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

16.5
Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od části díla nebo celé smlouvy 
v případě, že mu na financování díla nebude poskytnuta příslušná dotace. Uvedené odstoupení 
nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

17. SPORY
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

18.1
18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
18.2
V případě odsouhlasených změn předmětu díla (méněpráce, vícepráce) je zhotovitel povinen předložit 
objednateli vedle jiného i soupis změn v elektronické podobě, a to ve formátu MS Excel.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
19.1
Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude 
považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto 
ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a 
znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
19.2
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.
19.3
Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

20. VYŠŠÍ MOC
20.1
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze 
smluvních stran nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat a která podstatným způsobem 
ztěžují nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.
20.2
Za vyšší moc se považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, 
občanské nepokoje, vzpoury, veřejnoprávní opatření (včetně těch karanténních), požár, výbuch, 
záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy.
20.3
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují nepříznivé klimatické podmínky (např. vysoké 
a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než 
5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 
nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.
20.4
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá.
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V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodlené a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

21. ROZHODNÉ PRÁVO
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

22. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE
22.1
Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 
zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou 
ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, 
a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.
22.2
Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.

20.5

23. ARCHIVACE A SOUČINNOST
23.1
Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně 
účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od proplacení konečné faktury. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.

24. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
24.1
Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
24.2
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
24.3
Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 
veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění.

24.4
V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u prodávajícího vznikne nové pracovní místo či se
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uvolní pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
25.1
Zhotovitel se zavazuje nepostoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
25.2
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

a) smlouva,
b) nabídka zhotovitele.

25.3
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla sjednána po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň 
stvrzují pravost této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými.
25.5
Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat 
druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom 
vyhotovení.

Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný rozpočet.
25.8
Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen usnesením 
Rady obce Česká Ves dne 27.12.2021, usn. č. 1/21.

25.4

25.6

25.7

V České Vsi dne 1 1 *04* 2022 V Jeseníku dne 1 1 '04' 2022

OBEC 26
790 81 ČESKÁ VES WňV VřSP€ s.r.o.

‘"m 790 01 Jeseník

Za objednatele:
Ing. Petr Mudra, starosta Petr Vávra, jednatel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: BA 053 Česká Ves Obecní úřad

Objednatel: Obec Česká Ves IČO: 00636037

Jánského 341 DIČ: CZ00636037
79081 Česká Ves

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Alena
Vávrová

Rozpis ceny Celkem

HSV 351 031,70

PSV 82 782,14

MON 0,00

Vedlejší náklady 18 071,27

Ostatní náklady 13 351,24

Celkem 465 236,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 465 236,35 CZK

Základní DPH 21 % 97 700,00 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK

Cena celkem s DPH 562 936,00 CZK

v dne 15.9.2021

Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet
S: BA 053 Česká Ves Obecní úřad

0: 03 2021 Varianta 1

R: SO 01 Výkop u vstupu a chodníku

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 112 412,48

1 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 16,00000 56,20 899,20
2 113201111 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 2,50000 108,50 271,25

3 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 39,52800 1 741,00 68 818,25

4 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 13,40000 46,10 617,74

5 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
kapacita vozu 12 m3

m3 13,40000 297,00 3 979,80

6 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 134,00000 21,20 2 840,80

7 167101201 Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně m3 13,40000 749,00 10 036,60

8 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 26,12800 125,50 3 279,06

9 175101209 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 26,12800 385,00 10 059,28

10 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 8,00000 34,80 278,40

11 199000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 13,40000 550,00 7 370,00

12 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,50000 3 425,00 1 712,50

13 962022491 Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MC m3 1,60000 1 406,00 2 249,60

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 131 262,85
14 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 43,92000 111,00 4 875,12

15 319201311 Vyrovnání povrchu zdivá maltou tl.do 3 cm m2 43,92000 221,00 9 706,32

16 451577777 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2 16,00000 88,80 1 420,80

17 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 16,00000 271,50 4 344,00

18 61243401 Penetrace m2 43,92000 94,30 4 141,66

19 620451211 Postřik izolací nebo konstrukcí vnějších, MC malta 
cementová ze suché směsi

m2 43,92000 53,40 2 345,33

20 639571210 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 4,50000 291,50 1 311,75

21 895941311 Zaústění do uliční vpusti kus 2,00000 2 600,00 5 200,00

22 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25

m 9,50000 432,50 4 108,75

23 711132311 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 43,92000 211,00 9 267,12
24 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa 

Schómburg),proti tlak.vodě,tl.2,5mm
m2 43,92000 605,00 26 571,60

25 76455A01 Revize a oprava dešťových svodů a kanalizace m 9,00000 680,00 6 120,00

26 212850002 Drenáž podél základu objektu z dřen. trub d 125 mm 
bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie

m 24,40000 1 476,00 36 014,40

27 274310030 Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění 
štěrkopískový podklad 10 cm

m3 0,80000 6 075,00 4 860,00

28 311200001 Zdivo z kamene, lícované, spárované m3 1,60000 6 860,00 10 976,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 368,98
29 938902123 Čištění ploch konstrukcí ocel. kartáči m2 43,92000 309,50 13 593,24

30 978023251 Vysekání a úprava spár zdivá kamenného režného m2 43,92000 63,20 2 775,74

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 993,74
31 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 6 m, nošením t 9,03248 885,00 7 993,74

Díl: 711 Izolace proti vodě 26 021,03
32 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 43,92000 57,50 2 525,40

33 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 43,92000 513,00 22 530,96

34 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 250,56360 3,85 964,67

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 295,77
35 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 9,76488 770,00 7 518,96

36 979990001 Správní poplatek za uložení odpadu za t t 9,76488 500,00 4 882,44
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Položkový rozpočet
S: BA 053 Česká Ves Obecní úřad

0: 03 2021 Varianta 1

R: SO 02 omítky

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 6 Opravy povrchu, podlahy 33 071,81

1 6020121 Sanační omítka vyrovnávací tl. 10mm 30% m2 19,90000 204,00 4 059,60
2 612401911 Příplatek za zahlazení povrchu m2 19,90000 61,90 1 231,81

3 622434154 Omítkový sanační systém Premix,Z-SAN,vnější,4vrst 
vrstvy: Z-SAN K, Z-SAN 30, Z-SAN 20, Z-SAN 10

m2 19,90000 1 396,00 27 780,40

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 338,80
4 602011102 Postřik proti plísním m2 18,00000 61,00 1 098,00

5 610991111 Zakrývání výplní vnitrních otvorů m2 40,00000 48,90 1 956,00

6 6124000 Začištění omítek v místě napojení sanační a stávající 
omítky

m 22,00000 58,40 1 284,80

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 9 514,19
7 938902123 Čištění ploch konstrukcí ocel. kartáči m2 19,90000 309,50 6 159,05

8 978013191 Otlučení omítek vnitřních a vnějších stěn v rozsahu do 
100%

m2 19,90000 91,30 1 816,87

9 978023411 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín. m2 19,90000 77,30 1 538,27

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 1 617,00
stavbách

10 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 12,00000 123,50 1 482,00

11 952902110 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 25,00000 5,40 135,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 514,56
12 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 1,71137 885,00 1 514,56

Díl: 711 Izolace proti vodě 56 761,11
13 711T00 Infúzní chemická clona m2 16,20000 3 085,00 49 977,00
14 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 3,60000 57,50 207,00

15 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 3,60000 513,00 1 846,80

16 711T03 Výplň vrtů zálivkovou hmotou po provedené tlakové 
injektáži

m2 16,20000 162,10 2 626,02

17 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 546,56820 3,85 2 104,29

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 641,52
18 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 1,19400 770,00 919,38

19 979990001 Správní poplatek za uložení odpadu za t t 1,19400 500,00 597,00

20 979011221 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 1,19400 726,00 866,84

21 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,94000 234,50 2 799,93

22 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,19400 16,00 19,10

23 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,19400 331,00 395,21
24 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,19400 36,90 44,06

Díl: VN Vedlejší náklady 5 510,48
25 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 124,59 1 124,59

26 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 674,75 674,75

27 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 899,67 899,67

28 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 2 811,47 2 811,47

Díl: ON Ostatní náklady 2 699,02
29 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 699,02 2 699,02
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021.004 Česká Ves SANACE

Objednatel: Obec Česká Ves IČO: 00636037

Jánského 341 DIČ: CZ00636037
79081 Česká Ves

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Alena
Vávrová

Rozpis ceny Celkem

HSV 418 314,29

PSV 143 930,03

MON 0,00

Vedlejší náklady 56 224,44

Ostatní náklady 27 039,98

Celkem 645 508,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 645 508,74 CZK

Snížená DPH 15 % 96 826,31 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 742 335,05 czk

v dne 3.9.2021

Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet
S: 2021.004 Česká Ves SANACE

0: 001 Odvlhčení objektů

R: 2021.11.001 Česká Ves, Jánského 318

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 72 255,54

1 612401911 Příplatek za zahlazení povrchu m2 48,60000 61,90 3 008,34

2 6124000 Začištění omítek v místě napojení sanační a stávající 
omítky

m 24,00000 58,40 1 401,60

3 622434154 Omítkový sanační systém Premix,Z-SAN,vnější,4vrst 
vrstvy: Z-SAN K, Z-SAN 30, Z-SAN 20, Z-SAN 10

m2 48,60000 1 396,00 67 845,60

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 2 717,00
stavbách

4 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 22,00000 123,50 2 717,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 23 235,66
5 938902123 Čištění ploch konstrukcí ocel. kartáči m2 48,60000 309,50 15 041,70
6 978013191 Otlučení omítek vnitřních a vnějších stěn v rozsahu do 

100%
m2 48,60000 91,30 4 437,18

7 978023411 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín. m2 48,60000 77,30 3 756,78

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 653,79
8 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 2,99863 885,00 2 653,79

Díl: 711 Izolace proti vodě 29 852,33
9 711T00 Infúzní chemická clona m2 8,60000 2 980,00 25 628,00

10 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 1K proti 
vlhkosti a tlak.vodě

m2 4,20000 338,50 1 421,70

11 711T03 Výplň vrtů zálivkovou hmotou po provedené tlakové 
injektáži

m2 8,60000 197,20 1 695,92

12 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 287,45620 3,85 1 106,71

Díl: 735 Otopná tělesa 1 642,00
13 735200010 Demontáž otopných těles a zpětná montáž soubor 1,00000 1 642,00 1 642,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 4 346,00
14 892855111 Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m úsek 2,00000 1 773,00 3 546,00

15 76455A01 Revize a oprava dešťových svodů m 4,00000 200,00 800,00

Díl: 784 Malby 6 681,80
16 784191301 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 58,00000 31,70 1 838,60

17 784195122 Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x m2 58,00000 60,80 3 526,40

18 784011111 Oprášení/ometení podkladu m2 58,00000 3,40 197,20

19 784011121 Broušení štuků a nových omítek m2 58,00000 10,60 614,80

20 784011211 Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky
50 mm

m 16,00000 13,10 209,60

21 784011222 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 18,00000 16,40 295,20

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 632,63
22 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,91600 234,50 683,80

23 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 58,32000 16,00 933,12

24 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,91600 331,00 965,20

25 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 29,16000 36,90 1 076,00

26 979990105 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 2,91600 1 363,00 3 974,51

Díl: VN Vedlejší náklady 15101,68
27 005123010R Extrémní místo provádění Soubor 1,00000 3 020,34 3 020,34

28 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 020,34 3 020,34

29 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 718,30 2 718,30

30 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 359,15 1 359,15

31 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 812,20 1 812,20
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Položkový rozpočet
S: 2021.004 Česká Ves SANACE

0: 001 Odvlhčení objektů

R: 2021.11,002 Česká Ves, Jánského 406

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 111 357,93

1 612401911 Příplatek za zahlazení povrchu m2 74,70000 61,90 4 623,93
2 6124000 Začištění omítek v místě napojení sanační a stávající 

omítky
m 42,00000 58,40 2 452,80

3 622434154 Omítkový sanační systém Premix,Z-SAN,vnější,4vrst 
vrstvy: Z-SAN K, Z-SAN 30, Z-SAN 20, Z-SAN 10

m2 74,70000 1 396,00 104 281,20

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 143112,93
4 622323041 Penetrace podkladu HC-4 m2 83,62000 58,40 4 883,41

5 622323334 Zateplovací syst.Stomix,fasáda, EPS šedý,tl.140 mm s 
omítkou silikátovou Betadekor VF20

m2 83,62000 1 616,00 135 129,92

6 622323021 Zaklád.sada ETICS.zaklád.+okapni profil PVC.Stomix m 10,80000 287,00 3 099,60

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

2 717,00

7 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 22,00000 123,50 2 717,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 35 714,07
8 938902123 Čištění ploch konstrukcí ocel. kartáči m2 74,70000 309,50 23 119,65

9 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 74,70000 91,30 6 820,11

10 978023411 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín. m2 74,70000 77,30 5 774,31

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 186,10
11 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 5,86000 885,00 5 186,10

Díl: 711 Izolace proti vodě 68 678,10
12 711TOO Infúzní chemická clona m2 19,60000 2 980,00 58 408,00

13 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 1K proti 
vlhkosti a tlak vodě

m2 11,40000 338,50 3 858,90

14 711T03 Výplň vrtů zálivkovou hmotou po provedené tlakové 
injektáži

m2 19,60000 197,20 3 865,12

15 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 661,32020 3,85 2 546,08

Díl: 735 Otopná tělesa 6 568,00
16 735200010 Demontáž otopných těles a zpětná montáž soubor 4,00000 1 642,00 6 568,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 5 946,00
17 892855111 Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m úsek 2,00000 1 773,00 3 546,00

18 76455A01 Revize a oprava dešťových svodů m 12,00000 200,00 2 400,00

Díl: 784 Malby 20 215,80
19 784191301 Penetrace podkladu protiplisňová Primalex 1x m2 178,00000 31,70 5 642,60

20 784195122 Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x m2 178,00000 60,80 10 822,40

21 784011111 Oprášení/ometení podkladu m2 178,00000 3,40 605,20

22 784011121 Broušení štuků a nových omítek m2 178,00000 10,60 1 886,80

23 784011211 Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky
50 mm

m 36,00000 13,10 471,60

24 784011222 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 48,00000 16,40 787.20

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 731,64
25 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,48200 234,50 1 051,03

26 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 89,64000 16,00 1 434,24
27 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,48200 331,00 1 483,54

28 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 44,82000 36,90 1 653,86

29 979990105 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 4,48200 1 363,00 6 108,97

Díl: VN Vedlejší náklady 41 122,76
30|005123010R |Extrémní místo provádění Soubor 1,00000 8 224,55 8 224,55
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