
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Skrbeň
se sídlem: Na Návsi 131/2, 783 35 Skrbeň
zastoupené: Mgr. Lukáš Ruffer, starosta obce
IČ:  00635693
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Lukáš Ruffer – starosta obce
- ve věcech technických:  Mgr. Lukáš Ruffer – starosta obce, tel: 585 967 574

e-mail:  obec@skrben.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1801723369/0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Zábřežská projekční s.r.o
se sídlem: Hradecká 2682/36, Opava 74601
zastoupená: Ing. Vladimírem Holotíkem
IČ: 05764041
osoby oprávněné jednat: Ing. Vladimír Holotík
bankovní spojení: Fio Banka
číslo účtu: 2601155461 / 2010

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva"). 

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za  
objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení  činností při potvrzování zápisů, odsouhlasení  faktur nebo jiných 
podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených dozorů, zápisů o předání a převzetí díla nebo 
jeho části jsou zmocněni jednat:

 za objednatele: Mgr. Lukáš Ruffer, starosta obce, e-mail: obec@skrben.cz, tel: 725 132 495, 
         585 967 574

 za zhotovitele:   Ing. Vladimír Holotík, Jednatel společnosti, zabrezskaprojekcni@gmail.com,
         tel. 776676802                              
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a to  vždy  každý z nich  samostatně,  pokud není  stanoveno jinak.  Toto  zmocnění  trvá  až  do písemného 
odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy 
byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

2.1. Název předmětu: „Zpracování PD na zasíťování pozemků v obci Skrbeň“ (dále jen: „dílo“)
2.2. Dílem  se  rozumí  zpracování  kompletní  projektové  dokumentace  včetně  inženýrské  činnosti 

a vykonávání následného autorského dozoru.
2.3. Dílem budou dotčeny pozemky na parc. č. 403/6, 403/1, 404/4, 404/3, 405/2, 406/1, 406/6, 406/3,  

402/3 v k.ú. Skrběň.

3. Popis předmětu díla

3.1. Předmětem díla  je  zpracování projektové dokumentace na zasíťování  pozemků v obci  Skrbeň na 
základě Studie, která je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo. 

3.2. Projektová  dokumentace  je  poptávána  včetně  zajištění  inženýrské  činnosti  a  získání  příslušných 
územních rozhodnutí a stavebních povolení.

3.3. V rámci inženýrské činnosti zajistí dále  uchazeč zejména a případně: 

 zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů

 vyjádření správců sítí v daném území

 podání žádosti o kácení stromů na příslušný odbor životního prostředí

 zajištění dopravně správních povolení.
3.4. Zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním 

úřadem v průběhu  řízení  tak,  aby  na  dílo  byla  vydána  příslušná  územní  rozhodnutí  a  stavební  
povolení  v nejkratším možném termínu,  bez  zbytečných průtahů  z důvodů nečinnosti na  straně 
zhotovitele.  Inženýrskou  činnost  lze  považovat  za  splněnou  dle  této  smlouvy  o  dílo  předáním 
pravomocných územních či stavebních povolení objednateli. 

4. Předmět díla

Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou 
odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu zpracovat předmět díla,  na základě 
studie předložené jako příloha výzvy k podání nabídek jako podklad, v následujícím rozsahu: 

a) před realizací předmětu díla bude  zhotovitel povinen provést samostatné zaměření stávajícího 
stavu, v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla (polohopis, výškopis)

b) zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (dále také 
„DSP“)  pro  vydání  společného  povolení  dle  zákona  č.  183/2006  Sb.  o  územním  plánování 
a stavebním řádu v platném znění a s tím související (dále jen „stavební zákon“) pro následnou 
výstavbu díla zhotovovaného podle společného povolení vydaného na základě výše zmíněného 
DSP, podrobněji čl. 5,

c) zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále také „DPS“), podrobněji  
čl. 6,

d) zpracování  položkového  rozpočtu,  slepého  výkazu  výměr  pro  následnou  veřejnou  soutěž 
a položkového kontrolního rozpočtu, podrobněji čl. 7,

e) výkon autorského dozoru (dále také „AD“), podrobněji čl 8,
a) dokumentace DSP a DPS bude zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
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staveb v platném znění a s tím související včetně zpracování konečné vizualizace díla.

Dodavatel bude při realizaci předmětu díla spolupracovat se zpracovatelem Studie, společností REFI stavební 
s.r.o., IČO: 26834294, která nad realizací díla bude provádět autorský dozor.

Veškeré  odchylky  od  řešení  navrženého  touto  studií  budou  písemně  popř.  graficky  zpracovány 
zpracovatelem  a  písemně  potvrzeny  zadavatelem  a  zpracovatelem  Studie,  před  zapracováním  do 
dokumentace.

5. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení

5.1. Zhotovitel  se  zavazuje  zpracovat  DSP  v rozsahu  uvedeném  ve  vyhlášce
o dokumentaci staveb v platném znění a s tím související včetně zapracování podmínek. V DSP budou 
zahrnuty zejména údaje a podmínky k vymezení technické specifikace, technických a uživatelských 
standardů stavby včetně Zásad organizace výstavby (ZOV) a musí splňovat náležitosti dle stavebního 
zákona pro zahájení společného územního a stavebního řízení. Součástí poskytovaných služeb budou 
pro  fázi  DSP  také  inženýrské  činnosti  pro  společné  územní  a  stavební  řízení,  kterými  se  rozumí  
obstarání:

a) průvodní zprávy,

b) souhrnné technické zprávy,

c) situační výkresy,

d) dokumentace objektů, technických a technologických zařízení,

e) dokladové části.

Zhotovitel předá zadavateli  výše zmíněnou dokumentaci společně s řádně zpracovanou žádostí 
o vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení dle vyhlášky 
o podrobnější  úpravě územního rozhodování,  územního opatření  a stavebního řádu v platném 
znění, včetně předepsaných příloh k žádosti.

5.2 Projednání rozpracované a zpracované projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy
a správci  inženýrských  sítí  a  obcí  Skrbeň.  Doklady  o projednání  budou  předány  současně  se  
zpracovanou projektovou dokumentací.

5.3 Zabezpečení stavebního povolení v právní moci.
5.4 Součástí řešení  a  zpracování  projektové  dokumentace  jsou  rovněž  i  činnosti,  které  nejsou  výše

uvedené,  ale  o  kterých  uchazeč  ví,  nebo podle  svých  odborných  zkušeností vědět  má,  že  jsou
k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

6. Dokumentace pro provedení stavby

6.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS v rozsahu uvedeném v platných vyhláškách o dokumentaci 
staveb v platném znění, kterými se rozumí obstarání:
a) průvodní zprávy,
b) souhrnné technické zprávy,
c) situační výkresy,
d) dokumentace objektů, technických a technologických zařízení,
e) dokladové části.

6.2. Bude vycházet ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.
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7. Položkové rozpočty

7.1. Zhotovitel zpracuje detailní položkový rozpočet stavby a slepý výkaz výměr. Zhotovitel v položkovém 
rozpočtu stavby vymezí druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných 
ke zhotovení stavby. Slepý výkaz výměr slouží pro následnou veřejnou soutěž. Výkaz výměr musí 
obsahovat  položkový  soupis  prací,  dodávek  a  služeb  ve  skladbě  odpovídající  dokumentaci  pro 
provádění stavby. Položka podrobné části výkazu výměr musí obsahovat minimálně: 
a) pořadové číslo položky,

b) číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit,

c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,

d) veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,

e) počet měrných jednotek.

Vše  v souladu  s právními  předpisy  včetně  vyhl.  č.  169/2016  Sb.,  kterou  se  stanoví  podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr.
Zhotovitel  je  povinen zpracovat pro potřeby objednatele položkový rozpočet stavby,  který bude 
dodán v listinné podobě v 2 výtiscích a jedenkrát na datovém nosiči (CD) ve formátu *.xls. a slepý  
výkaz výměr na datovém nosiči (CD) ve formátu *.xls. 

8. Autorský dozor

8.1. Výkon  autorského  dozoru  bude  zhotovitel  povinen  provádět  po  celou  dobu  realizace  samotné 
stavby  zhotovované  dle  projektové  dokumentace  zhotovené  zhotovitelem  dle  této  smlouvy. 
Výkonem autorského dozoru se  zabezpečuje  dodržování  základních parametrů díla  v souladu se 
stavebním  povolením,  s  projektovou  dokumentací  ověřenou  stavebním  úřadem,  podmínkami 
smlouvy,  doplňky  a  změnami  projektové  dokumentace,  které  budou  schváleny  objednatelem 
a dodatečně  ověřenými  stavebním  úřadem,  pokud  je  takové  schválení  třeba  a  sjednanými 
závaznými  technickými  normami  a  rozhodnutími  příslušných  orgánů státní  správy.  Zhotovitel  je  
povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu:

a) poskytování vysvětlení pro potřeby objednatele, 
b) v souvislosti  s realizací  stavby  poskytování  konzultací  a  odborných  doporučení  na  žádost 

objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem 
c) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením,
d) vyjadřovat  se  ke  změnám  a  odchylkám  od  projektové  dokumentace  při  provádění  stavby,  

posuzování  těchto  změn  z hlediska  dodržení  technicko  –  ekonomických  parametrů  stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na žádost objednatele 
zpravidla zápisem do stavebního deníku, AD musí tyto změny schvalovat, 

e) účast  na  zkouškách  (i  na  komplexním  vyzkoušení)  a  měřeních  včetně  vydání  stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele,

f) účast na kontrolních dnech (minimálně v rozsahu 2x měsíc, pokud bude probíhat kontrolní den),
g) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem 

stavby,
h) spolupráce se zhotovitelem stavby,  technickým dozorem objednatele,  a  v součinnosti s nimi, 
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s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,
i) účast na předání a převzetí stavebního díla,
j) účast při obstarání kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí.

9. Sjednaná doba pro provedení díla

9.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
9.1.1.  Zhotovitel zahájí práce neprodleně po podpisu smlouvy o dílo.
9.1.2.  Zhotovitel se zavazuje ukončit práce:

 dokumentace pro společné uzemní a stavební řízení: do 8 měs. od podpisu smlouvy.

 dokumentace pro provedení stavby včetně aktualizace položkového rozpočtu:  do 14 měs. od 
podpisu smlouvy.

9.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem Smlouvy obou stran a ukončeno bude v souladu 
s čl. 14 této Smlouvy.

9.3. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje 
se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

9.4. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
plynoucí  z obecně závazných předpisů a norem (i  jejich nezávazných částí),  popřípadě vlastnosti 
obvyklé,  dále musí  být kompletní, bezvadné, splňovat náležitosti odpovídající  účelu pro který je  
dané dílčí  plnění  určené a  bude objednateli  dodáno ve sjednaném termínu podle  předchozího  
odstavce  tohoto  článku  smlouvy.  Závazek  zhotovitele  bude  považován  za  splněný,  bude-li 
dokončené dílo předáno objednateli a protokol o předání a převzetí díla podepsán oprávněnými 
zástupci obou stran a bude-li z něho jednoznačně vyplývat, že objednatel dílo přejímá

9.5. Po dokončení díla, resp. jeho části, je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění 
případných  vad  díla  objednateli  do  jeho  sídla;  tímto  je  zahájeno přejímací  řízení  (dále  čl.  14).  
Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou díla objednateli dílo a technické řešení v  nezbytném 
rozsahu  představit.  Objednatel  dílo  prohlédne  ve  lhůtě  do  7  pracovních  dnů,  a  buď  dílo  vrátí  
zhotoviteli  s vytčením  vad  a  nedodělků  nebo  protokolárně  dílo  převezme.  Po  dobu  trvání  
přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení s termínem plnění.

9.6. Objednatel je povinen převzít a uhradit pouze řádně (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) ukončené  
dílo , popř. jeho část, po provedené prohlídce díla. 

9.7. Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že má toto vady a nedodělky, které nebrání užívání 
díla v souladu s jeho účelem ani jeho užívání neztíží; povinnost zhotovitele řádně provést dílo dle  
této smlouvy tím však není splněna a bude splněna až poté, co zhotovitel vytčené vady a nedodělky 
odstraní. Pokud bude zhotovitel z důvodů odstraňování vad kteréhokoliv dílčího plnění v prodlení se 
splněním termínu  pro  předání  a  převzetí DSP  na  úrovni  dokumentace  pro  realizaci  stavby,  má 
objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty dále sjednané.

10. Další povinnosti zhotovitele  

10.1. V rámci  každé  části  díla  je  zhotovitel  povinen  si  na  svůj  vlastní  náklad  obstarat  podklady  pro
zpracování  díla  dle  této  smlouvy  v potřebném rozsahu  a  to:  zaměření  polohy;  zaměření  výšek;
sjednocení podkladů; průzkum inženýrských sítí, jejich uložení a krytí; měření a návrh osvětlení;  
a jiné). Cena za zajištění potřebných podkladů je zahrnuta v ceně díla. 

10.2. Řádně provedené dílo musí být technicky realizovatelné a v souladu s obecně závaznými předpisy
a normami.  Zhotovitel se zavazuje provést  dílo dle předchozích ustanovení.  Objednatel  se touto
smlouvou zavazuje, po splnění závazku zhotovitele provést dílo, k převzetí díla a zaplacení ceny za
jeho  provedení,  a  to  dle  podmínek  uvedených  v této  smlouvě  a  dle  příslušných  ustanovení
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Občanského zákoníku. 
10.3. Zhotovitel se zavazuje dílo zpracovat v souladu se Studií, která byla předložena jako příloha zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce pro výběr zhotovitele díla a která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 
10.4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora

v tomto  odstavci  řádně  prostudoval  ještě  před  uzavřením  této  smlouvy,  a  že  shora  uvedené
podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených
podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v  průběhu provádění 
díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se
zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele
a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5
pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele
s udělením pokynu. 

10.5. Zhotovitel  je  oprávněn se  od  sjednaného předmětu  díla  (předložené  studie)  odchýlit  pouze  na
základě  předchozí  písemné  dohody  s objednatelem  nebo  na  základě  písemného  pokynu
objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla,
musí  být  součástí  dohody  o  změně  díla  i  ujednání  o  změně  ceny  díla,  výsledek  dohody  bude
podkladem pro dodatek k této smlouvě.

10.6. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. 

10.7. Dílo dle této smlouvy použije mimo jiné objednatel tak, že jej učiní součástí zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku podle zákona č.  134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou
bude zhotovení samotného díla dle projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy. Z toho
důvodu žádná část díla dle této smlouvy nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,  
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých
dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz je možné výjimečně připustit pouze v případě, že
jiný popis požadavků na jakost a kvalitu předmětu stavební zakázky nebude dostatečně přesný  
a srozumitelný, tedy jako příklad srovnatelného standardu.

11.  Cena za dílo

11.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

654 200,- Kč včetně DPH
(slovy: šest set padesát čtyři tisíc dvě stě korun českých korun českých s DPH)

Cena v Kč bez DPH DPH (21%) Cena v Kč včetně DPH
DSP 370 000,00 Kč 77 700,00 Kč 447 700,00 Kč
DPS včetně položkového 
rozpočtu

170 000,00 Kč 35 700,00 Kč 205 700,00 Kč

Autorský dozor 632,00 Kč 168,00 Kč 800,00 Kč
Cena celkem v Kč 540 632,00 Kč 113 568,00 Kč 654 200,00 Kč

11.2. Dohodnutá  cena  s  DPH  je  cenou  maximální  a  je  pevná  po  celou  dobu  realizace  zakázky.  Daň
z přidané hodnoty  (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při  fakturaci  zdanitelného plnění
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o DPH"). 
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11.3. Dohodnutá cena s DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za
podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě: 

 změny výše DPH. V případě, že se změní DPH, ta složka ceny díla, kterou tvoří DPH, se upraví tak, 
aby byla v souladu s právními předpisy.

11.4. Cena za výkon AD dle čl. 11.1 Smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy
i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i  veškeré správní poplatky
a cestovní náklady atd.).  Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná
cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění  (sazba 800,- Kč/h s DPH krát počet 

skutečně strávených hodin výkonem AD) a v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní. 
11.5. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem (viz čl. 7 této

smlouvy), zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli
nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy 
a ani uplatnit nárok podle § 2613 Občanského zákoníku. 

11.6. Dokumentace, která je požadována v listinné podobě, je do ceny zahrnuta v šesti autorizovaných  
výtiscích  a  také  v elektronické  podobě  na  CD  nosiči  ve  formátu  *.dwg  ,  *pdf,  *.xls,  *.doc.  ři  
vyhotovení dokumentace pro stavební povolení budou použita k podání žádosti o stavební povolení 
(z toho jedno vyhotovení potvrzené stavebním úřadem obdrží objednatel), objednatel navíc obdrží 
další  jednu  kopii  dokumentace  pro  stavební  povolení.  1  paré  bude  předloženo  s  potvrzením  
místního stavebního úřadu

11.7. Výkaz výměr a rozpočet stavby bude samostatnou součástí díla, bude předán objednateli odděleně,
a to dvou vyhotovení v grafickém provedení a v elektronické podobě na samostatných digitálních
nosičích dat.

12. Platební podmínky 

12.1. Cena díla bude hrazena po částech za jednotlivá dílčí plnění. Pro jednotlivá dílčí plnění jsou ceny
uvedeny v čl. 11 čl. 11.1. této Smlouvy. Objednatel požaduje vystavení 1 (jedno) vyhotovení faktury. 
Nedílnou  přílohou  faktury  bude  soupis  provedených  prací.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  předloží  
objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně  
jejich ocenění v počtu 1 (jednoho) originálu, který bude obsahovat zejména:

 označení Soupis provedených prací v období od – do,

 název, sídlo a IČ zhotovitele,

 údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,

 název, sídlo a IČ objednatele,

 datum vystavení,

 předmět a název díla, číslo Smlouvy,

 soupis  provedených  prací  s  uvedením  jednotlivých  položek  a  jednotkové  ceny  dle 
nabídkového rozpočet stavby,

 cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,

 razítko a podpis oprávněné osoby.
Po  odsouhlasení  soupisu  provedených  prací  a  jeho  potvrzení  objednatelem  vystaví  zhotovitel
fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura
–  daňový  doklad,  u  které  nebude  přiložen  objednatelem  odsouhlasený  a  potvrzený  soupis
provedených prací, bude objednatelem vrácena.

12.2. Jednotlivé části díla mohou být fakturovány až po protokolárním převzetí objednatelem.
12.3. Nedojde-li  mezi  oběma  smluvními  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu
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provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo
k rozporu.  Pokud bude  faktura  –  daňový  doklad zhotovitele  obsahovat  i  ty  práce,  které  nebyly
objednatelem odsouhlaseny,  je  objednatel  oprávněn uhradit  pouze  tu  část  faktury  –  daňového
dokladu,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  –  daňového  dokladu  nemůže  zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

12.4. Podkladem  pro  poskytnutí  jakýchkoliv  plateb  podle  této  Smlouvy  je  faktura,  kterou  vyhotoví
dodavatel. Faktura musí obsahovat zejména:

 označení Faktura,

 číslo dokladu,

 název, sídlo a IČ dodavatele,

 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,

 název, sídlo a IČ objednatele,

 datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,

 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

 předmět a název díla, číslo Smlouvy,

 soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 11.1. této Smlouvy,

 cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,

 náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,

 soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,

 částku k úhradě,

 razítko a podpis oprávněné osoby.
12.5. Část ceny díla odpovídající DSP příslušné části díla je splatná po předání této části DSP bez vad

a nedodělků (postupem dle čl. 5 této Smlouvy) zhotovitelem objednateli.
12.6. Část ceny díla odpovídající DPS příslušné části díla je splatná po předání této části DPS a výkazu

výměr  a  kontrolního  rozpočtu  bez  vad  a  nedodělků  (postupem  dle  čl.  6  a  7  této  Smlouvy)
zhotovitelem objednateli.

12.7. V Ceně plnění za AD jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené splněním smlouvy, a to  
včetně cestovních nákladů a jiných obdobných nákladů a doby strávené cestou na kontrolní den či 
jiné jednání.  Změna odměny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně  
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. Odměna bude zhotoviteli  
hrazena průběžně, na základě faktur vystavovaných vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. 
Fakturace bude provedena dle soupisu vyúčtovaných hodin, ze kterého bude zřejmý počet skutečně 
odpracovaných hodin a rozsah ostatních činností AD, a který bude podložen kopiemi příslušných  
listin  prokazujících  oprávněnost  fakturace.  Výkaz  takto  odpracovaných  hodin  bude  potvrzený  
objednatelem a bude přílohou faktury.

12.8. Daňové doklady jsou splatné do 30. dnů po doručení daňového doklady objednateli.
12.9. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

  obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

  obsahuje chybné cenové údaje.
Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti,
jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu
běží nová lhůta splatnosti.

12.10. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného
zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na díle a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech,
zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré
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náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
12.11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

13. Způsob provádění díla 

13.1. Způsob  provádění  díla  se  řídí  ustanoveními  §  2589  a  násl.  OZ,  pokud  není  dohodnuto  jinak.
Zhotovitel  bude při  plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí.  Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se
bude  řídit  výchozími  podklady  objednavatele,  zápisy  a  dohodami  oprávněných  pracovníků
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

13.2. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních
dnech,  ze  kterých  bude  pořízen  zhotovitelem zápis.  Objednatel  má právo na  kontrolu  průběhu
provádění díla alespoň 1 x měsíčně v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolní dny
svolává objednatel prostřednictvím osoby uvedené v čl. 19.2 nejméně tři dny předem. Kontrolní dny 
se budou konat v sídle objednatele.

13.3. Objednatel  je  oprávněn  a  povinen  zajistit  účast  oprávněného  pracovníka  na  kontrolních  dnech
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této smlouvy
bez předchozího písemného souhlasu objednatele třetí osobě.

13.5. K dodržení  ustanovení  této  Smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  k provádění  prací  pouze  odborně
způsobilými a proškolenými pracovníky.

13.6. Zhotovitel  je  povinen veškeré  subdodavatele  podílející  se na realizaci  stavby seznámit  se všemi
podmínkami provádění  díla  plynoucími  ze zadávacích podkladů a této Smlouvy.  Zhotovitel  nese
veškerou  zodpovědnost  za  činnost,  dodávky  a  práce  svých  subdodavatelů.  Přenesení  jakýchkoli
závazků plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně
neúčinné.

14. Předání a převzetí díla 

14.1. K předání  a  převzetí  předmětu  díla,  resp.  jeho  části,  zhotovitel  vyzve  technického  zástupce 
objednatele (Mgr. Lukáš Ruffer, starosta obce, e-mail: obec@skrben.cz, tel: 725 132 495) nejpozději 
7 pracovních dnů před možným dodáním předmětu díla a vyzve objednatele k provedení kontroly.  
Zhotovitel a objednatel se zavazují  po provedené kontrole díla, resp. jeho části, sepsat o předání  
a převzetí  předmětu  díla  protokol  o  předání  díla,  jeho  jednotlivé  části.  Objednatel  je  oprávněn 
odmítnout dílo, resp. jeho část, pokud má vady či nedodělky.

14.2. Předmět díla bude následně podroben kontrole pověřenými osobami objednatele a do 7 (sedmi)
dnů bude sepsán zápis, který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,
b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
d) způsob odstranění případných vad,
e) lhůta k odstranění případných vad,
f) výsledek přejímacího řízení – zda objednatel dílo přejímá, či nikoli
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

14.3. Zhotovitel  a  objednatel  se  zavazují  sepsat  zápis  o  předání  a  převzetí předmětu díla  i  v  případě
dřívějšího dokončení díla.

14.4. Bez výše uvedených provedených kontrol a korektur nebude moci zhotovitel části díla fakturovat.
Součástí předaného díla bude složka dokladová část obsahující kopie stanovisek dotčených orgánů
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státní  správy  a  správců  inženýrských  sítí  uplatněných  ve  stavebním  řízení  a  výpisy  z Katastru
nemovitostí a všech dalších náležitostí podání žádosti o stavební povolení. 

14.5. Po  nabytí  právní  moci  budou  objednateli  předány  originály  veškerých  stanovisek,  výpisů
a rozhodnutí.

15. Záruční doba – odpovědnost za vady 

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 5 let dle § 2629 OZ. Po dobu záruky zhotovitel
bude odpovídat  za  to,  že  předmět díla  bude mít  vlastnosti stanovené touto smlouvou,  obecně
závaznými právními předpisy, závaznými normami, popř. vlastnosti obvyklé a bude prost právních
vad, bude kompletní a bude odpovídat určené funkci a požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

15.2. Zhotovitel  je  povinen během záruční  lhůty,  na  svou odpovědnost  a  náklady,  další  zjištěné vady
neprodleně  a  bezplatně  odstranit  v dohodnuté  době,  nejpozději  však  do  10  dnů  od  písemné
reklamace, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Zhotovitel
je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob
a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení
reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po
odstranění vad.

15.3. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli,  popř. uvede důvody, proč
tento  zápis  odmítá  podepsat.  K předání  a  převzetí  reklamované  části je  povinen  se  objednatel
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.

15.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím
zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.

15.5. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s  projednáním
reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v  čl. 1
této Smlouvy.

16. Licenční a autorská ujednání

16.1. Objednatel je oprávněn použít  dílo zhotovené dle této smlouvy dle svého uvážení,  zejména pro
účely:
a) výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek na výběr 

samotného zhotovitele stavby na základě předmětu díla dle této smlouvy,
b) získání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
c) v rámci  samotné realizace stavby zhotovované dle  projektové dokumentace vyhotovené dle 

této Smlouvy.
16.2. Dodavatel prohlašuje, že díla zhotovená dle této smlouvy byla zhotovena i autory, jež v době vzniku

díla byly v smluvním poměru k dodavateli a představují tak tzv. zaměstnanecká díla dle ust. § 58
autorského  zákona  (díla  dále  souhrnně  označena  jako  „zaměstnanecká  díla“).  dodavatel  tímto
poskytuje bezúplatně objednateli oprávnění k výkonu práva užít zaměstnanecká díla v neomezeném 
rozsahu  ke  všem  způsobům  užití,  zejména  k jejich  použití  v rámci  výběrového  řízení  na  výběr
samotného dodavatele stavby dle projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, v rámci
samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.

16.3. Oprávnění  objednatele  použít  dílo  tj.  předmět této  smlouvy nezaniká  se  zánikem této smlouvy
odstoupením jakékoliv ze stran této smlouvy. 

16.4. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou autorským dílem ve smyslu
autorského zákona.

16.5. Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své jméno.
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17. Smluvní pokuty

17.1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  mohou být  uplatněny  oprávněnou stranou z titulu  neplnění  níže
uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
17.1.1. Smluvní pokuta, v případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle čl. 4. písm. a) 

až  e)  této  Smlouvy  v  termínech  sjednaných  v  čl..  9.1.  této  smlouvy,  uhradí  zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (Tisíc korun českých) za každý den prodlení se 
splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení 
oproti vyúčtované ceně díla. 

17.1.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši  1.000,- Kč 
(Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění  
uvedené  v  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  až  do  dne,  kdy  vady
a nedodělky budou odstraněny.

17.1.3. V případě, že zhotovitel v souvislosti s plněním předmětu díla souvisejícího s výkonem AD 
nesplní svou povinnost vykonávat AD dle čl. 8 písm. e) a j), dohodly se strany na jednorázové 
smluvní pokutě ve výši  2.500,- Kč (Dvatisíce pětset korun českých), kterou bude zhotovitel 
objednateli  povinen  zaplatit,  a  to  i  opakovaně  při  každém  porušení  výše  specifikované 
povinnosti.

17.1.4. V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, se na 
samotném díle prováděném dle kterékoli části projektové dokumentace zhotovené dle této 
smlouvy, vyskytnou vady, na jejichž odstranění bude muset objednatel vynaložit náklady,  
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla sjednaného 
touto Smlouvou.

17.2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši  vedle
smluvní pokuty.

17.3. Závazek  splnit  povinnost,  jejíž  splnění  je  zajištěno smluvní  pokutou,  trvá  i po zaplacení  smluvní
pokuty, nedohodnou - li se smluvní strany písemně jinak.

18. Odstoupení od Smlouvy
 
18.1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanovení OZ  má objednatel

právo odstoupit od smlouvy jestliže:
a) bude  zahájeno  insolvenční  řízení  na  majetek  zhotovitele  nebo  bylo  takové  řízení  z  důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli zamítnuto,
b) existují  skutečnosti,  které  zřejmě  znemožňují  řádné  plnění  smlouvy,  pokud

je objednatel nezavinil, 
c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 1 týden, 
d) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 20 dnů, ačkoliv na 

toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
18.2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, jestliže

je objednatel v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, 
ačkoliv  na  toto  prodlení  byl  objednatel  písemně  upozorněn,  pokud  nebude  dohodnuto  jinak.
V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu ceny díla, které zhotovitel do té doby provedl.

18.3. Odstoupí-li od této smlouvy zhotovitel, nemá zhotovitel nárok na náhradu škody případně nárok dle  
ust. § 2613 OZ nestanoví-li tato Smlouva jinak.

18.4. V případě, že tato smlouva zanikne z důvodů odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, dohodly  
se strany této smlouvy na následujícím způsobu vypořádání do té doby vzájemně poskytnutých
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plnění:
a) V případě, že zhotovitel před tím, než objednatel odstoupí od této smlouvy, nepředá žádnou 

část díla uvedenou v čl. 4 písm. a) až c) této Smlouvy, nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny díla  
a to ani částečně,

b) V případě, že zhotovitel před odstoupením objednatelem od této smlouvy již předá jakoukoli 
část díla, je objednatel povinen uhradit takovou část díla uvedenou v čl. 4 písm. a) až c) této  
Smlouvy, která byla prokazatelně objednateli předána.

19. Jiná ujednání

19.1. Žádná ze smluvních stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany sdělit  údaje
o předmětu  díla  jiným osobám,  s výjimkou třetích  osob,  jejichž  oprávnění  vyplývá  z příslušných
právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti má zhotovitel i po skončení účinnosti této smlouvy.

19.2. Zástupci smluvních stran:

 - za zhotovitele:
Ing. Vladimír Holotík, Jednatel společnosti, E: zabrezskaprojekcni@gmail.com,
tel. 776676802

 - za objednatele: Mgr. Lukáš Ruffer, starosta obce, e-mail: obec@skrben.cz, tel: 725 132 495

20. Závěrečná ustanovení

20.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí  se tato Smlouva i  vztahy podle ní vzniklé OZ.  V  případě vzniku
sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se
smluvní strany na smírném vyřešení  sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování
věcně a místně příslušný dle  ustanovení  zákona č.  99/1963 Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění
pozdějších předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné
vyřešení sporů v rozhodčím řízení.

20.2. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že
kdykoli  po  dobu 10  (deseti)  let  ode  dne  předání  a  převzetí  díla  jsou  povinny  spolupůsobit  při
finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se
k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.

20.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle  a že nebyla  učiněna v tísni  ani  za nápadně nevýhodných podmínek.  Na
základě této skutečnosti připojují své podpisy.

20.4. Tato  Smlouva  vstupuje  v platnost  a  účinnost  dnem  jejího  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou
smluvních stran.

20.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

20.6. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke
Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

20.7. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo, je-li vlastnoručně podepsaná, je vypracována ve 2  
vyhotoveních, po-té každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

20.8. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo může být vyhotovena v elektronické podobě. V tomto 
případě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

20.9. Součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Studie

Strana 12 z 13 



Ve Skrbeni dne:……………………..                             V Opavě dne  ………………….
Objednatel:                                                                             Zhotovitel: 

………...……………………………….                                          ………..……………………………….
           Mgr. Lukáš Ruffer      Ing. Vladimír Holotík
             starosta obce                  jednatel
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