

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. PS-5/2018

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. PŘÍKAZCE :

Dobrovolný svazek obcí Městys Panenský Týnec a Obec Žerotín

se sídlem: Žerotín čp. 95, 440 01 Louny

zastoupena: Bc. Jiřím Čížkem – předsedou

a p. Jiřím Křišťálem - místopředsedou

IČ: 047 04 100

(dále jen příkazce)

a

1.2. PŘÍKAZNÍK :

Tsunami, spol. s r.o.

se sídlem: Mírové náměstí 10/18, 412 01 Litoměřice

zastoupena: p. Svatoplukem Berglem, jednatelem společnosti

IČ: 48266621, DIČ: CZ 48266621

(dále jen příkazník)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto Příkazní smlouvu č. PS-5/2018

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Smluvní strany se dohodly, že příkazník, jménem příkazce a na jeho účet, zabezpečí následující záležitosti náležející k projektu SFŽP č.CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006516 o názvu „Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600“ :

a) Na základě výsledků výběrového řízení na zpracovatele Výzvy a zadání VŘ na dodavatele stavby zabezpečí vložení povinných dokladů do systému ISKP 2014+.

b) Na základě výsledků výběrového řízení na Stavební dozor zabezpečí vložení povinných dokladů do systému ISKP 2014+.

c) Na základě výsledků výběrového řízení na Dodavatele stavby zabezpečí vložení povinných dokladů do systému ISKP 2014+.

d) Na základě Rozhodnutí o přiznání dotace (RoPD) a výsledků výběrového řízení na dodavatele provede úpravy jednotlivých záložek v žádosti o dotaci jejich vložení do systému IS KP 2014+.

e) Na základě Rozhodnutí o přiznání dotace (RoPD) a výsledků výběrového řízení na dodavatele provede úpravu Analýzy CBA v žádosti o dotaci její vložení do systému IS KP 2014+.

f) Zúčastní se pravidelných měsíčních kontrolních dnů stavby o názvu „Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600“, za účelem převzetí faktury dodavatele včetně soupisu provedených prací v daném období a od počátku stavby za dané období (podle požadavků SFŽP) a rovněž faktury za Stavební dozor.

f) Na základě výsledků měsíčních kontrolních dnů zabezpečí vypracování zprávy o realizaci projektu (ZOR) dotačního titulu o názvu „Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600“ a její vložení do systému IS KP 2014+ .

g) Na základě výsledků měsíčních kontrolních dnů zabezpečí vypracování Zprávy o realizaci (ZOR) dotačního titulu o názvu „Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600“ a její vložení do systému IS KP 2014+.

h) Vypracuje žádost o platbu (ŽOP) dle metodiky SFŽP, ve které uvede údaje z fakturace dodavatele, které potvrdil Stavební dozor investora a příkazník je obdržel nejpozději do 3. dne následujícího měsíce.

i) Zabezpečí vložení ŽOP a faktur dodavatele včetně soupisu provedených prací v daném období a od počátku stavby (podle požadavků SFŽP) do systému IS KP 2014+.

j) Zabezpečí vypracování a podání Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) dle harmonogramu výstavby akce o názvu „Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600“ v termínu k 30.3.2021.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany se dohodly, že činnost příkazníka bude zahájena ihned po podpisu této smlouvy.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 15.03.2021.

IV. SMLUVNÍ ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA

4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi přísluší smluvní odměna za plnění povinností uvedených v čl. II, odst. 2.1., písm. a) až h) ve výši 1 207 882,50 Kč včetně DPH.

4.2. Tato smluvní odměna bude čerpána v letech 2018, 2019, 2020 a 2021, a to v období od 15.10.2018 do 15.03.2021, na základě fakturace příkazníka.

4.3. Tato smluvní odměna bude čerpána v jednotlivých splátkách, a to takto :

č.	splátka k	ve výši bez DPH	DPH	Celk. výše včetně DPH
1.	15.10.2018	90 750,00	19 057,50	109 807,50 Kč
2.	15.12.2018	90 750,00	19 057,50	109 807,50 Kč
	<i>rok 2018</i>	<i>181 500,00</i>	<i>38 115,00</i>	<i>219 615,00 Kč</i>
3.	15.01.2019	20 500,00	4 305,00	24 805,00 Kč
4.	15.02.2019	21 000,00	4 410,00	25 410,00 Kč
5.	15.03.2019	21 500,00	4 515,00	26 015,00 Kč
6.	15.04.2019	22 000,00	4 620,00	26 620,00 Kč
7.	15.05.2019	22 500,00	4 725,00	27 225,00 Kč

č.	splátka k	ve výši bez DPH	DPH	Celk. výše včetně DPH
8.	15.06.2019	23 000,00	4 830,00	27 830,00 Kč
9.	15.07.2019	23 500,00	4 935,00	28 435,00 Kč
10.	15.08.2019	24 000,00	5 040,00	29 040,00 Kč
11.	15.09.2019	24 500,00	5 145,00	29 645,00 Kč
12.	15.10.2019	25 000,00	5 250,00	30 250,00 Kč
13.	15.11.2019	27 000,00	5 670,00	32 670,00 Kč
14.	15.12.2019	28 500,00	5 985,00	34 485,00 Kč
	<i>rok 2019</i>	<i>283 000,00</i>	<i>59 430,00</i>	<i>342 430,00 Kč</i>
15.	15.01.2020	27 500,00	5 775,00	33 275,00 Kč
16.	15.02.2020	28 000,00	5 880,00	33 880,00 Kč
17.	15.03.2020	28 500,00	5 985,00	34 485,00 Kč
18.	15.04.2020	29 000,00	6 090,00	35 090,00 Kč
19.	15.05.2020	29 500,00	6 195,00	35 695,00 Kč
20.	15.06.2020	30 000,00	6 300,00	36 300,00 Kč
21.	15.07.2020	30 500,00	6 405,00	36 905,00 Kč
22.	15.08.2020	31 000,00	6 510,00	37 510,00 Kč
23.	15.09.2020	31 500,00	6 615,00	38 115,00 Kč
24.	15.10.2020	32 000,00	6 720,00	38 720,00 Kč
25.	15.11.2020	35 500,00	7 455,00	42 955,00 Kč
26.	15.12.2020	40 000,00	8 400,00	48 400,00 Kč
	<i>rok 2020</i>	<i>373 000,00</i>	<i>78 330,00</i>	<i>451 330,00 Kč</i>
27.	15.01.2021	35 000,00	7 350,00	42 350,00 Kč
28.	15.02.2022	35 000,00	7 350,00	42 350,00 Kč
29.	15.03.2021	90 750,00	19 057,50	109 807,50 Kč
	<i>rok 2021</i>	<i>160 750,00</i>	<i>33 757,50</i>	<i>194 507,50 Kč</i>
celkem		998 250,00 Kč	209 632,50 Kč	1 207 882,50 Kč

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 5.1. Všechny platby budou probíhat bezhotovosně, a to z účtu příkazce na účet příkazníka.
- 5.2. Splatnost faktur je 14 dnů.

VI. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 6.1. Příkazce je povinen průběžně sledovat postup plnění předmětu smlouvy příkazníkem.
- 6.2. Příkazník je oprávněn upozornit příkazce na následky takových rozhodnutí a pokynů příkazce, které jsou zjevně neúčelné, nebo by mohly příkazce poškodit.
- 6.3. Příkazce se zavazuje, že v případě odstoupení od této smlouvy uhradí příkazníkovi vzniklé náklady, to je rozpracovanost plnění předmětu smlouvy.

6.4. Příkazník je oprávněn pověřit dílčím plněním předmětu smlouvy, třetí osoby.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Smluvní strany se dohodly, že může dojít k odstoupení od smlouvy v těchto případech:

- a) na základě vzájemné dohody,
- b) pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jedné ze smluvních stran,
- c) při prodlení postupu plnění předmětu smlouvy příkazníkem, ze kterého jednoznačně vyplývá, že v dohodnutých termínech nebude předmět smlouvy splněn,
- d) při prodlení příkazce se splatnosti faktury, delším než 30 kalendářních dnů.


7.2. Odstoupení od smlouvy může být učiněno pouze písemnou formou s účinností výpovědi 60 dnů od jejího doručení druhé smluvní straně.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1. V ostatním se smluvní vztah řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že neposkytnou nezúčastněné třetí straně informace v rámci plnění předmětu smlouvy, a to ani v dílčím rozsahu.
- 8.3. Tato příkazní smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, s platností originálu.
- 8.4. Jakékoliv změny, úpravy nebo doplnění smlouvy lze dělat pouze formou písemných dodatků, které jsou vždy nedílnou součástí této smlouvy.
- 8.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
- 8.6. Smluvní strany potvrzují platnost a účinnost této smlouvy podpisy svých statutárních zástupců.


PŘÍKAZCE:

V Žerotíně dne 10.10. 2018




.....
předseda Dobrovolného svazku obcí
Bc. Jiří Čížek


PŘÍKAZNÍK:

V Litoměřicích 21. září 2018


.....
TSUNAMI, s.r.o.
Mírové náměstí č. 10/18
412 01 LITOMĚŘICE
DIČ: CZ48266621

Jednatel Tsunami spol. s r.o.
Svatopluk Bergl

SDRUŽENÍ OBCÍ ^① 
PANENČKA, TÝNEC A ŽEROTÍN 
PRO STAVBU KAPALINÁŘSKÝCH PŘÍPRAVKŮ ČOV EO 600
Žerotín 95, 440 01 • IČO: 04704100


.....
místopředseda Dobrovolného svazku obcí
Jiří Křišťál