

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)
číslo - 1906032
na akci:

„Obnova místní komunikace 2019 – Blšany u Loun“

(dále jen „Smlouva“)

Článek I

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Blšany u Loun, Blšany u Loun 2, 440 01 Blšany u Loun**
zastoupen: **Eva Schedivá, starostka obce**
IČ: 005 56 254
DIČ: CZ00556254
Tel.: 415 676 139, 774 093 927
Email: obecniurad@blsanyuloun.cz
Bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: 18323481/0100

(dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny**
zastoupen: **Ing. Jiří Benda, jednatel**
Ing. Jan Egermayer, jednatel
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Tel.: 415 654 094
Email: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Bank. spojení: **Komerční banka, a.s.** číslo účtu: 545 481/0100
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

Článek II

Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tyto pracovníci:

Za Objednatele -	ve věcech smluvních:	Eva Schedivá – starostka obce
	ve věcech technických a organizačních:	Ing. Rostislav Mareš, tel: 722 091 410 email: projekty@rostislavmares.com
Za Zhotovitele -	ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Benda - jednatel Ing. Jan Egermayer – jednatel
	ve věcech technických:	Ing. Roman Hodek – výrobní ředitel, tel: 603 196 167 email: hodek@ekostavbylouny.cz Milan Hrčka – ředitel závodu dopravních staveb, tel: 737 225 190 email: hrcka@ekostavbylouny.cz

Pavel Jüngling – stavbyvedoucí

tel: 733 756 574, email: jungling@ekostavbylouny.cz

Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto Smlouvou provede pro Objednatele stavbu:

„ Obnova místní komunikace 2019 – Blšany u Loun “

v rozsahu stanoveném:

- projektovou dokumentací zpracovanou firmou Ing. Rostislava Mareše, projektantem Ing. Jakubem Vlčkem z 7/2019,
- podmínkami stanovenými touto Smlouvou,
- cenovou nabídkou Zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1

dále též „Dílo“.

V pochybnostech a v případě zjištěných vzájemných rozporů mezi výše uvedenými dokumenty platí vždy ten dokument, který je uveden v textu tohoto článku výše.

Článek IV

Doba plnění

1. Termín realizace: 09/2019 - do 30.11.2019
2. Celková doba provádění Díla nezahrnuje případné přerušení stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení stavebních prací je možné jen za souhlasu obou Smluvních stran.
3. V případě výskytu dalších okolností (pokud to není z důvodu nedbalosti nebo porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele), které opravňují Zhotovitele k prodloužení doby plnění nebo vedou k prodloužení plnění ze zákona, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu provedení Díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z důvodu ležících na straně Objednatele práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat, v tomto případě se Zhotovitel nedostává do prodlení s prováděním Díla.
4. V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v termínu dle bodu 1. článku IV. této Smlouvy, a Zhotovitel nebude moci zahájit práce na Díle dle bodu 2. článku IV. této Smlouvy, anebo v pracích plynule pokračovat z důvodu neležících na jeho straně, má právo na úměrné prodloužení lhůty o dobu prodlení Objednatele.

Článek V

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované Zhotovitelem

1. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN (rozumí se ty ČSN, které jsou podle platných právních předpisů určeny jako závazné a ty ČSN, které jsou výslovně uvedeny v projektu stavby) a budou splňovat podmínky stanovené systémem kvality ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001.

Článek VI

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel, přičemž vlastnické právo ke věci, které se stanou součástí zhotovované věci, přechází na objednatel vždy okamžikem jejich zabodování do díla.

- Na objednatele přechází nebezpečí škody na zhotovované věci podpisem protokolu o předání a převzetí, v němž bude výslovně uveden den, ke kterému předání a převzetí nabývá platnosti. Tento protokol jsou oprávněni podepsat zmocněnci nebo zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických, pokud si toto právo nevyhradí výslovně zástupce ve věcech smluvních.
- Zhotovitel od převzetí staveniště do předání Díla přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.

Článek VII Cena Díla

- Cena za kompletní provedení Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná podle zhotovitelem zaručeného rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a to v následujícím členění:

CELKOVÁ CENA DÍLA [Kč]	Bez DPH	21% DPH	Včetně DPH
		730.000,- Kč	153.300,- Kč

K celkové ceně Díla bude stanoveno DPH dle platných právních předpisů

- V případě změny skutečně provedeného rozsahu prací od hodnot uvedených v nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1) může být celková cena za Dílo snížena na základě uvedených jednotkových cen a skutečného rozsahu provedených prací. Fakturace ceny za provedené práce pak bude provedena po oboustranném odsouhlasení zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.
- Zvýšení ceny je možné pouze za těchto podmínek:
 - Objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které vymezuje „Článek III. Předmět Smlouvy“;
 - Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je vymezena v „Článku III. Předmět Smlouvy“;
 - v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH.

Článek VIII Způsob provádění Díla

- Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro tento obchodní případ platí plně § 2589 - 2595 Občanského zákoníku nestanoví-li tato Smlouva jinak.
- Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat předmět Díla průběžně.
- Pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu (viz. § 2589 Občanského zákoníku).
- Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí.
- Zhotovitel odpovídá (pokud není v této Smlouvě nebo jiných ujednáních ustanoveno jinak) za řízené nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti.
- Zhotovitel zajistí možnost bezpečného přístupu osob k objektům sousedícím se stavbou v celém průběhu stavby.

Článek IX Předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu a době sjednané touto smlouvou je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného zástupci obou Smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise musí být výslovně uveden termín, ke kterému Zhotovitel Dílo předává a Objednatel přejímá.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré doklady nutné ke kolaudaci Díla, zejména:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - prohlášení o shodě a certifikáty k použitým materiálům,
 - prohlášení o jakosti a kompletnosti díla jako celku.
 - stavební deník.

Článek X Vady Díla, sankce

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro vady Díla platí plně § 2615 - 2619 Občanského zákoníku.
2. Záruční doba na celé dílo je stanovena v délce 36 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného Díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
3. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími provozu, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání a převzetí Díla. Pokud vady a nedodělků nebudou odstraněny v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení a Objednatel může použít 10% pozastávky k úhradě těchto prací jinému, jím zvolenému dodavateli. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku na základě předložení faktury uhradit.
4. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 200,- Kč za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
5. Zhotovitel se zárukou zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít Dílo vlastnosti určené touto Smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození Díla, které po jeho převzetí způsobil Objednatel v rozporu s běžným užíváním Díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
6. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené neúměrným zatěžováním vozovky (pásová technika, skladování materiálu bez podložení, působení ropných produktů apod.) a na vady vzniklé poruchou konstrukčních vrstev, které nejsou předmětem Díla.
7. Objednatel je povinen oznámit vadu na Díle bez zbytečného odkladu, jinak se k tomuto oznámení nepřihlíží.

Článek XI Podmínky fakturace, placení a zálohování, sankce

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na bezhotovostní platbě z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
2. Faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od data předání Objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
3. Platební podmínky: Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Na úhradu provedených prací bude zhotovitel pravidelně vystavovat vždy 1 x měsíčně průběžné faktury měsíčního plnění vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele.
4. Po dokončení, předání a převzetí hotového Díla Objednateli vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty) a 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví) ve znění pozdějších předpisů nebo jiných platných, a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“

5. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbyvající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu Objednatele.
6. V případě, že při předávání a přebírání Díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena pouze do výše 90%. Zbylých 10% z celkové ceny Díla (pozastávka) bude uhrazeno až ke dni odstranění poslední drobné vady či nedodělky.
7. V případě, že předávané a přebírané Dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena v plné výši.
8. V případě nedodržení termínu dokončení prací podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny Díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
10. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní. V tomto případě má Zhotovitel právo přerušit práce až do doby úhrady dlužné částky, a má nárok na prodloužení termínu realizace v délce přerušování prací, bez možnosti Objednatele uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v článku IV, nebo má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit.
11. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, bude ze strany Objednatele vystavena zvláštní penalizační faktura a bude pozastaveno proplácení faktur Zhotovitele do doby uhrazení penalizační faktury.

Článek XII

Staveniště (pracoviště)

1. Staveniště pro provedení Díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku, nebo zvláštním zápisem.

Článek XIII

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále též „SD“); do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námítky, apod.). Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací dle Smlouvy.
3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisu v SD, učiněnému Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbyvajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení platným a účinným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen. Objednatel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a další související smlouvy dle § 1727 Občanského zákoníku, a že neočekává ani nepožaduje od Zhotovitele žádné další informace v této souvislosti.

2. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou Smluvních stran pro věci smluvní.
3. Smluvní strany si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Jakékoliv rozporů a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této Smlouvy se Smluvní strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, sjednávají Smluvní strany, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 exemplář.
5. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran stvrzují svými podpisy.
6. Objednatel prohlašuje, že nebude předmět Díla využívat pro ekonomickou činnost. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 15 let.
7. Každá ze Smluvních stran uchová v tajnosti veškeré informace obchodní a obdobné povahy, které získá od druhé Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, když tyto jsou považovány za přísně důvěrné, a zamezí jejich použití mimo rámec účelu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, jež takovou informaci poskytla. Každá ze Smluvních stran zajistí a je plně odpovědná za dodržování výše uvedeného závazku důvěrnosti informací všemi svými zaměstnanci, pracovníky, poradci, zprostředkovateli a subdodavateli.
8. Objednatel dává podpisem této SOD Zhotoviteli dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které Objednatel poskytl výše v této SOD a/nebo za trvání SOD poskytne Zhotoviteli k účelům uvedeným v tomto odstavci. Tyto osobní údaje Zhotovitel zpracovává pro účely plnění SOD a poskytování souvisejících služeb. Objednatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů.
Objednatel bere na vědomí, že údaje mohou být, v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, zpřístupněny třetím subjektům, a to za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění SOD a dále subjektům ve smluvním vztahu se Zhotovitelem zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze SOD a dále zpracovatelům, s nimiž Zhotovitel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.
9. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti dle této smlouvy ani pohledávky z této smlouvy na jinou osobu.

Přílohy: 1/ Cenová nabídka Zhotovitele



V Blšanech u Loun, dne: 18.10.2019

Za Objednatele:


Eva Schedivá – starostka obce


V Lounech, dne: 04-09-2019

Za Zhotovitele:


Ing. Jiří Benda

Ing. Jan Egermayer
jednatel

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: n19268 - Obnova místní komunikace 2019 - Blšany u Loun				
005 - Komunikace				
001	113107042 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překozech inž sítí	11,000 M2	261,06	2 871,66
002	122301102 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	31,877 m3	198,54	6 328,86
003	132301101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	32,901 m3	343,84	11 312,68
004	162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m	64,778 m3	124,67	8 075,87
005	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	842,114 M3	12,79	10 770,64
006	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	64,778 M3	35,97	2 330,06
007	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	541,400 M2	18,77	10 162,08
008	564811111 Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 50 mm	442,100 M2	88,56	39 152,38
009	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm	8,600 m2	153,82	1 322,85
010	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 200 mm	35,400 m2	186,35	6 596,79
011	564861111x Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 200 mm	84,500 m2	209,60	17 711,20
012	565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	497,400 M2	351,99	175 079,83
013	573231111 Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,, 7kgm2	497,400 m2	13,45	6 690,03
014	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	497,400 M2	310,21	154 298,45
015	596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	8,600 m2	283,46	2 437,76
016	596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro vozidla tl 80 mm	35,400 m2	318,04	11 258,62
017	598223660 Zatření spar LIGO vč. zaprachování	5,500 m	79,11	435,11
018	87135523x Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-SN8 DN200 vč.podsypu, obsypu a zásypu	7,700 m	1 588,29	12 229,83
019	890000000 Napojení žlabu do šachty	1,000 kpl	2 334,65	2 334,65
020	899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	4,000 kus	1 620,98	6 483,92
021	899431111 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	1,000 kus	975,94	975,94
022	916231213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	252,900 m	368,18	93 112,72
023	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	5,600 m3	2 565,92	14 369,15
024	917862113 Osazení odvodňovacích žlabů do bet.lože	4,500 m	808,54	3 638,43
025	919731121 Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	5,500 m	104,14	572,77
026	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	5,500 M	112,20	617,10
027	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	2,750 T	63,63	174,98
028	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	24,300 T	5,62	136,57
029	997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot	3,910 T	31,64	123,72
030	979097115 Skládkovné - ostatní zeminy	116,600 t	50,35	5 870,83
031	979098155 Skládkovné asfalt kry	2,750 t	101,58	279,35
032	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	273,240 t	61,14	16 705,89
033	999000001 GZS	1,000 kpl	23 224,72	23 224,72
034	999000002 Geodet	1,000 kpl	5 000,00	5 000,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena c	
035	999000003 Vytyčení sítí	1,000 kpl	14 375,82	14 375,82	
036	999000004 DIO	1,000 kpl	6 428,57	6 428,57	
037	m100 Dlažba 20x10 tl.60 přírodní	9,000 m2	213,17	1 918,53	
038	m101 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	38,000 m2	247,40	9 401,20	
039	m102 obrubník betonový silniční Standard 100x25x10 cm	230,000 kus	86,30	19 849,00	
040	m103 Odvodňovací žlab ACO Drain Monoblock PD200V	4,500 m	5 149,56	23 173,02	
041	m104 obrubník betonový 100x8x25 cm přírodní	33,000 kus	65,71	2 168,43	
Součet za		005 - Komunikace		730 000,00	
CELKEM Stavba: n19268 - Obnova místní komunikace 2019 - Blšany u Loun				730 000,00	
Celkem zaokrouhleno				730 000,00	