



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel

Název: OMEGA C+M spol. s r. o.
Sídlo: Domažlická 1123/194, 318 00 Plzeň
Telefon: 377 243 379
E-mail: omega@omegacm.cz
Zastoupený: Pavel Mík, jednatel společnosti
IČO: 477 18 056
DIČ: CZ 47718056
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni dne 1.2.1993 oddíl C, vložka 3345
Bankovní spojení: ČSOB a.s. – pobočka Plzeň
Číslo účtu: 279747733/0300
Pracovníci oprávnění ke smluvnímu jednání: Pavel Mík, jednatel společnosti
Luboš Černý, jednatel společnosti
Odpovědný stavbyvedoucí: Luboš Černý, autorizovaný technik

1.2. Objednatel

Název: Obec Lesná
Sídlo: Lesná 1, 347 01 Tachov
Telefon/Fax: 374 784 425
E-mail: ou@obeclesna.cz
Zastoupený: David Ölveczki, starosta obce
IČO: 002 59 969
DIČ: CZ 00259969
Bankovní spojení: ČSOB Tachov
Číslo účtu: 0150930692/0300
Oprávněný pracovník k potvrzování faktur, protokolů a převzetí stavby: David Ölveczki, starosta obce, mob. 725 041 311
Technický dozor investora: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Alej Svobody 56, 323 18 Plzeň
Ing. Václav Ženíšek
Tel.: 377 520 978
E-mail: plzen@d-plus.cz

2. Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavazuje k provedení požadovaného díla „Obec Lesná – kanalizace splašková“ a „Lesná – vodovod – řad 1“ a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny za jeho řádné provedení.

Předmět plnění je shodný s předmětem plnění stanoveným zadávacími podmínkami veřejné zakázky ze dne 3.7.2013.

3. Předmět díla

3.1. Název akce: „Obec Lesná – kanalizace splašková“
„Lesná – vodovod – řad 1“

3.2. Místo zhotovení díla: katastrální území Lesná a pozemky dle projektu

3.3. Předmětem plnění této smlouvy je:

SO 01 Obec Lesná – kanalizace splašková

Odkanalizování splaškových vod novým kanalizačním oddílným systémem z potrubí DN 250 v celkové délce 2233,41 m svedeném na stávající ČOV a všechny související činnosti a práce – dle projektové zadávací dokumentace „Obec Lesná – kanalizace splašková“ z 04/2013, č. zakázky 1173/13, včetně výkazu výměr, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem, Brojova 15, 326 00 Plzeň.

Součástí plnění předmětu díla bude přepojení stávajících kanalizačních přípojek od nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci včetně všech nutných souvisejících prací.

Realizace kanalizace bude probíhat po etapách dle zásad organizace výstavby, který je součástí výše uvedeného projektu. Zhotovitel je povinen k předání každé etapy doložit příslušné doklady nutné k povolení o předčasné užívání dokončené etapy.

SO 02 Lesná – vodovod - řad 1

Vybudování vodovodního řadu 1 od vodojemu a dále v krajské silnici z potrubí PE DN 125 a odbočení PE DN 100 v celkové délce 836,41 m a všechny související činnosti a práce – dle projektové zadávací dokumentace „Lesná – vodovod – řad 1“ z 05/2013, č. zakázky 0927, včetně výkazu výměr, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem, Brojova 15, 326 00 Plzeň.

Součástí plnění předmětu díla bude přepojení stávajících vodovodních přípojek od nemovitostí na nový vodovodní řad a vyvedení a zaslepení odbočných řadů mimo krajskou komunikaci.

Součástí plnění je uvedení dotčených komunikací do stavu dle podmínek stavebního povolení a stanovisek správců komunikací.

Součástí plnění bude zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních.

Součástí plnění bude geometrické zaměření skutečného stavu, jehož výsledky budou zachyceny v geometrickém zaměření ve 3 vyhotoveních, včetně vyhotovení geometrického plánu.

Dodavatel zajistí na vlastní náklady po dobu provádění zemních prací a výkopových pracích archeologický dohled.

Součástí plnění bude realizace propagace akce – „Obec Lesná – kanalizace splašková“.

Zakázka je spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí, z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti, SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR.



Součástí plnění bude realizace propagace akce – „Lesná – vodovod – řad 1“.

Zakázka může být spolufinancovaná z prostředků Plzeňského kraje.



4. Podklady pro uzavření smlouvy

- 4.1. Výzva a zadávací dokumentace této veřejné zakázky z 3.7.2013.
- 4.2. Projektová dokumentace „Obec Lesná – kanalizace splašková“ z 04/2013, č. zakázky 1173/13, včetně výkazu výměr, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem, Brojova 15, 326 00 Plzeň.
- 4.3. Projektová dokumentace „Lesná – vodovod – řad 1“ z 05/2013, č. zakázky 0927, včetně výkazu výměr, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem, Brojova 15, 326 00 Plzeň.
- 4.4. Nabídka zhotovitele ze dne 25.7.2013.

5. Cena za dílo

- 5.1. Celková cena bude vycházet z položkového rozpočtu, který vznikne oceněním výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (přiložený k projektové dokumentaci).
- 5.2. Cena bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a bude rozdělena na jednotlivé předměty smlouvy:

SO 01 Obec Lesná – kanalizace splašková

Celková nabídková cena bez DPH:	9.210.652,21 Kč
DPH 21 %:	1.934.237,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	11.144.889,21 Kč

SO 02 Lesná – vodovod – řad 1

Celková nabídková cena bez DPH:	3.737.354,58 Kč
DPH 21 %:	784.844,50 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	4.522.199,08 Kč

CENA STAVBY CELKEM

Celková nabídková cena bez DPH:	12.948.006,79 Kč
DPH 21 %:	2.719.081,50 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	15.667.088,29 Kč

6. Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen provést dílo na základě harmonogramu prací v době do 14 měsíců od uzavření smlouvy, nejpozději však do 30. 10. 2014. Stavební práce budou zahájeny bezodkladně po předání staveniště zhotoviteli.

- 6.1. Termín zahájení: 9/2013, postup prací dle přiloženého harmonogramu
- 6.2. Termín dokončení: 30.10.2014, včetně vyklizení a písemného vrácení staveniště
- 6.3. Místo plnění : obec Lesná

7. Obecné podmínky

- 7.1. Zhotovitel bude účasten všech kontrol oprávněných kontrolních orgánů a vždy na vyžádání umožní nahlédnout do dokumentace týkající se stavby, stejně jako umožní přístup na stavbu samotnou. Při těchto jednáních bude mít zhotovitel s sebou k dispozici nezbytné podklady týkající se stavby.
- 7.2. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci. Doba nesení nebezpečí škody se stanovuje pro zhotovitele od zahájení prací až do ukončení a předání díla objednateli.
- 7.3. Na předčasné užívání jednotlivých etap stavby kanalizace bude uzavřena samostatná dohoda o podmínkách předčasného užívání mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 7.4. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky veřejnoprávních orgánů vydané k této akci vč. podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení a z kolaudačního rozhodnutí.
- 7.5. Dílo se stává v průběhu realizace postupně vlastnictvím objednatele.
- 7.6. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným smlouvou.

8. Věci určené k provedení díla

- 8.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.2. Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré dokumentace, která tvoří část D Zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

9. Staveniště

- 9.1. Staveniště bude zhotoviteli předáváno po etapách, I.etapa do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 9.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.
- 9.3. Pokud zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je jeho povinností zvětšení záboru si zajistit a uhradit.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení plnění

uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi.

- 9.5.** Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.
- 9.6.** V případě prodloužení zhotovitele s dokončením díla jdou poplatky za další užívání nebo nevyklizení staveniště k tíži zhotovitele.
- 9.7.** Dohodu o odběru el. energie, jejím měření a proplacení uzavře zhotovitel s příslušnými prodejci elektřiny. Týká se i ostatních inž. sítí (přípojek) vyskytujících se na ZS.
- 9.8.** Pokud vzniknou škody na staveništi, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 9.9.** Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu.
- 9.10.** Zhotovitel je povinen uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými vlastníkem pozemku popř. správcem nebo objednatelem a vyklidit jej k termínu dokončení díla.
- 9.11.** Zhotovitel po dobu stavebních prací zajistí bezpečný přístup do sousedních objektů, zajistí časově omezené zásobování a možnost příjezdu vozidel záchranného systému. O každé uzavírce médií (elektřina, voda, plyn, nefunkčnost kanalizace) na dobu nezbytně nutnou či dočasné uzavírce vjezdu a přejezdu do nemovitostí bezprostředně sousedících se stavbou je zhotovitel povinen písemně a ústně informovat vlastníky či provozovatele jednotlivých nemovitostí či provozoven umístěných v bezprostředním okolí stavby.

10. Povinnosti zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem na vyžádání samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.
- 10.2.** Zhotovitel zajišťuje a zodpovídá za vytýčení inž. podzemních sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen polohu inženýrských sítí před vlastní realizací aktualizovat u jednotlivých správců sítí a obstarat si souhlas vlastníka sítě s výkopovými pracemi v ochranném pásmu.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si opatřit příslušná povolení k omezení provozu, zejména hromadné dopravy a provést všechna opatření, která příslušné úřady nebo orgány nařídí. Týká se i záboru prostranství mimo plochu zařízení staveniště, uzavírek chodníku i komunikací úplných nebo částečných, podmínky dopravních podniků, podmínky dopravního inspektorátu apod. Náklady na tato opatření musí být zahrnuty v ceně.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení pěšího provozu a přístupu do stávajících objektů. Náklady s tím spojené je povinen zahrnout do nabídkové ceny.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen uložit výkopek a vybouraný materiál na místě skládky. Náklady s tím spojené je povinen vyčíslit v nabídce.

- 10.7.** Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.8.** Zhotovitel stavby je povinen předložit objednateli nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi předložit informace o bezpečnostních rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které pro provádění stavby zvolil.
- 10.9.** Zhotovitel dále předá objednateli před zahájením prací seznam zaměstnanců stavby proškolených z předpisů BOZP, čestné prohlášení o provedení zdravotní prohlídky zaměstnanců a o bezchybném technickém stavu používaných strojů, zařízení, náradí a technických pomůcek, technologické postupy prací, jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za koordinaci pracovních rizik ve vztahu k subdodavatelům.
- 10.10.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování předpisů o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Zhotovitel je povinen postupovat dle plánu BOZP, který se součástí prováděcí projektové dokumentace a zejména pak v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku dané hygienickými předpisy.
- 10.11.** Zhotovitel zajistí realizaci svých povinností podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.12.** Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky (dle čl. 2.3 části A Zadávací dokumentace).
- 10.13.** Umísťování a udržování dopravních značek je v povinnostech zhotovitele.
- 10.14.** Dočasné dopravní značení je zhotovitel povinen odsouhlasit před zahájením prací u příslušných orgánů.
- 10.15.** Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště označit staveniště na viditelném místě stavby informační tabulí s uvedením názvu firmy, jménem stavbyvedoucího vč. tel. čísla mobilu, termíny výstavby a jménem technického dozoru investora, vč. tel. čísla mobilu a dále bude tato tabule obsahovat náskres stavby.
- 10.16.** V rámci díla zhotovitel na vlastní náklad obstará výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla v potřebném rozsahu; v rámci toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.
- 10.17.** V rámci díla zhotovitel na vlastní náklad vypracuje a předá objednateli potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dodavatelská dokumentace a vzorky materiálu budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli.
- 10.18.** Změny subdodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový subdodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval subdodavatel původní.

- 10.19.** Zhotovitel je povinen zajistit dobu skladování v zásobnících a dobu dopravy asfaltové směsi použité při realizaci díla tak, aby nedošlo k znehodnocení asfaltové směsi. Dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky, a musí být vedena nejkratší cestou. Její doba nesmí překročit při teplotě vzduchu 15 °C a nižší 1 hod., v ostatních případech 1,5 hod.
- 10.20.** Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor i s osobou vykonávající technický dozor investora, stejně jakož s osobou zajišťující dozor bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen umožnit těmto osobám vstup na staveniště i stavbu a umožnit jim výkon jejich činnosti.
- 10.21.** V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku.
- 10.22.** Veškerá jednání, a to jak písemná tak i ústní, týkající se objednatel stavby nebo jednání s osobami stavbou dotčenými, případně se subjekty, jimž by vznikla škoda, budou vedena ze strany zhotovitele v českém jazyce.
- 10.23.** Pokud bude zhotovitel v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy využívat skládky, bude se jednat o místa, která jsou k uložení příslušných materiálů oficiálně určena a jsou provozována odbornou firmou dle příslušné právní úpravy.
- 10.24.** Uchazeč je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jak vyžadují obecně závazné právní předpisy s dosažením hodnot daných projektem či obecně závazným právním předpisem.
U 1/3 kontrolních zkoušek si zadavatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.

11. Zástupci smluvních stran

- 11.1.** Objednatel jmenuje před zahájením prací své zástupce ve věcech smluvních a technických, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo. Objednatel rovněž sdělí zhotoviteli, které osoby budou vykonávat technický dozor objednatel, případně činnost koordinátora bezpečnosti práce na stavbě.
Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží oprávnění k výkonu vybraných činností pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny dle § 158 odst. 1 a násl. stavebního zákona, která bude přítomna provádění prací na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jeho jménem jednat.
- 11.2.** Technický dozor objednatel má oprávnění k příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.
- 11.3.** Zhotovitel je povinen respektovat a plnit úkoly, které mu uloží řídicí tým projektu složený z oprávněného zástupce objednatel, stavebního dozoru, autorského dozoru a případně osoby zajišťující koordinátora bezpečnosti práce.

12. Škody, pojištění stavby

- 12.1.** Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele, tj. dnem předání a převzetí díla nebo jeho části do předčasného užívání, jdou k tíži zhotovitele.
- 12.2.** Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží atd.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.
- 12.4.** Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané celkové ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH. Doklad prokazující uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.

13. Kontrola prací

- 13.1.** Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele do dílen a skladu, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 13.2.** Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací u jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3.** Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- 13.4.** Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.
- 13.5.** Zhotovitel bude organizovat pravidelné schůzky (tzv. „kontrolní dny“) na téma zajištění kvality prací v intervalech 1x za 14 dnů. Kontrolní dny budou zaměřeny na kontrolu realizace, zajištění kvality prací a na identifikaci veškerých způsobů a potřeb na zlepšení kvality prací a dále na odsouhlasení zhotovitelem fakturovaných prací. Rovněž budou řešeny technické aj. problémy vzniklé v průběhu provádění stavby. Z kontrolních dnů zhotovitel zpracuje zápis, jehož jedno vyhotovení předá technickému dozoru investora a jedno vyhotovení předá správci stavby.

14. Zakrývané konstrukce, zkoušky

- 14.1.** Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou

kontrolovány – např. uložení potrubí, apod. bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.

- 14.2.** Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek částí díla.

15. Změny rozsahu díla (vícepráce / méněpráce)

- 15.1.** Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného smlouvou. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit změnovým listem. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s ustanovením § 23 ZVZ, resp. příslušného ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonu k zajištění uspokojení potřeby víceprací.
- 15.2.** Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníku cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- a) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených jako vícepráce bude stanovena cena potřebných víceprací;
 - b) ceně víceprací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, podle předpisů platných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.
- 15.3.** Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění víceprací. V důsledku méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy, která by byla v rozporu s § 82 odst. 7 ZVZ.
- 15.4.** Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele. Vyjádření objednatele musí obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZVZ resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonu k uspokojení potřeby víceprací, poptány stavební práce, které odpovídají zhotovitelem oznámeným vícepracím.
- 15.5.** O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny za zhotovení stavby a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít Dodatek ke smlouvě, na základě schváleného změnového listu zpracovaného zhotovitelem. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.
- 15.6.** Zhotovitel je povinen provést vícepráce, které jsou nutné k řádnému dokončení díla.

16. Stavební deník

- 16.1.** O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona.

- a) během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný,
 - b) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací.
- 16.2.** Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu ve stavebním deníku, se kterým byl prokazatelně seznámen, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- Kopie deníku schovává zhotovitel 10 let od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, originál předává objednateli.

17. Předání díla

- 17.1.** Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky uvedeného v čl. 2 části A Zadávací dokumentace za splnění sjednaných podmínek. Za ukončení stavby je považováno řádné dokončení, předání a převzetí díla. Předání a převzetí díla bude stvrzeno podepsáním oprávněných osob přejímacího protokolu.
- 17.2.** Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 17.5..
- 17.3.** Objednatel má právo si přizvat zástupce vlastníka dotčeného pozemku, správce nebo provozovatele a uživatele kanalizace.
- 17.4.** O převzetí díla nebo jeho části sestaví objednatel protokolární zápis, který obsahuje zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta.
- Zápis podepisují pracovníci k tomu oprávnění.
- 17.5.** Zhotovitel písemně oznámí 15 dnů předem objednateli datum dokončení části díla (etapy) nebo dokončení celého díla a možnost jeho předání objednateli.
- Doklady zhotovitele pro přejímací řízení:
- a) dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve třech vyhotoveních)
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálu a zařízení (ve třech vyhotoveních)
 - c) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve třech vyhotoveních)
 - d) zprávu o kamerovém monitoringu provedené kanalizace (ve třech vyhotoveních)
 - e) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve třech vyhotoveních)
 - f) stavební deníky – originály
 - g) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.
 - h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., (ve dvou vyhotoveních)
 - i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - j) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, (ve 3 vyhotoveních); samostatné zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve 3 vyhotoveních)
 - k) geometrický plán (ve 3 vyhotoveních)

18. Vyšší moc

- 18.1.** Za vyšší moc nejsou považovány klimatické podmínky, s výjimkou živelných událostí uznaných státem jako katastrofa, ohrožení daného regionu.

19. Cenové podmínky

- 19.1.** Cena může být měněna pouze v případě změny DPH, a to o částku odpovídající změně DPH.

20. Lhůty

- 20.1.** Zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli ke dni uvedenému v časovém harmonogramu prací, který uchazeč předložil ve své nabídce, nejpozději však 30. 10. 2014.
- 20.2.** Zhotovitel přebírá záruku na celé dílo dle poskytnuté záruky a záručních podmínek.
- 20.3.** Závady zjištěné při převímce stavby nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě v jiném termínu, a to i v případě, že oznámené vady neuznává. Jedná-li se o odstranění vady způsobující havarijní stav je povinen zhotovitel nastoupit do 24 hodin na opravu.
- 20.4.** Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předložit objednateli k úhradě do 30 dnů od splnění závazku zhotovitele ze smlouvy.
- 20.5.** Splatnost faktur je 60 dnů ode dne doručení objednateli. Důvod této prodloužené lhůty vyplývá z povahy zakázky, která je dotována z OPŽP a faktury podléhají kontrole ze strany investora, tak ze strany OPŽP. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
- 20.6.** Klimatické vlivy nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

21. Financování

- 21.1.** Financování bude probíhat ve vazbě na vypracovaný finanční harmonogram, který zhotovitel předložil v nabídce. Proto změní-li se v průběhu realizace díla jakkoliv průběh stavby s dopadem do finančního harmonogramu, zhotovitel zpracuje a objednateli předloží neprodleně nový harmonogram (časový i finanční) k odsouhlasení s tím, že po odsouhlasení oběma smluvními stranami nabude platnosti a stane se součástí smlouvy o dílo.
- 21.2.** Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.
- 21.3.** V průběhu realizace díla budou uchazeči hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur práce v rozsahu skutečně provedeném. K dílčím měsíčním fakturám zhotovitel přiloží soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem investora.
- 21.4.** Konečnou fakturu je uchazeč povinen předložit zadavateli k úhradě do 30 dnů po splnění závazku, bude-li dílo bez zjevných vad a nedodělků. Splněním závazku je dokončení, předání a převzetí díla.
- 21.5.** Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení oproti věcnému plnění předpokládanému v čase dle harmonogramu, má objednatel právo, pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná, nebo do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy.
- 21.6.** Na faktuře musí být uveden datum uskutečnění zdanitelného plnění.

21.7. Smluvní pokuty:

Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti finančního plnění ve výši nejméně 60% celkového objemu zakázky (SO 01 - bez oddílu rozpočtu 5 – komunikace a SO 02) k 31.5.2014 činí **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti ukončení stavby ve smlouvou dohodnutém termínu činí **20 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. 12 odst. 12.3. (pojištění stavby) a odst. 12.4. (pojištění odpovědnosti za škodu) těchto obchodních podmínek činí **20 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti odstranění závady v termínu ve čl. 20 odst. 20.3. činí **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za využití subdodavatele dílčích stavebních prací pro realizaci jiných než uvedených v čl. 26 odst. 26.9. činí **100 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.

21.8. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu proti ceně díla.

Pokud je částka smluvní pokuty vyšší než předložená faktura, má objednatel právo započíst zůstatek smluvní pokuty z další faktury (nebo faktur) s tím, že faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu. Tento postup platí až do doby plné úhrady smluvní pokuty.

Pokud je výše smluvní pokuty vyšší než výše cena díla, nebo jeho části, proti které je výše smluvní pokuta započítána, zhotovitel se zavazuje provést úhradu na účet objednatele do výše smluvní pokuty do 30 dnů od jejího uplatnění – předložení nároku objednatelem.

22. Odstoupení od smlouvy**22.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel porušil podstatným způsobem své povinnosti sjednané dle této smlouvy, zejména:**

- a) pokud zhotovitel provádí práce v rozporu se sjednanými podmínkami a po písemné výzvě objednatele v předepsané lhůtě nezajistí nápravu
- b) dojde-li k prodlení při provádění prací oproti sjednanému časovému plánu o více než 30 kalendářních dnů a je tím ohrožen termín dokončení stavby
- c) porušil povinnosti stanovené v čl. 12. odst. 12.3. (pojištění stavby) a odst. 12.4. (pojištění odpovědnosti za škodu) těchto obchodních podmínek
- d) využil subdodavatele dílčích stavebních prací pro realizaci jiných než uvedených v čl. 26 odst. 26.9..

22.2. Zhotovitel může žádat převzetí a proplacení jím provedených prací do odstoupení od smlouvy, musí však předložit spolu s fakturou soupis skutečně provedeného plnění ocenění jednotlivých, v něm uvedených položek, a to nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Položky v soupisu skutečně provedeného plnění budou zpracovány nejméně v podrobnosti odpovídající podrobnost výkazu výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.**22.3. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně právních předpisů.****23. Záruka****23.1. Převzal-li objednatel dílo, na které se dodatečně v době záruční lhůty vyskytnou vady, má právo na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, kterou zhotovitel uhradí. Způsob určí objednatel a zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat.**

- 23.2.** Záruka za dílo se sjednává v délce 65 měsíců.
- 23.3.** Záruka počíná běžet ode dne ukončení a předání celého díla, resp. ode dne předání jednotlivých etap objednateli.
- 23.4.** Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací a částí díla.
- 23.5.** Zhotovitel ručí za vady po dobu stanovenou záruční dobou.
- 23.6.** V případě, že zhotovitel odstraňuje vady plnění, je povinen provedenou opravu objednateli předat a sepsat o tom předávací protokol.

24. Podklady pro platby

- 24.1.** Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura (dále jen faktura). Faktura (dílčí nebo konečná) musí být včetně všech příloh ve dvojím vyhotovení a musí mít zejména tyto náležitosti:
 - vystavena na obec Lesná
 - označení a číslo
 - název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) - dle smlouvy o dílo
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj,
 - označení bankovního ústavu a č. účtu, na který má být placeno
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 60 dnů
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - částka k úhradě
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 - další náležitosti vyplývající z požadavku stanovených v rámci Operačního programu životní prostředí
 - přílohy - zjišťovací protokoly – soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem objednatele
- 24.2.** Zjišťovací protokol - soupis provedených prací a dodávek sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného označení položek.
- 24.3.** Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen uvedených v nabídce.
- 24.4.** Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.

25. Řešení sporů

- 25.1.** Při rozdílnosti názoru o vlastnostech materiálu a stavebních dílců a zkušebních postupu, použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud zkouška objednána objednatelem bude negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku.
- 25.2.** Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
- 25.3.** Strany prohlašují, že budou při řešení sporu preferovat vzájemnou dohodu.

26. Závěrečná ujednání

- 26.1.** Zhotovitel souhlasí s obchodními podmínkami sjednanými pro realizaci plnění. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách

staveniště a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, dále pak, že všechny podmínky, dodací i technické byly do nabídky zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasí.

- 26.2.** Účastníci se dohodli ve smyslu § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se řídí tímto zákonem (obchodním zákoníkem).
- 26.3.** Zhotovitel bere na vědomí, že celý projekt je finančně podpořen ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí, konkrétně výzvy č. 39, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování a snižování rizika povodní (FS). Primární oblast podpory: 1.1 Snižování znečištění vod, Podoblast podpory: 1.1.1 Snižování znečištění z komunálních zdrojů. Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy, jakož i projektu, dodržovat.
- 26.4.** Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména:
- a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektu a na pozemky dotčené projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem
 - b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu
 - c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu, včetně jejich dodatku, a další originály dokumentu, vztahujících se k projektu. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu dle předchozí věty po dobu minimálně stanovenou OPŽP.
- 26.5.** Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních.
- 26.6.** Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
- 26.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
- 26.8.** Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že ani on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku, nebude vykonávat činnost technického dozoru investora při realizaci díla.

- 26.9.** Subdodávka dílčích stavebních prací může spočívat pouze v některých z těchto plnění:
- a) projektová dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení (SO 01 VON pol. 5, SO 02 VON pol. 5),
 - b) archeologický průzkum (SO 01 VON pol. 3, SO 02 VON pol. 3),
 - c) dodávka a položení asfaltového betonu a podkladních vrstev, živičný postřik (SO 01 oddíl 5 – komunikace, SO 02 oddíl 5 - komunikace),
 - d) řezání živičného krytu (SO 01 oddíl 9 pol. 129-131, SO 02 oddíl 9 pol. 122),
 - e) frézování živičného krytu (SO 01 oddíl 1 pol. 8, SO 02 oddíl 1 pol. 3).
- 26.10.** S ohledem na povinnosti smluvních stran uložené jim § 147 a ZVZ se zhotovitel rovněž zavazuje:
- a) předložit objednateli písemný seznam svých subdodavatelů (příčemž se jedná o subdodavatele ve smyslu § 17 písm. i) ZVZ ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se subdodavatelem rozumí „osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva“, nikoliv pouze subdodavatel dílčích stavebních prací ve smyslu této smlouvy), ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla, a to do 28. února následujícího kalendářního roku za předchozí kalendářní rok, po ukončení plnění nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy a rovněž kdykoli na základě písemné žádosti objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od jejího doručení zhotoviteli; a
 - b) pro případ, že jakýkoliv subdodavatel zhotovitele má nebo bude mít formu akciové společnosti, je zhotovitel rovněž povinen jako přílohu seznamu svých subdodavatelů ve smyslu písm. a) tohoto odstavce smlouvy předložit objednateli seznam vlastníku akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota u jakéhokoliv subdodavatele přesahuje 10 % jeho základního kapitálu, a to vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 26.11.** Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že v souladu s § 147a zákona bude uzavřena smlouva a její případné dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky po zákonem požadovanou dobu uveřejněna na profilu zadavatele (objednatele).
- 26.12.** Níže jsou součástí smlouvy tyto přílohy:
- a) Oceněný výkaz výměr – nabídkový rozpočet
 - b) Harmonogram prací finanční a časový

V Lesné dne 18.9.2013

V Plzni dne 18.9.2013

Obec Lesná
okres Tachov
1

Za objednatele:
David Ölveczki
starosta obce



OMEGA c+M s.r.o.
vodovody a kanalizace ①
Domažlická 194, 318 00 PLZEŇ
Tel.: 377 243 379, omega@omegacm.cz
IČO: 47718056, DIČ: CZ47718056

Za zhotovitele:
Pavel Mík
jednatel společnosti

