

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 052022

na zhotovení díla:

„Lubná – poldr č. 6“

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

Právní forma:	územně samosprávní celek
Se sídlem:	Lubná 177, 767 01 Kroměříž
IČ:	00287458
DIČ:	není plátce DPH
Zastoupení:	Ing. Jan Kováč – starosta obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	1483119309/kód banky: 0800
Tel:	+420 724 189 505
Email:	starosta@obeclubna.cz

a

Z h o t o v i t e l: Construction Energy Tech s.r.o.

se sídlem: **Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň**

kontaktní adresa: **Pardubská 209, 763 12 Vizovice**

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 208855**

IČO: **015 85 096**

DIČ: **CZ01585096**

Telefon: **+420 602 451 104**

e-mail: **construction@energy-tech.cz**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Kamil Šišlák

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Kamil Šišlák

stavbyvedoucí:

Ing. Kamil Šišlák

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo.

I. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.
2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „VI. Platební podmínky“ této smlouvy“.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Jedná se např. o zajištění zařízení staveniště; archeologického průzkumu a dohledu; přechodného dopravního značení, včetně projektové dokumentace a projednání; pasportizace objektů v blízkosti výkopu; přechodových lávek a přejezdů pro automobily; vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, zajištění podkladů nutných ke kolaudaci díla, jako např. dokumentaci skutečného provedení stavby, nutnou součinnost při administraci projektu vůči poskytovateli dotace atd.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými.
5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno, nebo obchodní firmu a jejich specializaci.
6. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jeho základě byla uzavřena tato smlouva prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen se souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.
7. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla, tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i prací nad rámec dohodnutého rozsahu prací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
8. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
 - b) Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.

- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla je:

Novostavba suché nádrže. Plocha občasné vodní hladiny při průchodu povodňových průtoků je cca 0,22 ha. Hlavním účelem výstavby suché nádrže-poldru je protierozní a protipovodňová ochrana území obce Lubná.

Členění stavby na stavební objekty

Číslo SO Název

SO-1 Poldr č.6

SO-1.1 Hráz

SO-1.2 Výpustný objekt

SO-1.3 Bezpečnostní přeliv

SO-1.4 Odpadní koryto

SO-1.5 Úprava zátopy

Dle projektu zpracovaném projekční kanceláří:

Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno

IČ: 27724905

Ing. Vítězslav Hráček, ČKAIT 1003373 Živnostenský list: č.j. 95/0426/ZJ ze dne 11.8.1995

2. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a podrobný soupis prací, kterou předá objednatel zhotoviteli nejpozději k datu předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, podle POVOLENÍ a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. V případě, že mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla rozhodující ROZPOČET.
4. Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele zajistit plnění podmínek, které vyplývají, z dokladové části projektu stavby a z vydaných rozhodnutí: Společné povolení stavby č.j. MeUKM/114/060390/2021, s nabytím právní moci dne 27.8. 2021.
5. Další povinnosti zhotovitele související s realizací stavby:
- 1) Výkon funkce odpovědného geodeta na stavbě. Provedení všech geodetických prací a to zejména výškové a směrové vytyčení a zaměření všech stávajících i prováděných podzemních vedení a zařízení v místě stavby, zaměření stavby a jejich částí v průběhu jejího provádění, vytyčení stavby, zpracování veškerých geodetických podkladů.
 - 2) V prostoru staveniště zajistit vytyčení všech podzemních sítí a zařízení, v souladu s vydanými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např.

- správcům sítí apod., včetně zápisů o prověření převzetí prací od správců sítí apod.; zabezpečit podmínky stanovených správcí inženýrských sítí.
- 3) Před zahájením prací na dotčených pozemcích, ve stanovených lhůtách, informovat jejich vlastníky a správce dle požadavků, které vyplývají z jejich vyjádření a stanovisek.
 - 4) Nejpozději k datu předání a převzetí staveniště předá zhotovitel plán kontrol a zkoušek pro celou stavbu odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
 - 5) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
 - 6) Provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby.
 - 7) Řádná likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Před fakturací budou TDS předány ke kontrole vážní listky ze skládky.
 - 8) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
 - 9) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho řádného projednání, stanovení a odsouhlasení objednatelem a z něho vyplývajících dopravně – inženýrských opatření; údržba přechodného dopravního značení, přemísťování a následné odstranění.
 - 10) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k trvalému užívání.
 - 11) Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
 - 12) Součástí ceny díla jsou náklady za odběr vody a el. energie; přípojná místa si zajistí zhotovitel u jejich správců.
 - 13) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního předchozího stavu (komunikace a zeleň).
 - 14) Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím.
(Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do předchozího stavu).
 - 15) Geodetické zaměření skutečného provedení díla v tištěné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks.
 - 16) Vyhotovení geometrických plánů potvrzených příslušným katastrálním úřadem v 5 ti vyhotoveních z toho 1x vyhotovení v datové formě (na CD ROM), jako nezbytný doklad ke kolaudaci stavby a jako podklad pro ohlášení nové stavby k zápisu do Katastru nemovitostí.
 - 17) Realizace zimních opatření (příprava a zajištění stavby na zimní období) v návaznosti na termíny realizace díla.
 - 18) Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby.
 - 19) Provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí vybudovaného díla, včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového vyzkoušení (ve 3 vyhotoveních).
 - 20) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

- 21) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních. *(Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavby (dále též „TDS“, který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a uvedení stavby do trvalého užívání).*
- 22) Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 3x v datové formě; *Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli stavby zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.*
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny k nim došlo v průběhu zhotovení díla.
- 23) Součástí realizace díla je i propagace projektu, který bude zhotovitelem zajišťován dle pokynů objednatele a metodiky poskytovatele dotace.
- 24) Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; *Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení vyplývají z Projektu, příslušných právních předpisů a norem popř. z důvodných požadavků objednatele předaných zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením komplexního vyzkoušení. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS.*
- 25) Účast zhotovitele na kolaudačním řízení stavby, a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných předpisů, popř. v rozsahu požadovaném objednatel.
- 26) Zhotovitel je povinen umístit po dobu výstavby na staveništi informační tabuli o stavbě, dle pokynů objednatele, a po ukončení stavebních prací je povinen informační tabuli odstranit.
- 27) Zhotovitel I zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (dále TDS), případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ, HARMONOGRAM PRACÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. **Předpokládaný termín realizace** stavebních prací
 - a. Smlouva o dílo nabývá účinnosti po podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace a písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště
 - b. Předání staveniště: Do 15 dnů od písemné výzvy objednatele k předání staveniště (předpoklad odeslání písemné výzvy ze strany objednatele je 1.8.2022)
 - c. Termín zahájení stavebních prací: Do 15 dnů od předání staveniště
 - d. Doba realizace díla a termín dokončení: Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.06.2023.
2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným předpokládaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.
4. Před zahájením prací, tj. předáním staveniště bude harmonogram prováděných prací zhotovitele aktualizován dle požadavku objednatele.
5. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, může vyzvat zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
6. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla, který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.
7. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků nutných pro financování díla.
8. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení.
9. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.
10. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání všech dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a jiných požadovaných dokladů objednatelem.

2. Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky, včetně všech vedlejších nákladů uvedených v čl. II této smlouvy.
3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
4. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr.
5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a nepřekročitelná s výjimkou nepředvídatelných změn, platná po celou dobu provádění díla až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitel e, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného projektantem jako součást projektu a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na dopravní omezení a povolení a nájemného veřejného užívání silnic a místních komunikací a ostatních ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad způsobených zhotovitelem, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených v čl. V. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak.
7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, a to v cenách a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu.
8. Při oceňování případných, objednatelům požadovaných prací nad dohodnutý rámec díla, budou ceny nových jednotkových položek oceněny v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Položky, které budou navýšeny svým objemem, budou oceněny stejnou jednotkovou cenou, jaká je v rozpočtu zhotovitele, který je součástí této smlouvy.

V. ZMĚNY DÍLA

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončením celé stavby, dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. V případě, že vzniknou u předání vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Tento zápis, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. *(Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci).*

11. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 7- ti kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.
12. Staveniště bude vyklizeno do 10 - ti kalendářních dnů od předání díla. Ostatní dokumenty (doklady ke kolaudaci, geometrický plán, doklady o zkouškách a revizích atd.) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 10 - ti dnů před předáním díla, mimo geometrické plány, které mohou být odevzdány do 2 měsíců od data předání díla.
13. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady nad rámec původně dohodnutého objemu prací o více než 10 % nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

Nedodržení termínu výstavby dle čl. III. se považuje jako závažné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. XII., této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které nemohl zhotovitel předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit.
14. Zhotovitel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS, nebo objednatele je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo zhotovitel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
15. Místem plnění je určeno projektovou dokumentací a touto smlouvou.

IV. CENA ZA DÍLO

1. **Cena za provedení předmětu díla dle článku II,** této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH: **4 672 319,81 Kč**
(slovy: čtyřmiliony šestsetšestdesátdvatisíce třistadevatenáct Kč a 81 haléřů)

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: **981 187,16 Kč**

celková cena s DPH 21%: **5 653 506,97 Kč**
(slovy: pět milionů šestsetpadesáttřitisíce pětsetšest Kč a 97 haléřů)

1. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je přípustná pouze v souladu s § 222 zákona č. 134 /2016 Sb. (dále jen „zákon“)
2. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení některé z těchto podmínek:
 - pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (neprovedené práce);
 - pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
 - pokud změna vyplývá z realizační dokumentace, nebo její úpravy
 - pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla
 - pokud si objednatel výslovně objedná provedení prací nad dohodnutý objem prací díla
3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn. (dále jen „Změnových listů“), které zpracuje zhotovitel podle platné metodiky poskytovatele dotace.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vypracování a administraci změnových listů. V případě, že zhotovitel tuto součinnost neprovede nebo provede opožděně, bude nést příslušné důsledky – např. může vystavit fakturu za práce provedené na změně až po schválení změnového listu poskytovatelem dotace atd.“

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A BANKOVNÍ ZÁRUKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Práce budou uhrazeny na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací.
2. Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě odsouhlasení provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena po konečném předání a odstranění nedodělků a vad stavby.
3. Splatnost faktury je stanovena na **30 dnů**, z důvodu složitosti financování stavby poskytovatelem dotace, ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu a v elektronické podobě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že splatnost faktur je podmíněna uvolněním dotačních finančních prostředků poskytovatelem dotace a nevztahují se na ni sankce za prodlení platby.
5. Nedojde-li oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

6. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.
7. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
9. Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí být minimálně ve výši nabídkové ceny zhotovitele bez DPH.
10. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nelze pojištění uzavřít před datem podpisu smlouvy z důvodu překážek na straně pojišťovny např. vnitřní předpisy, je vybraný Zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení pojišťovny, kde tato skutečnost bude uvedena a zároveň zde bude uveden příslib, že pojištění bude uzavřeno po podpisu smlouvy s vybraným Zhotovitelem.

VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při předání staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a jim přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.
2. Kontrolní den povede TDS, který bude z jednání pořizovat zápis
3. Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla TDS, objednatelem a osobou pověřenou dohledem, jak je dodržována BOZP a dalších oprávněných osob na staveništi (autorský dozor, projektant), kteří mohou provádět záznamy do stavebního deníku.
4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků atd. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji


druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu, pokud se druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, NÁVODY NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, zhotovitele, budoucího uživatele (provozovatele), objednatele a jím přizvaných dalších osob.
2. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel a TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady:
 - a. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - b. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - c. geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán pro zápis věcných břemen
 - d. záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - e. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - f. dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, z toho 1 x v datové formě ve formátu pdf (na CD ROM);
 - g. doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, jakož i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše, jak vyplývá z této smlouvy, projektu, příslušných právních předpisů či norem;
 - h. originál stavebního deníku;
 - i. případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání díla.
 - j. úplné návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí uživatel a provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy.

IX. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události embarga či vládní zásahy.
2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních dnů od výskytu vyšší moci.



3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2–6 zákona č.309/2006 Sb. při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:
 - a. požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
 - b. požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 - c. požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
 - d. bezpečnostní značky, značení a signály
 - e. bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejích přílohách.
2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a. aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů nosili na stavbě pracovní pomůcky;
 - b. aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - c. aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo pádu do hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 - d. poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení §16 zákona č. 309/2006 Sb.

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel poskytuje objednateli:
 - a. záruku na stavební práce v délce 60 měsíců;**
 - b. záruku na technologické zařízení v délce 36 měsíců;**
 - c. záruku na silnice, komunikace a zpevněné plochy v délce 60 měsíců,**a to ode dne předání a převzetí díla.
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků bránící v užívání.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
5. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, nebo jeho součást užívat z důvodů výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.
6. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamáce objednatele, zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

XII. SANKCE

1. Sankce za neplnění podmínek, které vyplývají z dokladové části projektu stavby dle článku II.

Pokud nebude zhotovitel plnit stanovené podmínky v požadovaných termínech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000.00 Kč** za každou nesplněnou podmínku a den prodlení jejího nesplnění. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

2. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce

Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů č.309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000.00 Kč** za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ.

3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla zhotoviteli doručena výzva k jejímu zaplacení ze strany objednatele, a to na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinností zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

5. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným termínům uvedených v čl. III, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000.00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

6. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500.00 Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

7. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu **500.00 Kč** za každou reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

8. Sankce za nedodržení termínů sjednaných na kontrolních dnech stavby

Pokud zhotovitel nedodrží termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků atd. a nesjedná-li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu 1 000.00 Kč za každý den prodlení, pokud se druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
(jméno), Ing. Kamil Šišlák, tel.: 602 451 104
(jméno), Ing. Ivan Beneš, tel.: 737 532 301
2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby: Ing. Vítězslav Hráček – technický dozor stavby
3. Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna objednatelem:
 - a. předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla,
 - b. odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
 - c. odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),
 - d. převzít od zhotovitele předmět díla.
4. Kontrolou zajištění řádného plnění povinností BOZP na stavbě objednatel pověřuje:
 - a. Ing. Jan Kováč
5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby pro zabezpečení povinností vyplývajících ze znění smlouvy.
6. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.
8. K plnění povinností uvedených v bodě II. této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné partnery a poddodavatele.
9. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
10. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
 - a) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy o dílo budou podílet;



b) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění fěrových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.

Zhotovitel je povinen při realizaci veřejné zakázky naplňovat požadavky sociálně odpovědného chování, a to aby:


a) plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;

b) sjednal a dodržoval se svými poddodavateli smluvní podmínky, srovnatelné s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);

c) řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů.

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedoručí-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodů porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.
5. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno:
 - a. prodlení se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů o doručení výzvy k převzetí staveniště
 - b. termínu dokončení kompletní akce o více než 30 dnů
 - c. odmítnutí převzetí staveniště ve stanovené lhůtě
 - d. přenesení, nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez souhlasu objednatele



- e. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním, nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoliv byl na toto objednatelem upozorněn
 - f. další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení
6. Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **2 000,- Kč**.
7. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn zhotoviteli za každý den prodlení se splněním těchto povinností vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:
- a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel ihned vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
9. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady ji vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
10. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Dále v elektronické podobě, opatřené kvalifikovanými elektronickými podpisy obou stran a v souladu s pravidly GDPR.
11. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky.
13. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo v případě, že nebude poskytnuta finanční podpora v rámci dotace. Smlouva nabývá účinnosti, až po písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště a zahájení prací a písemném ujištění, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky k realizaci díla.
14. Objednatel si vyhrazuje právo určení realizace díla v návaznosti na přidělení dotačních prostředků.
15. Zhotovitel je oprávněn převzít staveniště až po písemném sdělení objednatele, že na realizaci díla má dostatečné finanční prostředky, po obdržení písemné výzvy k převzetí staveniště a realizaci díla.
16. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány, jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu

objednatelů ve smyslu ZZVZ v platném znění a dále je možné ji uveřejnit v Centrálním registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv v platném znění.

17. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany.
18. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.
19. Tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem Obce Lubná: dne 8. června 2022 usnesením č. ZOL/183/06/22.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva dle č. VI, odst. 14


Za objednatele:

V Lubné dne: 14.6.2022




.....
Ing. Jan Kováč – starosta obce

Lubná



Za zhotovitele:

V Praze dne: 14.6.2022



.....
Lenka Bartošíková

Ing. Kamil Šišlák na základě PM
Construction Energy Tech s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14/20

Stavba: Lubná poldr č.6

KSO:

Místo: Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Uchazeč:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

4 672 319,81

Sazba daně
21,00%
snížená
15,00%



Základ daně
4 672 319,81
0,00

Výše daně
981 187,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 653 506,97



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14/20

Stavba: Lubná poldr č.6

Místo: Lubná u Kroměříže

Datum: 14. 8. 2020



Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 4 672 319,81 5 653 506,97

SO-00	Vedlejší a ostatní náklady	338 100,00	409 101,00	STA
SO-1.1	Hráz	1 060 586,28	1 283 309,40	STA
SO-1.2	Výpustný objekt	753 171,81	911 337,89	STA
SO-1.3	Bezpečnostní	1 339 206,28	1 620 439,60	STA
SO-1.4	Odpadní koryto	1 079 538,84	1 306 242,00	STA
SO-1.5	Úprava zátopy	101 716,60	123 077,09	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lubná poldr č.6
Objekt:
SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Lubná u Kroměříže
Zadavatel:

Uchazeč:
Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň
Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2020
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH 338 100,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	338 100,00	21,00%	71 001,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 409 101,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Uchazeč:

Construction Energy Tech s.r.o., Přímátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Kód dílu - Popis

Datum:

14. 8. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

338 100,00

338 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Uchazeč:

Datum: 14. 8. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J. cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K 00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezidopone)		kpl	1,000	87 700,00	87 700,00
2	K 00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby		kpl	1,000	26 500,00	26 500,00
3	K 00000106	Dozor geologa		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K 00000107	Vytyčení inženýrských sítí		kpl	1,000	21 000,00	21 000,00
5	K 00000109	Archeologický průzkum		...	1,000	30 000,00	30 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00000109					
6	K 00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby		kpl	1,000	29 500,00	29 500,00
7	K 00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.		kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
8	K 00000113	Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN		kpl	1,000	13 700,00	13 700,00
9	K 00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 paré v elektronické podobě)		kpl	1,000	51 800,00	51 800,00
10	K 00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce		kpl	1,000	5 100,00	5 100,00
11	K 00000117	Kontrola zhutnění zemin v hrázi		ks	5,000	2 500,00	12 500,00
VV		5					
12	K 00000118	Manipulační a provozní řád vodního díla		ks	1,000	17 800,00	17 800,00
13	K 00000119	Kontrolní zkoušky zeminy z místa těžby		ks	5,000	2 500,00	12 500,00
VV		5					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.1 - Hráz

KSO:

Místo: Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Uchazeč:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

14. 8. 2020

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC: 01585096
CZ01585096

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

1 060 586,28

DPH základní
snižená

Základ daně
1 060 586,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
222 723,12
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 283 309,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.1 - Hráz

Místo:

Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Uchazeč:

Construction Energy Tech s.r.o., Primaátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum:

14. 8. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 060 586,28

1 060 586,28

1 - Zemní práce

831 388,93

4 - Vodovodné konstrukce

153 941,58

008 - Dřevinná hmota

75 255,77



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.1 - Hráz

Místo:

Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Uchazeč:

Datum:

14. 8. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001105

VV "DN400/20

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

VV 80

VV Součet

3 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

VV 10

VV Součet

4 K 121151125 Selmuť ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151125

VV 880

5 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251105

VV 383

6 K 122251406 Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapazených I nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251406

7 K 162251102 Vodotrovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102

VV "z koryta na hráze"272,4

VV Součet

Vodotrovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "zemina ze zemniku"1232,6

VV "zemina do zemniku výkop pod hráze"385

VV "přebytek ornice"281,4

VV Součet

Online PSC

VV

VV

VV

VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradnic a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171103201	m3	1 505,000	108,16	162 780,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		1 505,000			
10	K	171261101	Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnaním neztuhnutých jákékoliiv třídy těžitelnosti https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171261101	m3	666,400	86,22	57 457,01	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		385,000			
			"zemina do zemniku výkop pod hrázi"365		281,400			
			"přebýtek omnice"281,4		666,400			
			Součet					
11	K	181351003	Rozprostření a urovnaní omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003	m2	125,200	87,88	11 002,58	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		125,200			
			"hráz"99+26,2		125,200			
			Součet					
12	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně užití lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451121	m2	125,000	5,27	658,75	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		125,000			
13	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572472	kg	4,375	122,72	536,90	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		4,375			
14	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně užití lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451122	m2	565,400	8,95	5 060,33	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		265,100			
			241*1,1		300,300			
			273*1,1		565,400			
			Součet					
15	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572474	kg	19,789	120,64	2 387,34	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		19,789			
16	K	181951112	Úprava planě vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112	m2	1 005,000	25,06	25 185,30	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		125,000			
			"koruna hráze"125		880,000			
			"úprava planě v zářezu"880		1 005,000			
			Součet					
17	K	182111111	Zpevnění svahu júlovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182111111	m2	300,300	192,40	57 777,72	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		300,300			
			"vzdruží lic hráze" 273*1,1		300,300			
			Součet					
18	M	61894010	sít kokosová (400 g/m2) 2x50m https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61894010	m2	300,300	60,84	18 270,25	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		300,300			
19	K	182251101	Svahování lrvatých svahu do projektovaných profilů strojně s potřebným přemíslením výkopku při svahování násypu v jákékoliiv hornině https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101	m2	565,400	69,47	39 278,34	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		265,100			
			273*1,1		300,300			
			Součet		565,400			
20	K	182351023	Rozprostření a urovnaní omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://beodminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351023	m2	565,400	118,56	67 033,82	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		565,4			
D		4	Vodorovně konstrukce				153 941,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	15,675	1 071,20	16 791,06	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457531112					
	VV		"návodní líc"95*1,1*0,15		15,675			
	VV		Součet		15,675			
22	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	37,800	1 830,40	69 189,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270					
	VV		"pata hráze" 0,9*42		37,800			
23	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnění viditelných ploch záhozu z kamene, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	84,000	199,68	16 773,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462519002					
	VV		2*42		84,000			
24	K	464511122	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	31,350	1 632,80	51 188,28	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464511122					
	VV		"návodní líc"95*1,1*0,3		31,350			
	VV		Součet		31,350			
D	998		Přesun hmot				75 255,77	
25	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	175,209	429,52	75 255,77	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998321011					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.2 - Vypustný objekt

KSO:

Misto: Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Uchazeč:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

14. 8. 2020

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC: 01585096
CZ01585096

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

753 171,81

DPH základní
snižená

Základ daně
753 171,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
158 166,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

911 337,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lubná poldr č.6

Objekt: SO-1.2 - Výpustný objekt

Místo: Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Uchazeč: Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Kód dílu - Popis

Datum: 14. 8. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	753 171,81
	739 817,94

1 - Zemní práce	101 487,36
-----------------	------------

2 - Zakládání	36 051,57
---------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	248 772,00
-----------------------------------	------------

4 - Vodorovné konstrukce	37 138,96
--------------------------	-----------

8 - Trubní vedení	273 025,98
-------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 006,46
---	-----------

998 - Přesun hmot	33 335,61
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	13 353,87
---------------------------	-----------

767 - Konstr	13 353,87
--------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.2 - Výpustný objekt

Místo:

Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 14. 8. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						101 487,36
1	K	132212211	Hloubení ryh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	52,360	1 809,60		94 750,66 CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212211					
		VV	1,7*15,4*2		52,360			
		VV	Součet		52,360			
3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	32,060	94,43		3 027,43 CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104					
		VV	"zásyp potrubí a objektu" -20,3		-20,300			
		VV	1,7*15,4*2		52,360			
		VV	Součet		32,060			
4	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	32,060	21,53		690,25 CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201					
		VV	"zásyp potrubí a objektu" -20,3		-20,300			
		VV	1,7*15,4*2		52,360			
		VV	Součet		32,060			
5	K	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto výkopačkách	m3	20,300	148,72		3 019,02 CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
		VV	"zásyp potrubí a objektu" 20,3		20,300			
		VV	Součet		20,300			
		D	Zakládání					36 051,57
6	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,310	3 244,80		4 250,69 CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321311					
		VV	"podkladní beton"		0,536			
		VV	"vrtkový objekt" 5,36*0,1		0,774			
		VV	"čelní výustř" 1,2*4,3*0,15		1,310			
		VV	Součet		3,225			
7	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	3,225	523,12		1 687,06 CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121					
		VV	(1,2*0,15*2)+(4,3*0,15*2)		1,650			
		VV	(4,8*0,15)+(0,65*0,15*2)+(0,8*0,15*2)+(2,8*0,15)		1,575			
		VV	Součet		3,225			
8	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,225	133,12		429,31 CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122					
	VV		(1.2*0.15*2)+(4.3*0.15*2)		1,650			
	VV		(4.8*0.15)+(0.65*0.15*2)+(0.8*0.15*2)+(2.8*0.15)		1,575			
	VV		Součet		3,225			
	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI	t	0,572	51 896,00	29 664,51	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273362021					
	VV		"výztuž podkladního betonu, 8/150/150" ((1.1*4.2*4.15)*5.4*0.001		0,047			
	VV		"výztuž u obetonování potrubí 8/100/100" (4.7*14.15)*7.9*0.001		0,525			
	VV		Součet		0,572			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				248 772,00	
10	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321116					
	VV		"vřokový objekt"					
	VV		"dřev" 3.575*1		3,575			
	VV		"stěny" 2,6*1,1		2,860			
	VV		"práh" 0.5*0.8*1.5		0,600			
	VV		"čelní výrust"					
	VV		"základ" 1.2*4*0.9		4,320			
	VV		"stěna" 0.9*1.2*4		4,320			
	VV		"boční stěny" (3.3*1*0.9)/2*2		2,979			
	VV		"práh" 0.5*1.2*4		2,400			
11	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010					
	VV		"vřokový objekt"					
	VV		(1.15*2.1*2)+(4.5*2.1)+(1.5*2.1*2)+(1*2.1*2)		24,780			
	VV		"čelní výrust"		23,931			
	VV		(4*2.4)+(3*2.1)+(3.3*1*0.9)/2*2+(4.2*1*1.2)/2*2		48,711			
12	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010					
	VV		"vřokový objekt"					
	VV		(1.15*2.1*2)+(4.5*2.1)+(1.5*2.1*2)+(1*2.1*2)		24,780			
	VV		"čelní výrust"		23,931			
	VV		(4*2.4)+(3*2.1)+(3.3*1*0.9)/2*2+(4.2*1*1.2)/2*2		48,711			
13	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321368211					
	VV		"vřokový objekt"					
	VV		(1.15*2.1*2)+(4.5*2.1)+(1.5*2.1*2)+(1*2.1*2)		24,780			
	VV		"čelní výrust"		23,931			
	VV		(4*2.4)+(3*2.1)+(3.3*1*0.9)/2*2+(4.2*1*1.2)/2*2		48,711			
14	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317113					
	VV		"vřokový objekt, 8/150/150" ((2*2.5*2)+(1.15*2*4)+(1.4*2*4))*1.1*5.4*0.001		0,181			
	VV		"čelní výrust, 8/150/150" ((5.9*3.9)+(3.2*1*0.8)/2*4))*1.1*5.4*0.001		0,167			
	VV		Součet		0,348			
	D	4	Vodoprovodné konstrukce				37 138,96	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317113					
	VV		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm	m2	12,150	781,04	9 489,64	CS ÚRS 2021 02
	VV		(3*3.3)+(1.5*1.48)		12,150			
	VV		Součet		12,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452218142	m3	3,120	4 794,40	14 958,53 CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC				2,400			
	VV		"výšok"0,5*1,2*4		0,720			
	VV		"nátok"0,5*0,8*1,8		3,120			
	VV		Součet					
16	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídněného, s urovnáním líců a vyklínováním spár úloňky kamene hmotností jednotlivých kamenů do 80 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463211151	m3	3,972	2 433,60	9 666,26 CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC				3,972			
	VV		"pod čelní výustí" 3*3,3*0,4		3,972			
	VV		Součet					
17	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513227	m2	2,220	1 362,40	3 024,53 CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC				2,220			
	VV		1,5*1,48					
	D	8	Trubní vedení				273 025,98	
18	K	820471113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se zčištěním DN přes 600 do 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/820471113	kus	1,000	1 164,80	1 164,80 CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC				1,000			
33	K	822442111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otepleném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/822442111	m	15,400	891,28	13 725,71 CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC				15,554		54 513,66 CS ÚRS 2021 02	
34	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59222001	m	15,554	3 504,80		
	Online PSC				15,4*1,01			
	VV		Přepočtené koeficientem množství		212,250	870,63	184 791,22 CS ÚRS 2021 02	
21	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva sítok betonem prostým v otepleném výkopu, beton tl. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623151	m3	212,250			
	Online PSC				39,620	475,28	18 830,59 CS ÚRS 2021 02	
	VV		15*14,15					
22	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otepleném výkopu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899643111	m2	39,620			
	Online PSC				39,620			
	VV		1,4*2*14,15					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 006,46	
23	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/939941112	m	8,800	756,08	6 653,50 CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC				8,800			
	VV		4*2,5+1,15+1,15					
24	K	953943111	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekáňých kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943111	kus	1,000	128,96	128,96 CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC				1,000			
25	M	R901	Limnigrafická lať svíslá a šikmá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/99831011	kus	1,000	3 224,00	3 224,00	
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				33 335,61	
26	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998331011	t	91,061	366,08	33 335,61 CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 353,87	
	D	767	Konstrukce zámečnické				13 353,87	
38	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995115	kg	93,400	40,77	3 807,92 CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC				93,400			
	VV		"Česle na vřoků" 93,4					

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	VV	M 13010200	Součet týč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010200 Poznámka k položce: Hmotnost: 1,26 kg/m (9*0,12+1,26)*0,001 0,001*1,01 Přepočtené koeficientem množství	t	93,400 0,001 0,001	44 720,00	44,72	CS ÚRS 2021 02
36	VV	M 13010434	úhelník ocelový rovnostřanný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010434 Poznámka k položce: Hmotnost: 9,63 kg/m "Česle na vřetku" ((1,5+(0,9*2))*9,63)*0,001 Součet	t	0,032 0,032	43 992,00	1 407,74	CS ÚRS 2021 02
37	VV	M 13010244	týč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x8mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010244 Poznámka k položce: Hmotnost: 3,77 kg/m "Česle na vřetku" ((18*0,89+3,77)*0,001 Součet	t	0,060 0,032	43 472,00	2 608,32	CS ÚRS 2021 02
40	VV	K R 76704	Žárové zinkování	kg	93,400 0,060 0,060	57,20	5 342,48	
39	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101	t	0,098	1 456,00	142,69	CS ÚRS 2021 02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.3 - Bezpečnostní přeliv

KSO:

Misto: Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Uchazeč:

Constuction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2020

IC:
DIC:

IC: 01585096
DIC: CZ01585096

IC:
DIC:

IC:
DIC:

Cena bez DPH

1 339 206,28

DPH základní
snížená

Základ daně
1 339 206,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
281 233,32
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 620 439,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.3 - Bezpečnostní přeliv

Misto:

Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:

14. 8. 2020

Projektant:



Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 339 206,28
1 339 206,28

1 - Zemní práce	13 579,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	762 600,09
4 - Vodorovné konstrukce	457 520,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 951,74
998 - Přesun hmot	92 554,26



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.3 - Bezpečnostní přeliv

Misto:

Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Uchazeč:

Datum:

14. 8. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu stroje v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	40,500	25,06	1 014,93	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

"pod dlažbu" 13,5*3

	VV		Součet		40,500			
--	----	--	--------	--	--------	--	--	--

2	K	182201101	Svahování hravých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	180,860	69,47	12 564,34	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182201101

"pod dalvanile skruzy" 127,16*53,7

	VV		Součet		180,860			
--	----	--	--------	--	---------	--	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

24	K	321213445	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomatsky upraveného kyklopské s vyspárováním na jakoukoliv cementovou maltu	m3	4,760	34 320,00	163 363,20	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	------------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321213445

"prahy na koruně hráze" ((13,5*0,5*2)+(2*0,5*4)+(3,15*0,5*4))*0,2

	VV		Součet		4,760			
--	----	--	--------	--	-------	--	--	--

4	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	23,800	6 396,00	152 224,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321321116

"prahy na koruně hráze" ((13,5*0,5*2)+(2*0,5*4)+(3,15*0,5*4))*1

	VV		Součet		23,800			
--	----	--	--------	--	--------	--	--	--

5	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	154,032	1 487,20	229 076,39	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010

"práh" ((1*1,2*2)+(0,5*1,2*2))

	VV		Součet		27,600			
--	----	--	--------	--	--------	--	--	--

"přelivná hrana" ((13,5*1,2*2)+(14,5*1,2*2)+(2*1,2*8)+(3*1,2*2)+(3,2*1,2*4)+(3,6*1,2*4))

	VV		Součet		126,432			
--	----	--	--------	--	---------	--	--	--

"práh" ((1*1,2*2)+(0,5*1,2*2))

	VV		Součet		154,032			
--	----	--	--------	--	---------	--	--	--



6	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstřanění ploch rovinných	m2	154,032	427,44	65 839,44	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010

Online PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových lažerových drátů jakéhokoli druhu oceli jakéhokoli průměru a roztečí https://bodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321368211 "přelivná hrana a práh" ((2,4*21,9*2)+(2,4*2*4)*(3*10,9))*3,07*0,005267 Součet	t	2,539	59 904,00	152 096,26	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV		2,539 2,539			
D	4		Vodotrovné konstrukce				457 520,92	
8	K	451311531	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm https://bodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451311531 "skluz" 127,16	m2	127,160	781,04	99 317,05	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV		127,160			
9	K	451311541	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm https://bodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451311541 "koruna" ((13,5*2)+(3,2*2*2) Součet	m2	39,800	974,48	38 784,30	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV		39,800 39,800			
10	K	451571223	Podklad pod dlažbu ze šlétkopiskvu tl. přes ,150 do 200 mm https://bodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451571223 "pod rovinanu" 43,3*(5,2*2) Součet	m2	53,700	193,44	10 387,73	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV		53,700 53,700			
11	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s palkami nebo bez palk https://bodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452318510 "práh" ((1*0,5*1,2)+(3,48*1,1*1,2*0,5)+(1,22*1,1*1,2*0,5) Součet	m3	9,702	4 576,00	44 396,35	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV		9,702 9,702			
12	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otepleném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari https://bodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452368211 "skluz" (0)*0,005267 "přelivná hrana" ((13,4*1,9)+(3,1*1,9*2))*0,005267 Součet	t	0,196	50 544,00	9 906,62	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV		0,000 0,196 0,196			
13	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer https://bodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462512161 127,16*0,4 Součet	m3	50,864	2 204,80	112 144,95	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV		50,864 50,864			
14	K	462512169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovňání lince záhozu https://bodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462512169 (63,6*1,1)+(26*1,1*2) Součet	m2	127,160	142,48	18 117,76	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV		127,160 127,160			
15	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovinaniny s vyklínováním spěr a duhů úlomky kamene https://bodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463212111 (43,3*(5,2*2))*0,2 Součet	m3	10,740	3 151,20	33 843,89	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV		10,740 10,740			
16	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování lince https://bodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463212191 43,3*(5,2*2) Součet	m2	53,700	176,80	9 494,16	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV		53,700 53,700			
17	K	464451114	Profilní konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-25 https://bodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464451114 "skluz 15%" (127,16*0,4)*0,15 Součet	m3	7,630	4 014,40	30 629,87	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV		7,630 7,630			
18	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařský upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	39,800	1 268,80	50 498,24	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513122					
	VV		"koruna"(13.5*2)+(3.2*2*2)		39,800			
	VV		Součet		39,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 951,74	
19	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně	m	2,400	3 047,20	7 313,28	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931991112					
	VV		2*1,2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
20	M	R93199	Dilatační pásek pro těsnění dilatační spáry	m	2,400	934,96	2 243,90	
	VV		2,4		2,400			
21	K	931992112	Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 30 mm	m2	1,200	176,80	212,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931992112					
	VV		1,2*0,5*2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
22	M	R93002	Zavěr dilatační spáry specifikace dle TZ	m	2,400	1 326,00	3 182,40	
	VV		2,4		2,400			
	D	998	Přesun hmot				92 554,26	
23	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kámenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	215,483	429,52	92 554,26	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998321011					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lubná poldr č.6
Objekt: SO-1.4 - Odpadní koryto

KSO: Lubná u Kroměříže
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14. 8. 2020


IC: IC: 01585096
DIČ: CZ01585096

IC: DIČ:
IC: DIČ:

Cena bez DPH 1 079 538,84

DPH základní snižená	Základ daně 1 079 538,84 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 226 703,16 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH V CZK 1 306 242,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.4 - Odpadní koryto

Místo:

Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Uchazeč:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:

14. 8. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 079 538,84
1 079 538,84

1 - Zemní práce


124 297,93

4 - Vodorovné konstrukce

697 700,72

998 - Přesun hmot

257 540,19



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.4 - Odpadní koryto

Místo:

Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Uchazeč:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum:

14. 8. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenové soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121151125

Sejmuti omítky strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2

403,000

18,93

124 297,93

7 628,79 CS ÚRS 2021 02

VV

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151125

2 K 122251105

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3

535,765

128,96

69 092,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251105

VV

"práhy brod" (4,64*0,5*0,8)+(3,79*0,5*0,8)+(2,6*0,5*0,8*2)+(3*0,5*0,8*2)

VV

"dlažba brod" (17,5*21,2+5,6)*0,5

VV

"koryto" 454

VV

"koryto toku prahy" (4,5*0,5)+(4,4*0,5)+(5,6*0,5*0,8)

VV

"koryto poloka zához" (((16,8+7,9+5,2)*1,1)+(17,4)*0,5)+(8,7+4,6)*0,4)+((11,1+11,4+6,3+4,4)*1,1*0,4)

VV

Součet

535,765

3 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčlém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3

263,365

94,43

24 869,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104

VV

"zemina do zemniku koryto zbytek pouziti do hráze, přemístění v objektu hráze" 181,6

VV

"práhy brod" (4,64*0,5*0,8)+(3,79*0,5*0,8)+(2,6*0,5*0,8*2)+(3*0,5*0,8*2)

VV

"dlažba brod" (17,5*21,2+5,6)*0,5

VV

"koryto toku prahy" (4,5*0,5)+(4,4*0,5)+(5,6*0,5*0,8)

VV

"koryto poloka zához" (((16,8+7,9+5,2)*1,1)+(17,4)*0,5)+(8,7+4,6)*0,4)+((11,1+11,4+6,3+4,4)*1,1*0,4)

VV

Součet

263,365

4 K 171251101

Uložení sypání do násypu strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3

263,365

86,22

22 707,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101

VV

"zemina do zemniku koryto" 181,6

VV

"práhy brod" (4,64*0,5*0,8)+(3,79*0,5*0,8)+(2,6*0,5*0,8*2)+(3*0,5*0,8*2)

VV

"dlažba brod" (17,5*21,2+5,6)*0,5

VV

"koryto toku prahy" (4,5*0,5)+(4,4*0,5)+(5,6*0,5*0,8)

VV

"koryto poloka zához" (((16,8+7,9+5,2)*1,1)+(17,4)*0,5)+(8,7+4,6)*0,4)+((11,1+11,4+6,3+4,4)*1,1*0,4)

VV

Součet

263,365

D 4 Vodorovné konstrukce

5 K 451571223

Podklad pod dlažbu ze štetkopisku tl. přes 150 do 200 mm

m2

44,300

193,44

8 569,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451571223

VV

"dlažba brod" 17,5*21,2+5,6


VV

Součet

44,300

697 700,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na suchu	m3	7,852	3 213,60	25 233,19	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452218010								
"prahy brod" (4,64*0,5*0,8)+(3,79*0,5*0,8)+(2,6*0,5*0,8*2)+(3*0,5*0,8*2)								
Součet								
7	K	452318510	Zajišťovací práh z betonou prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	6,690	4 576,00	30 613,44	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452318510								
"prahy koryto potoka"(4,5*0,5)+(4,4*0,5)+(5,6*0,5*0,8)								
Součet								
8	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošířkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	248,823	1 830,40	455 445,62	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270								
"břehy"(38,5+153)*0,5								
"dno koryta"166*0,5								
"koryto potoka zához do 200kg"((((16,8+7,9+5,2)*1,1)+17,4)*0,5)								
"koryto potoka zához do 80kg"((8,7+4,6)*0,4)+((11,1+11,4+6,3+4,4)*1,1*0,4)								
Součet								
9	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňování viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	507,610	199,68	101 359,56	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462519002								
"břehy"(38,5+153)								
"dno koryta"166								
"koryto potoka zához do 80kg"(8,7+4,6)+((11,1+11,4+6,3+4,4)*1,1)								
"koryto potoka zához do 200kg"(((16,8+7,9+5,2)*1,1)+17,4								
Součet								
10	K	465511427	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na suchu s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, dřnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 400 mm	m2	44,300	1 726,40	76 479,52	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511427								
D	998		Přesun hmot				257 540,19	
11	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	599,600	429,52	257 540,19	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998321011								



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.5 - Úprava zátopy

KSO:

Místo: Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Uchazeč:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

14. 8. 2020

IC:
DÍČ:

IC:
DÍČ:

IC: 01585096
CZ01585096

IC:
DÍČ:

Cena bez DPH

101 716,60

DPH základní
snížená

Základ daně
101 716,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 360,49
0,00

Cena s DPH

V CZK

123 077,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lubná poldr č.6

Objekt:

SO-1.5 - Úprava zátopy

Místo:

Lubná u Kroměříže

Zadavatel:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:

14. 8. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

101 716,60


101 716,60

1 - Zemní práce

101 714,02

998 - Přesun hmot

2,58



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lubná polhr č.6

Objekt: SO-1.5 - Úprava zátopy

Místo: Lubná u Kroměříže

Zadavatel: Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 14. 8. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV

0 1 Zemní práce

2	K	111211232	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1,3, průměru kmene přes 30 cm	kus	25,000	113,36	2 834,00 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11211232

3	K	111251101	Odstavení křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	405,000	56,78	22 995,90 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	--------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11251101

4	K	112101102	Odstavení stromů s odřezáním kmene a s odvěvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	19,000	345,28	6 560,32 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102

5	K	112101103	Odstavení stromů s odřezáním kmene a s odvěvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	566,40	2 225,60 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	-------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101103

6	K	112101105	Odstavení stromů s odřezáním kmene a s odvěvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	1 123,20	2 246,40 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101105

7	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	25,000	589,68	14 742,00 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	--------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112111111

15	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	405,000	28,60	11 583,00 CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	--------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155315

8	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	19,000	443,04	8 417,76 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211112

9	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	4,000	971,36	3 885,44 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	-------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211113

10	K	112211114	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 1,00 m	kus	2,000	1 268,80	2 537,60 CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211114

11	K	112251102	Odstavení pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm	kus	19,000	733,20	13 930,80 CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	--------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102



12	K	112251103	Odstavení pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	1 175,20	4 700,80 CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251103

13	K	112251105	Odstavení pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	2 527,20	5 054,40 CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-------------------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251105

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				2,58	
14	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	1	0,006	429,52	2,58	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://bodnikov.urs.cz/Item/CS/URS/2021/02/998321011					




Harmonogram stavby „Lubná – poldr č.6“

Název objektu	měsíc				
	1	2	3	4	5
Lubná poldr č.6					
Vedlejší a ostatní náklady					
Hráz					
Výpustný objekt					
Bezpečnostní přeliv					
Odpadní koryto					
Úprava zátopy					
Finanční plnění, celkem 4,62 mil. Kč bez	0,75	0,93	0,98	1,42	0,59

Termíny jsou odvislé od klimatických podmínek

Zpracoval: 11.4.2022, Ing. Kamil Šišlák





Návrh pojistné smlouvy – pojištění podnikatelů TREND

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

a

Construction Energy Tech s.r.o.

IČO: 01585096

se sídlem: Primátorská 296/38, 18000 Praha

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 208855

(dále jen „**pojistník**“)

zastupuje: Lenka Bartošíková, jednatelka

Korespondenční adresa: Donská 176/13, 10100 Praha

Kontaktní údaje:

- mobilní telefon; +420602451104
- e-mail: construction@energy-tech.cz

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednáními pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. POJIŠTĚNÝ

Pojištěným je pojistník.

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Předmět činnosti pojištěného je ke dni uzavření této smlouvy vymezen v následujících dokumentech:

- výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 23. 3. 2021

3. DOKUMENTY K POJISTNÉ SMLouvĚ

Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky / smluvní ujednání:

VPP P-100/14 – Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

a dále:

Zvláštní pojistné podmínky

- ZPP P-600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu

Smluvní ujednání uvedená v příloze této smlouvy

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

- **Počátek pojištění: 1. 4. 2021**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

- **Pojištění však zanikne nejpozději k 31. 3. 2031** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. **8603401705**.

Případné nespotřebované pojistné bude zasláno na účet č.: **1023320394/6100**

ČLÁNEK 2. MÍSTO, ZPŮSOBY, PŘEDMĚTY A DRUHY POJIŠTĚNÍ

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 POJIŠTĚNÉ SUBJEKTY

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na subjekty uvedené v článku 1, odstavci 1 této smlouvy.

1.2 HLAVNÍ ČINNOSTI A VÝŠE HRUBÝCH PŘÍJMŮ

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Více oborů činnosti

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na hrubých ročních příjmech pojištěného:

- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč**, jsou uvedeny v **ZSU-500/20**, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

Mezi činnosti ve vztahu, k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

1.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

Územní platnost:	Česká republika			
Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pro výrobek*	Spoluúčast	Roční pojistné
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmů způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.	15 000 000 Kč	v rámci limitu pojistného plnění	2 500 Kč	12 598 Kč

* sublimitem pro výrobek se rozumí sublimit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Smluvní ujednání k náhradě škody způsobené na podzemních kabelech, potrubí a jiných zařízeních

1. Náhradu škody způsobené v souvislosti s realizací stavebních, stavebně-montážních, výkopových nebo jiných terénních prací na instalovaných podzemních kabelech nebo potrubí či jiných podzemních zařízeních (dále jen "podzemní zařízení") poskytne pojistitel pouze za podmínky, že se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných orgánů/ subjektů o přesné poloze těchto podzemních zařízení a podnikl veškeré nezbytné kroky, aby jejich poškození předešel.
2. Z pojistné události spočívající ve škodě na podzemním zařízení poskytne pojistitel plnění pouze do výše ceny za opravu poškozeného podzemního zařízení, resp. výměnu zničeného podzemního zařízení. Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit jakoukoli jinou (následnou) újmu vyplývající ze škody na podzemním zařízení.
3. Na pojistném plnění z pojistné události spočívající v povinnosti nahradit škodu způsobenou na podzemním zařízení, jehož poloha odpovídá dokumentaci dokládající polohu zařízení, se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 20 %, min. však částkou ve výši spoluúčasti sjednané pro základní pojištění odpovědnosti.
4. Na pojistném plnění z pojistné události spočívající v povinnosti nahradit újmu způsobenou na podzemním zařízení, jehož poloha neodpovídá dokumentaci zachycující polohu zařízení (pokud by i přes tuto skutečnost byla prokázána povinnost pojištěného k náhradě škody), se pojištěný podílí spoluúčastí sjednanou pro základní pojištění odpovědnosti. ♦

ČLÁNEK 3.

VÝŠE A PLATBA POJISTNÉHO

1. Pojistné:

Pojistné nebezpečí

Pojištění odpovědnosti za újmu – základní

Celkové roční pojistné před úpravou

Roční pojistné

12 598 Kč

12 598 Kč

2. Slevy:

Typ slevy

Sleva za délku pojistného období

Jiná sleva / přirážka

Celkem sleva / přirážka

Výše slevy

5 %

25 %

30 %

3. Pojistné po slevách:
Celkové roční pojistné po úpravě

8 819 Kč

4. Pojistné období:

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím v délce **12** měsíců.

5. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

- k 1. 4.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603278841

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 4.

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

ČLÁNEK 5.

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603278841**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
- b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ SOUHLASÍM ☒ NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1 Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2 Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3 Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zaslání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námítku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒.

3.4 Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.5 Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.6 Uzavřením pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména

s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat v termínu stanoveném pojistitelem, a není-li takový termín stanoven, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má pojistník právo odstoupit písemně bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

ČLÁNEK 8. UPOZORNĚNÍ POJISTITELE DLE § 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Tato smlouva obsahuje přílohy:

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

Datum vzniku návrhu Pojistné smlouvy: **26. 3. 2021**

Termín stanovený pojistitelem pro přijetí návrhu pojistné smlouvy: 15 dní od vzniku návrhu pojistné smlouvy

Marným uplynutím uvedeného termínu návrh pojistné smlouvy zaniká.

Poslední den termínu pro přijetí návrhu pojistné smlouvy: 10. 4. 2021

Tento návrh pojistné smlouvy lze přijmout výhradně zaplacením pojistného za první pojistné období.

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Dana Ševčíková

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 26391

Telefonní číslo: +420734287224

E-mail: dsevcikova@koop.cz



Jiří Sýkora
Člen představenstva



Mgr. Filip Král
Člen představenstva