



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Obec Komárov
sídlo: Komárov 241, 785 01 Šternberk
IČO: 48770566
DIČ: není plátcem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1802932349 / 0800
jednající prostřednictvím: Ing. Lucie Konupková – starostka obce
na straně jedné jakožto objednatel (dále i jen Objednatel)

a

společností: ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.
sídlo: Na Bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk
IČ: 604 72 774
DIČ: CZ60472774
bankovní spojení: Raiffeisen banka, a.s.
č. ú.: 68786871/5500
jednající prostřednictvím: Miloš Pichrt, jednatel společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále i jen Zhotovitel)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), veřejná zakázka malého rozsahu, a stal se Zhotovitelem díla: „**Bezpečnost dopravy v obci Komárov**“.

2. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro Objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

3. Vymezení pojmů:

- objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
- zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
- příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace zpracovaná ve stupni „Dokumentace pro provádění stavby“,
- položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- termínem zahájení prací je den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem,
- termín dokončení díla je den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí,

- termín předání a převzetí díla je den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí předmětu díla.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele provést stavební práce a dodávky obsažené ve výkazu výměr.

2. Realizace zakázky bude provedena dle příslušné dokumentace zpracované Ing. Janem Hvoreckým, IČO 76193578, se sídlem Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ČKAIT 1104104. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel ji v potřebném počtu výtisků a proti jejímu obsahu a formě Zhotovitel po odborném posouzení nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarovane v tomto ustanovení stvrzuje. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.

3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla;
- zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas Objednatele; Zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu Objednatele poskytnout Objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zajistit a řádně předat podrobnou pasportizaci (fotodokumentace s popisem) stávajících okolních objektů, povrchů atd... investorovi stavby před jejím zahájením;
- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla Objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – Zhotovitel zajistí a předá Objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla 1x v digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách Objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat Objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními

právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu DWG a PDF.

- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat Objednateli.
- vyhotovit geodetické zaměření skutečného provedení díla, které provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno Objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. Geodetické zaměření skutečného provedení díla je Zhotovitel povinen provést v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zpracovat geometrické plány v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu do katastru nemovitostí.
- v případě, že Zhotovitel využije při realizaci díla poddodavatele, je výměna kteréhokoli z poddodavatelů možná jen s předchozím souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení Objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov – Mladějovice“

Místo stavby:

k.ú. Komárov u Mladějovic							
parcela	vlastník	využití pozemku	druh pozemku	břemeno	celková výměra	trvalý zábor	dočasný zábor
599	Obec Komárov, č. p. 241, 78501 Komárov	ostatní komunikace	ostatní plocha	VB	508	508	-
600	Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc (SSOLK)	silnice	ostatní plocha	VB	2439	6	598
k.ú. Mladějovice u Šternberka							
118/4	Obec Komárov, č. p. 241, 78501 Komárov	-	orná půda	ZPF	528	528	-
532	Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc (SSOLK)	silnice	ostatní plocha	-	2891	21	415

Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc

4

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech Zhotovitelem realizovaných stavebních úprav. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných Objednatelem.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží Zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady Zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. v platném znění) je Zhotovitel povinen předložit Objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je Zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem Objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti Zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí Zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Kontrolou projektové dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplně, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, jejichž provedení a použití by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši minimálně 1.600.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a podobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Pojistnou smlouvu, resp. doklad o pojištění je povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), který je nedílnou součástí a PŘÍLOHOU č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí Zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	Cena bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH
Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice	1.628.007,35,-	341.881,54,-	1.969.888,89,-

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky Zhotovitele ze dne 9.11.2020.

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla.

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této



smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět.

6. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:
- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH;
 - b) pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla podstatně ztěžuje;
 - c) bude-li Objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce).
 - d) pokud se při realizaci zjistí podstatné skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatel

7. Pokud během provádění stavby dojde k navýšení rozsahu prací, Zhotovitel na základě nacenění víceprací přiměřeně upraví cenu díla, odpovídající skutečnému rozsahu. Cena případných víceprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy (Položkový rozpočet). Pokud položky víceprací nebudou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy, bude k nacenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny.

Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla v případech, kdy:

- a) rozsah nebo nákladnost předvídaných dodávek, stavebních prací a výkonů nutných k realizaci kompletního díla překročily položkový rozpočet
- b) se objeví potřeba dalších dodávek, stavebních prací a výkonů prací nutných k realizaci kompletního díla, které bylo možné předvídat před podpisem této smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě Zhotovitelem vystavené faktury.
3. Objednatel uhradí Zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu (viz odst. 8 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu, jejíž součástí musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený Objednatel a zástupcem objednatele ve věcech technických, a protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
5. Práce budou hrazeny na základě měsíčních daňových dokladů (dále jen faktury). Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení Objednatel je Zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž Objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen Zhotovitel doručit Objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného

plnění se považuje poslední den v měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a Zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

6. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

7. Na faktuře bude uvedena identifikace projektu: „Bezpečnost dopravy v obci Komárov“, Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013361.

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené Zhotovitelem je 30 dní ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání. Fakturu je také možno doučit osobně na podatelnu Objednatele.

9. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je Objednatel oprávněn neposkytovat Zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat Zhotoviteli platby v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele, a to do doby, než bude ze strany Zhotovitele zjednána náprava.

10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu Objednateli.

11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit Zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude Objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.

12. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu Objednatele.

13. Objednatel uhradí faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena Objednatelem, pokud budou současně splněny všechny tyto podmínky:

- a) dílo bude předáno bez vad a nedodělků
- b) bude vydán pravomocný kolaudační souhlas
- c) budou vypořádány veškeré nároky uplatněné Objednatelem vůči Zhotoviteli vyplývající z této smlouvy nebo ze zákona (smluvní pokuty, nároky na náhradu škody, náhrada nákladů spojených s odstraňováním vad apod.). Zádržné bude uhrazeno Objednatelem

Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.

VI.

Doba provádění díla

1. Předpokládaný termín zahájení díla: **1.4.2021**
Požadovaný termín dokončení díla: **31.5.2021**
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla Objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v PŘÍLOZE č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Harmonogram prací byl Zhotovitelem vypracován a Objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s Objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou Objednatelem v čl. XII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli Objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními Zhotoviteli (poddodavateli Objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
6. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, Zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s Objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může Zhotovitel zahájit pouze v případě, že s Objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem zástupce investora.

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy. Staveniště bude Zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli Objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou Objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu Zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce Objednatel a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti Zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem Objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací Zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

- a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
- b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
- c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
- d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
- e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za Objednatele a Zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel, musí Zhotovitel, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. tohoto článku.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla.

10. Při odběru elektrické energie ze sítě v místě stavby Zhotovitel osadí napojovací body elektrické energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou elektrickou energii Objednateli v obvyklých cenách.

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů od předání díla, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil Objednatel (zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany –zpracovatele projektové dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne Objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody, jakož i veškeré další náklady Zhotovitel. Dále je Zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) Objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla i práce vykonávat.

5. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, případně zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci Zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

- a) Všichni pracovníci Zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami.
- b) Pracovníci Zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání Objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci Objednatele: zástupce ve věcech technických, bezpečnostní

technik. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a Zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

- c) Všichni pracovníci Zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci Objednatele (zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.

9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených Objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím Zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací Zhotovitele. Škodu vzniklou Objednateli uložením výše uvedených sankcí se Zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvihných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

11. Veškerá vozidla, stroje a zřízení Zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.

12. Pokud činností Zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je Zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností Zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

14. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

15. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od Zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící neomezuující kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní Zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s Objednatelem (nebude-li termín sjednán, je Zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se Objednatel zavazuje, že umožní Zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

3. Převezme-li Objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány Objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- originál stavebního (montážního) deníku;
- doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
- fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
- další doklady předem vyžádané Objednatelem.

Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického případně i autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání i převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

7. Objednatel bez protokolárního převzetí dokončeného díla není oprávněn zahájit užívání díla.

X.
Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil Zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel. Nebezpečí škody na části díla přechází na Objednatele okamžikem předání příslušné části díla Objednateli nebo zahájením užívání díla Objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které Objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, Zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené Objednatelem před zahájením nebo v průběhu Objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu

XI.
Vlastnické právo k dílu

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby, na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.
Sankce a smluvní pokuty

1. Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, kdy Zhotovitel nedodrží konečný termín dokončení a předání díla uvedený v čl. V. této smlouvy, povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč splatných jednorázově, a zároveň sankci 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy či neodstraní řádně a včas záruční vadu dle čl. XIV odst. 7 této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Pokud Objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči Zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu Zhotovitele, a Zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

5. Uložením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Po této době má Objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu Zhotovitel porušením povinnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky z vad díla po Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval.

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí Objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a Zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do desíti pracovních dnů ode dne, kdy byla vada zjištěna. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci Objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění reklamované vady. Smluvní strany si sjednávají, že Objednatel je oprávněn vybrat jeden z následujících způsobů odstranění vady:

- dodání nové věci bez vady,
- oprava věci,
- přiměřená sleva z ceny díla.

4. Objednatel bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku nebo prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu Zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady, pokud si Objednatel tento způsob odstranění vady zvolil. Tento termín nesmí

být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. Takový termín Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám závady.

6. Písemná reklamace musí být Zhotoviteli doručena nejpozději v poslední den záruční lhůty.

7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí Objednateli Zhotovitel.

XV. Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za Objednatele: Ing. Lucie Konupková – starostka obce

Za Zhotovitele: Miloš Pichrt – jednatel společnosti

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za Objednatele: Ing. Rostislav Grebík - TDS

Za Zhotovitele: Milan Kašpárek – výrobní ředitel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

2. Zástupce objednatel pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné Zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky Zhotovitele (viz ustanovení čl. VIII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků Zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných Zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků Zhotovitele;
- vyloučit pracovníky Zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací Zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změnu předmětu a rozsahu díla;
- vyloučit pracovníky Zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení bodu 8. čl. VIII. této smlouvy z místa plnění);
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných Zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

XVI.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků, výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

- a) Zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
- b) pokud Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
- c) pokud Zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy.

5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se ruší od počátku, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce Zhotoviteli uhradit ve výši dle položkového rozpočtu po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je Zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk Objednatel, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou Objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečně provedení.

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

10. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká smlouva ke dni doručení výpovědi Zhotoviteli.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatel svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v čl. VIII odst. 17. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

7. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.

8. Projekt bude spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a zdroji zadavatele.

Operační program: Integrovaný regionální operační program,
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013361
Název projektu: Bezpečnost dopravy v obci Komárov

9. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Komárov na svém Veřejném zasedání zastupitelstva obce Komárov č. 8/2020 ze dne 18. 11. 2020 usnesením č. 8/8/2020.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram prací

V Komárově dne 8.12.2020

Ve Šternberku dne 8.12.2020

OBEC KOMÁROV
KOMÁROV 241 ①
785 01 ŠTERNBERK
IČ: 48770566
DIČ: CZ48770566
Konupková

Objednatel

Ing. Lucie Konupková, starostka obce

Šternstav CZ spol. s r.o.
Na Bažinách 1810/26
785 01 Šternberk
IČO: 60472774, DIČ: CZ60472774
Miloš Pichrt

Zhotovitel

Miloš Pichrt, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 08-19 Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice

Objednatel: **Obec Komárov** IČO: **48770566**
241 DIČ:
78501 Komárov

Zhotovitel: **ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.** IČO: **60472774**
Na Bažinách 1810/26 DIČ: **CZ60472774**
785 01 Šternberk

Vypracoval: **Ing. Jan Hvorecký. Jan**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 362 199,87
PSV	9 900,00
MON	173 076,98
Vedlejší náklady	61 700,00
Ostatní náklady	21 130,50
Celkem	1 628 007,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 628 007,35 CZK
Základní DPH	21 %	341 881,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 969 888,89 CZK

VE ŠTERNBERKU

dne

27.10.2020

Šternstav CZ spol. s r.o.
 Na Bažinách 1810/26
 785 01 Šternberk
 IČO: 60472774, DIČ: CZ60472774

[Signature]
 Za zhotovitele

OBEC KOMÁROV
KOMÁROV 241 ① *Konupková*
 785 01 ŠTERNBERK Ing. KONUPKOVÁ Lucie
 IČ: 48770566 starostka
 DIČ: CZ48770566

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	61 700,00	12 957,00	74 657,00	4
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	61 700,00	12 957,00	74 657,00	4
SO100	Komunikace	0,00	1 168 962,13	245 482,05	1 414 444,18	72
101	Stezka	0,00	1 168 962,13	245 482,05	1 414 444,18	72
SO400	Elektro	0,00	397 345,22	83 442,50	480 787,72	24
401	Rekonstrukce VO	0,00	397 345,22	83 442,50	480 787,72	24
Celkem za stavbu		0,00	1 628 007,35	341 881,54	1 969 888,89	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Materiály	HSV			193 237,74	12
1	Zemní práce	HSV			123 855,75	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 291,00	0
5	Komunikace	HSV			665 924,90	41
8	Trubní vedení	HSV			35 634,31	2
88	Potrubí z drenážek	HSV			67 685,55	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			218 726,56	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 844,06	3
799	Ostatní	PSV			9 900,00	1
M21	Elektromontáže	MON			75 205,81	5
M46	Zemní práce při montážích	MON			97 871,17	6
VN	Vedlejší náklady	VN			61 700,00	4

ON	Ostatní náklady	ON			21 130,50	1
Cena celkem					1 628 007,35	100

Položkový rozpočet

S: 08-19	Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice
O: 000	Vedlejší a ostatní náklady
R: 000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady								
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	RTS 20/ II	Indiv
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 20/ II	Indiv
3	123118VD	Geodetické práce	kompl	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
4	123119VD	Fotodokumentace	kompl	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
5	123120VD	Zařízení staveniště	kompl	1,00000	4 200,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
6	123127VD	Plán BOZP	kompl	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
7	123128VD	Dočasný zábor ploch	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
8	12329VD	Udržování komunikací	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
9	VRN1T	Měření a zkoušky	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
10	VRN3T	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní	Indiv
Celkem							61 700,00	

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice
O:	Komunikace
R:	Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1								
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	289,90000	25,60	7 421,44	RTS 20/II	RTS 19/I
		289,9		289,90000				
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	127,20000	85,30	10 850,16	RTS 20/II	RTS 19/I
		127,2		127,20000				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	63,60000	11,88	755,57	RTS 20/II	RTS 19/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 127,20000*0,5		63,60000				
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	121,00000	48,00	5 808,00	RTS 20/II	RTS 19/I
		přesun v profilu stezky do násypů						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 121,00000		121,00000				
5	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	263,55000	68,40	18 026,82	RTS 20/II	RTS 19/I
		přebytek ornice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 289,90000		289,90000				
		-26,35		-26,35000				
6	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	88,80000	79,30	7 041,84	RTS 20/II	RTS 19/I
		88,8		88,80000				
7	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9	m3	121,00000	82,50	9 982,50	RTS 20/II	RTS 19/I
		121,0		121,00000				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	263,55000	7,50	1 976,63	RTS 20/II	RTS 19/I
		uložení přebytku ornice na určené místo v obci						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 263,55000		263,55000				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 597,90000	10,00	15 979,00	RTS 20/II	RTS 19/I
		1597,9		1 597,90000				
10	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	145,60000	36,88	5 369,73	RTS 20/II	RTS 19/I
		145,6		145,60000				
11	182201101R00	Svahování násypů	m2	687,90000	30,00	20 637,00	RTS 20/II	RTS 19/I
		687,9		687,90000				
Celkem						123 855,75		

Položkový rozpočet

S:	08-19 Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice
O:	SO100 Komunikace
R:	101 Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	263,50000	29,00	7 641,50	RTS 20/ II	RTS 19/ I
		263,5		263,50000				
13	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	748,20000	7,30	5 461,86	RTS 20/ II	RTS 19/ I
		hutnění podloží pod násypem						
		748,2		748,20000				
14	180401213T01	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 s dodáním osiva	m2	263,50000	26,20	6 903,70	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 263,50000		263,50000				
		Vodorovné konstrukce				4 291,00		
15	564861111R12	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	7,00000	123,83	866,81	RTS 20/ II	RTS 19/ I
		podklad na pláni potrubí propustku : 10*0,7		7,00000				
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 20 mm	m3	1,40000	671,35	939,89	RTS 20/ II	RTS 19/ I
		10*0,7*0,20		1,40000				
17	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár obložení vyústění drenáže v břehu potoka : 1 šikmá čela propustku : 0,4*1,2*2	m3	1,96000	1 267,50	2 484,30	RTS 20/ II	RTS 19/ I
		šikmá čela propustku : 0,4*1,2*2		1,00000				
		0,96000		0,96000				
		Komunikace				665 924,90		
18	564831111R14	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm štěrku frakce 0-63 mm	m2	1 525,00000	84,00	128 100,00	RTS 20/ II	RTS 19/ I
		stezka : 1470		1 470,00000				
		nápojení MK : 33		33,00000				
		sjezd zemědělců : 12		12,00000				
		dorovnáčka na sjezdu : 4*2,5		10,00000				
19	564871111R12	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	874,85000	126,50	110 668,53	RTS 20/ II	RTS 19/ I
		stezka : 881,85		881,85000				
		nápojení MK : 33		33,00000				

Položkový rozpočet

S:	08-19 Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice
O:	SO100 Komunikace
R:	101 Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přejezdy : -40						
20	567133115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.20 cm kamenivo 16/32	m2	52,00000	414,10	21 533,20	RTS 20/ II	RTS 19/I
		přejezdy : 40		40,00000				
		sjezd : 12		12,00000				
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm slepecká dlažba : 3	m2	829,85000	185,00	153 522,25	RTS 20/ II	RTS 19/I
		stezka : 881,85		881,85000				
		přejezdy : -2,5*4*2,5*6		-55,00000				
22	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní bez fazety !!!	m2	870,94250	217,99	189 856,76	Vlastní	Indiv
		881,85*1,05		925,94250				
		přejezdy : -2,5*4*2,5*6		-55,00000				
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	67,00000	190,00	12 730,00	RTS 20/ II	RTS 19/I
		2,5*4*2,5*6		55,00000				
		vjezd pro zemědělece : 12		12,00000				
24	592451171R	Dlažba 20x10x8 cm červená bez fazety !!!	m2	70,35000	301,58	21 216,15	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 67,00000*1,05		70,35000				
25	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	33,00000	423,50	13 975,50	RTS 20/ II	RTS 19/I
		napojení MK : 33		33,00000				
26	573111112R00	Postřik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	33,00000	30,00	990,00	RTS 20/ II	RTS 19/I
		napojení MK : 33		33,00000				
27	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	33,00000	29,00	957,00	RTS 20/ II	RTS 19/I
		napojení MK : 33		33,00000				
28	577131211R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	33,00000	338,80	11 180,40	RTS 20/ II	RTS 19/I
		napojení MK : 33		33,00000				
29	592451151RT	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená - dlažba pro nevidomé	m2	3,00000	398,37	1 195,11	Vlastní	19/I
		3		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	08-19 Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice
O:	SO100 Komunikace
R:	101 Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8							35 634,31	
30	871393121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 včetně dodávky trub PVC hrdlových 400x9,8x5000 <i>vč. šikmého seřiznutí</i>	m	10,00000	625,50	6 255,00	RTS 20/ II	RTS 19/ I
31	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m ³	1,97327	2 524,00	4 980,53	RTS 20/ II	RTS 19/ I
<i>(2*pi*0,4-0,54)*0,1*10</i>								
32	28600631R	Rohož nosná síť kari RM 100 (100x100mm) do obet. potrubí : 2	kus	2,00000	200,00	400,00	RTS 20/ II	RTS 19/ I
<i>2,00000</i>								
33	89933111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	7,00000	610,00	4 270,00	RTS 20/ II	RTS 19/ I
<i>7,00000</i>								
34	55241713R	Poklop litina D400	kus	7,00000	2 392,32	16 746,24	RTS 20/ II	RTS 19/ I
35	89943111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	871,13	1 742,26	RTS 20/ II	RTS 19/ I
36	42200750R	poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	2,00000	620,14	1 240,28	RTS 20/ II	RTS 19/ I
Díl: 88							67 685,55	
37	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	52,60000	281,00	14 780,60	RTS 20/ II	RTS 19/ I
38	21257211R00	Lože trativodu ze šterkopiskú tříděného	m ³	13,15000	781,41	10 275,54	RTS 20/ II	RTS 19/ I
39	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	263,00000	16,16	4 250,08	RTS 20/ II	RTS 19/ I
40	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	276,15000	19,98	5 517,48	RTS 20/ II	RTS 19/ I
41	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	89,42000	367,50	32 861,85	RTS 20/ II	RTS 19/ I
Doplňující práce na komunikaci							218 726,56	
42	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 100/10/25 hraniční obruby : 690 oddělení sjezdů ve stezce : 10*2,5 vjezd pro zemědělece : 5*2	m	725,00000	262,20	190 095,00	RTS 20/ II	RTS 19/ I
<i>690,00000</i>								
<i>25,00000</i>								
<i>10,00000</i>								
43	917932131RT2	Osazení betonové přefa přídlažby do lože z C25/30 včetně dodávky silniční přídlažby	m	28,50000	234,20	6 674,70	RTS 20/ II	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	08-19 Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice
O:	SO100 Komunikace
R:	101 Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		13+5,5		18,50000				
		vjezd pro zemědělece : 10		10,00000				
44	91572111RT1	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. barva bílá	m2	0,70000	1 282,50	897,75	RTS 20/ II	RTS 19/ I
		výstražný trojúhelník : 0,7		0,70000				
45	919735112R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm okraj vozovky : 18,5	m	26,50000	110,00	2 915,00	RTS 20/ II	RTS 19/ I
		pro osazení slepecké dlažby : 2,5+5,5		8,00000				
46	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	5,00000	1 068,75	5 343,75	RTS 20/ II	RTS 19/ I
47	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	7,00000	281,25	1 968,75	RTS 20/ II	RTS 19/ I
48	40444934.AR	Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fóli, EG7letá	kus	2,00000	739,13	1 478,26	RTS 20/ II	RTS 19/ I
49	40444972.AR	Značka uprav přednost P2-3 500/500 fóli, EG 7letá	kus	1,00000	739,13	739,13	RTS 20/ II	RTS 19/ I
50	40445032.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fóli 1, EG 7letá	kus	4,00000	582,75	2 331,00	Vlastní	Indiv
51	404459504	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	5,00000	438,75	2 193,75	Vlastní	Indiv
52	404459515R	Patka kotevní kompletní AP 60/3 třikotevní	kus	5,00000	630,00	3 150,00	RTS 20/ II	RTS 19/ I
53	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	14,00000	61,88	866,32	RTS 20/ II	RTS 19/ I
54	404459540R	Vříčko pr. 60	kus	5,00000	14,63	73,15	RTS 20/ II	RTS 19/ I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					52 844,06		
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	1 321,10161	40,00	52 844,06	RTS 20/ II	RTS 19/ I
Celkem						1 168 962,13		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	08-19	Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice
O:	SO100	Komunikace
R:	101	Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	08-19 Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice
O:	SO400 Elektro
R:	401 Rekonstrukce VO

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0							
Materiály							
1 02944	CYKY-J 5x10mm2	m	410,00000	106,70	43 747,00	Vlastní	Indiv
2 02921	CYKY-J 3x1.5mm2	m	90,00000	10,24	921,60	Vlastní	Indiv
3 21007	trubka KopoFlex pr.40	m	380,00000	12,93	4 913,40	Vlastní	Indiv
4 01403	zemní drát FeZn pr. 10mm (0,62kg/m)	kg	255,00000	32,45	8 274,75	Vlastní	Indiv
5 01604	smřšovací trubice 4x6-16mm2 zelenožlutá	ks	11,00000	117,59	1 293,49	Vlastní	Indiv
6 10.042.220	Folie ČEZ 22 oranž - bez pot. 250m/bal	ks	345,00000	8,71	3 004,95	Vlastní	Indiv
7 43226	svorka zemnicí SP1	ks	11,00000	30,99	340,89	Vlastní	Indiv
8 01431	svorka křížová SK	ks	22,00000	24,73	544,06	Vlastní	Indiv
9 42321	stožár sílniční LBH6-A žárový zinek	ks	11,00000	3 774,21	41 516,31	Vlastní	Indiv
10 243	stožárová výzbroj SV 6.16.5p 1 poj. Průběžná	ks	11,00000	448,17	4 929,87	Vlastní	Indiv
11 44000	svítilno MARUT S G1 ME3 5k0 730	ks	11,00000	4 412,57	48 538,27	Vlastní	Indiv
12 44000	kopaný písek	m3	23,00000	960,25	22 085,75	Vlastní	Indiv
13 100	beton	m3	4,00000	3 281,85	13 127,40	Vlastní	Indiv
Díl: 799							
Ostatní							
14 Pol_0001	Revize elektro	hod.	2,00000	2 200,00	4 400,00	Vlastní	Indiv
15 Pol_0002	Projektová dokumentace skutečného stavu včetně zaměření	hod.	5,00000	1 100,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21							
Elektromontáže							
16 210810053	CYKY-CYKYm 5Bx10mm2 (CYKY 5J10) 750V (PU)	m	410,00000	36,00	14 760,00	Vlastní	Indiv
17 210810045	CYKY-CYKYm 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)	m	90,00000	30,39	2 735,10	Vlastní	Indiv
18 216010053	trubka instalační KOPOFLEX průměr 40mm	m	380,00000	26,41	10 035,80	Vlastní	Indiv
19 210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení	kg	255,00000	42,31	10 789,05	Vlastní	Indiv
20 210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky 16mm2	ks	88,00000	60,67	5 338,96	Vlastní	Indiv
21 210204011	stožár ocelový do délky 12m	ks	11,00000	1 640,93	18 050,23	Vlastní	Indiv
22 216202008	svítilno do 70 W	ks	11,00000	421,92	4 641,12	Vlastní	Indiv
					193 237,74		
					9 900,00		
					75 205,81		

Položkový rozpočet

S: 08-19	Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice
O: SO400	Elektro
R: 401	Rekonstrukce VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	210204201	elektrovýběr stožáru	ks	11,00000	532,95	5 862,45	Vlastní	Indiv
24	210100251	ukončení celoplast. kabelu smřšť. zákl./páskou do 4x10mm ²	ks	22,00000	136,05	2 993,10	Vlastní	Indiv
Díl: M46							97 871,17	
Zemní práce při montážích								
25	460030007	vývč.trati kab. vedení v zastavěném prostoru	km	0,34500	640,64	221,02	Vlastní	Indiv
26	460100025	pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 400x1500mm	ks	11,00000	1 425,60	15 681,60	Vlastní	Indiv
27	460200812	kabel.rýha 80cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	m	345,00000	125,90	43 435,50	Vlastní	Indiv
28	460490012	folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	345,00000	3,31	1 141,95	Vlastní	Indiv
29	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	345,00000	37,10	12 799,50	Vlastní	Indiv
30	460560223	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.40cm hl.zem.tř.3	m	345,00000	71,28	24 591,60	Vlastní	Indiv
Díl: ON							21 130,50	
31	A1	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu		3 493,20960	3,00	10 479,63	Vlastní	Indiv
				3 493,20960				
32	A2	Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M		1 251,93936	3,00	3 755,82	Vlastní	Indiv
				1 251,93936				
33	A3	Podružný materiál 3%		5 895,04530	1,00	5 895,05	Vlastní	Indiv
				5 895,04530				
34	B1	Hodinová zúčtovací sazba		1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem							397 345,22	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 08-19	Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice
O: SO400	Elektro
R: 401	Rekonstrukce VO

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Harmonogram stavby "Bezpečnost dopravy v obci Komárov"

Popis	Rok		2021																
	Měsíc		Duben						Květen										
	Týden		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	Začátek	Konec	Celk. cena																
Bezpečnost dopravy v obci Komárov	01.04.2021	31.05.2021	1 628 007,35																
Vedlejší a ostatní náklady	01.04.2021	31.05.2021	61 700,00																
Komunikace	01.04.2021	31.05.2021	1 168 962,13																
Rekonstrukce VO	01.04.2021	23.04.2021	397 345,22																

Ve Šternberku dne 8.12.2020

Miloš Pichrt, jednatel společnosti
 Sternstav, CZ spol. s r.o.
 Na Bežínách 1810/26
 785 01 Šternberk
 IČO: 60472774, DIČ: CZ60472774

62

