

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Oprava opěrné stěny OU v Lesnici

Smluvní strany

OBJEDNATEL.

Obec Lesnice

se sídlem:

Lesnice 46, 789 01 Zábřeh

zastoupená:

starostou Ing. Jiří Chlebníček

bankovní spojení:

č. ú.:

IČ:

00302872

DIČ:

CZ00302872

Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat starosta obce
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní společnost:

SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.

Sídlo / místo podnikání:

Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov

Právní forma účastníka:

společnost s ručením omezeným

IČ:

47681233

Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: ing. Jiří Chlebníček, Obec Lesnice

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je oprava havarijního stavu opěrné stěny a s tím související stavební práce, a to v rozsahu předložené projektové dokumentace včetně soupisu prací a výkazů výměr zpracované Ing. Petr Knápek - KN PROJECT, Na Řádkách 902/7, 789 01 Zábřeh, IČ: 64962750.

1.2 Součástí díla je jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod., budou-li potřeba.

1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, danými zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se



v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a jejich obsah respektoval.

1.4 Předmětem veřejné zakázky je oprava havarijního stavu opěrné stěny na par. č. 62 k.ú. Lesnice.

II. Čas a místo plnění

2.1

Termín zahájení prací je: do pěti dnů od účinnosti smlouvy

Termín ukončení prací je: do 15.7. 2020 dnů od účinnosti smlouvy

2.2 Stavenišťem díla je pozemek parc.č. 62 v katastrálním území Lesnice.

2.3 Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit tak tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu předmětné smlouvy.

2.4 Práce budou probíhat dle časového harmonogramu, který zhotovitel bude aktualizovat k podpisu smlouvy a dále vždy v měsíčních intervalech, až do předání díla. Aktualizace časového plánu podléhá projednání a schválení objednatelem. V případě jakéhokoliv předpokladu zpoždění prací oproti časovému harmonogramu zahájí zhotovitel neprodleně jednání s objednatelem.

2.5 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn protokolárním předáním díla pracovníkovi objednatele.

2.6 Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu řízení dle čl. 3.5, 3.6, 3.7, zavazují se obě smluvní strany prodloužit termín ukončení prací, a to o počet dní od doby přerušení prací a zahájení řízení o schválení navrhovaných víceprací, změn nebo rozšíření díla do data podpisu dodatku ke smlouvě.

2.7 Při podpisu této smlouvy o dílo budou zástupci zhotovitele předány tyto podklady:

- jedno paré projektové dokumentace
- geodetické zaměření na CD.

III. Cenové údaje

3.1 Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění a činí:

Cena bez DPH	748.331,10 Kč
DPH 21 %	157.149,53 Kč

Cena celkem včetně DPH 905.480,63,-Kč (slovy devět set pět tisíc čtyři sta osmdesát Korun českých šedesát tři haléřů)

3.2 Cena za dílo, která je podrobně specifikovaná rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto podmínek:

- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové



dokumentaci na základě požadavku objednatele,

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, veškeré náklady související s vydáním příslušného rozhodnutí o povolení realizace díla příslušným správním orgánem (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení pracoviště, náklady související s kompletací díla, dopravu, montáž, požadované zkoušky, vyhotovení dokladů apod.), zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty, rizika spojená např. s inflací, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu díla.

3.4 Plnění prací je doloženo přílohou s nabídkovou cenou z nabídky uchazeče, která je nedílnou součástí smlouvy.

3.5 Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem dle právní úpravy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu. Veškeré změny musí být prvotně schváleny poskytovatelem dotace.

3.6 Veškeré návrhy na méněpráce proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně odpovědnému ve věcech investic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápis ve Změnovém listě a pracovním deníku. Veškeré změny musí být prvotně schváleny poskytovatelem dotace.

3.7 Veškeré návrhy na změny proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, které nemají vliv na původní cenu, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně odpovědnému ve věcech investic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápis ve Změnovém listě a pracovním deníku. Veškeré změny musí být prvotně schváleny poskytovatelem dotace.

IV. Předání a převzetí staveniště, povinnosti objednatele

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště a ten je převezme do 5 dnů. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.

4.2 Předávacím protokolem dochází k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel provede na vlastní náklady zabezpečení zařízení staveniště dle platné legislativy. Za zajištění bezpečnosti a opatření k ochraně životního prostředí na staveništi zodpovídá zhotovitel.

4.3 V průběhu realizace díla budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do pracovního deníku, jedna kontrolní prohlídka musí být po dokončení demoličních prací. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně (minimálně 1x za 14 dní), na základě výzvy



objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění díla.

Výzva ke kontrolnímu dni musí být ze strany objednatele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána v pracovním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní dny předem.

V. Fakturační podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na provedení díla. Jednotlivé zakázky budou fakturovány podle skutečně provedených prací po **předání dokončené celé** zakázky. Objednatel připouští fakturaci po podpisu zápisu o předání a převzetí díla čl. 1 této smlouvy. V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 5 % z celkové fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění vad či nedodělků.

5.2 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Lhůta je doporučená poskytovatelem dotace při využití ex-ante modifikovaných plateb. **Rozpis prací přiložený k faktuře musí být potvrzen technickým dozorem objednatele.** Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na faktuře.

Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou odsouhlaseny oběma stranami a poskytovatelem dotace, bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury odděleně.

Před proplacením zašle objednatel fakturu poskytovateli dotace ke kontrole.

5.3 Náležitosti faktur zhotovitele:

- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka
- den vystavení a splatnost faktury
- identifikační číslo projektu 33623549


Součástí faktury bude předávací protokol a rozpis provedených prací.

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo poskytovatel dotace ji neodsouhlasí, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

5.5 Fakturační adresa je stejná jako sídlo objednatele.

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, a to doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový doklad s novou lhůtou splatnosti do 14 dnů od doručení objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původní faktury.

5.7 V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.



5.8 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

5.9 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

5.10 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a převjímacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady pro finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací, dokumentaci skutečného stavu díla, a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené v pracovním deníku. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 48 hodin předem.

6.2 Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od předání díla objednateli, staveniště vyklidí a uvede do původního stavu, v jakém jej převzal. O předání staveniště bude pořízen zápis a termín předání se vyznačí v pracovním deníku.


6.3 Pokud zhotovitel nedoloží všechny potřebné náležitosti stavby při předání díla (předávací protokol), nebude dílo převzato a zhotoviteli nevzniká právo fakturace daného díla.

6.4 Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu a neprovedená plnění, je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků v termínech dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění všech závad a nedodělků díla sepíše oprávněná osoba obou stran Zápis o odstranění závad a nedodělků.

VII. Záruka za jakost

7.1 Na provedené práce (veškeré dodávky včetně montážních prací) poskytuje zhotovitel komplexní záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.

7.2 V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v zadávací dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem zjištěné



reklamované vady díla, za něž odpovídá, bez zbytečného odkladu bezplatně odstraní.

7.3 Záruční za jakost začíná běžet ode dne předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem předávacím protokolem.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla uplatněné v záruční lhůtě má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu bezodkladně odstranit. Případnou reklamaci vady uplatní objednatel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý den prodlení. Pro případ opožděné úhrady faktury objednatelem má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

8.2 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v určeném termínu, může být objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta 500,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vady díla a uvést dílo do stavu odpovídajícímu záruce za jakost (dále jako porucha díla), má objednatel právo uplynutím určené lhůty k odstranění poruch díla, nejdéle po 30 dnech od oznámení nároku z poruchy díla zajistit odstranění poruchy díla prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli náklady, které v souvislosti s odstraněním poruchy díla objednateli vzniknou, a to včetně ceny účtované třetí osobou za odstranění poruchy díla.

8.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování (faktury).

8.4 Smluvní pokutou není dotčeno právo oprávněné strany na případnou povinnost k náhradě škody. Sjedenou smluvní pokutu hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

IX. Odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob

9.1 Zhotovitel vypracuje dílo svým jménem a na svoji zodpovědnost. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude vyhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy, dodatků k této smlouvě a obecně platnými předpisy a bude respektovat rozhodnutí či vyjádření majitele objektů, se kterými ho objednatel seznámí.

9.2 Způsobí-li zhotovitel objednateli škodu na jeho zařízení (či majetku) během plnění díla, pak tuto škodu uhradí.

9.3 Způsobí-li zhotovitel ať úmyslně, nebo z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že ručí za prokázanou škodu neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové odpovědnosti a zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a nařízení.

9.4 V případě, že se bude třetí osoba domáhat plnění po objednateli jako náhrady škody vzniklé stavební činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel zprostit objednatele povinností nahradit škodu



třetí osobě tím, že věc projedná s třetí osobou a uhradí oprávněný nárok třetí osoby případně nahradí objednateli náklady, které mu vznikly uložením povinnosti nahradit třetí osobě takovou škodu. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o nároku vzneseném třetí osobou bez zbytečného odkladu.

9.5 Zhotovitel bude mít po dobu platnosti uzavřené pojistnou smlouvu proti škodám, ztrátám nebo poškozením, jež by mohla vzniknout na jakémkoliv majetku nebo jakékoliv osobě z příčiny vyplývající z plnění díla zhotovitele dle této smlouvy, a to takovým způsobem, aby bylo pojištěním dostatečně pokryto riziko během doby provádění díla a rovněž během záruční doby. Smlouva bude kryt škody do výše nejméně 500 000,- Kč. Objednatel je oprávněn podmínit zahájení prací doložením platné uvedené pojistné smlouvy splňující zde uvedené náležitosti.

9.6 V případě, že zhotovitel použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou osobu a uvedená osoba poruší závazek ze smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby závazek porušil sám.

X. Práva a povinnosti zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. Při provádění díla bude dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy pro ochranu životního prostředí, zajistí plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech a provádějících předpisů a bude dodržovat ostatní obecně závazné předpisy.

10.2 Zhotovitel je povinen zajistit si přístup k právním a jiným požadavkům z oblasti ochrany životního prostředí a OIP, které se na něj vztahují a tyto sdělovat svým zaměstnancům.

10.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele o identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik souvisejících se zakázkou objednatele, a dále je povinen informovat o přijatých opatřeních.


10.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení díla, a která jsou v perfektním stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při provádění díla, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti objednatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady objednateli. K tomu zhotovitel zaváže i své subdodavatele odpovídajícím závazkem.

10.5 Zhotovitel si zajistí přístup k předmětu plnění.

10.6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval vlastníka, popřípadě uživatele nemovitosti nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení prací uvede prostory dotčené prováděním prací bezodkladně na vlastní náklad do původního, popřípadě náležitého stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu, nebo užití.

10.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli



a navrhnout mu změnu díla.

10.9 Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím třetích osob pouze se souhlasem objednatele. O plnění části díla třetí osobou provede zhotovitel zápis do stavebního deníku.

10.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla a které neobstarává objednatel, je povinen si opatřit zhotovitel, který je na tyto věci v postavení prodávajícího.

10.11 Vznikne-li objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele uvedených v tomto článku povinnost hradit pokuty či jiné sankce, je zhotovitel povinen je objednateli uhradit.

10.12 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti související s realizací díla. Zhotovitel je v době platnosti této smlouvy povinen vlastnit platné doklady o způsobilosti ke splnění svých závazků - živnostenské listy, autorizační osvědčení či jiná oprávnění.

10.13 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna v pracovním deníku tři dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce prací, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním stavem pracovního deníku v době před zakrytím nebo znepřístupněním prací.

10.14 Změna subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů v nabídce VZ, musí být písemně objednateli bez prodlení oznámena. Objednatel je povinen aktualizovat tento seznam subdodavatelů. Seznam subdodavatelů podléhá kontrole poskytovatele dotace.

10.15 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


10.16 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10.17 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

XI. Práva a povinnosti objednatele

11.1 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo uvedenou v čl.III. Objednatel je povinen převzít dílo provedené v souladu s touto smlouvou a příslušnou objednávkou.

11.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění povinností nezbytnou součinnost.



11.3 Objednatel nenese odpovědnost za žádné škody, nehody, zranění pracovníka, které byly zaviněny osobami v pracovním vztahu ke zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům.

11.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a informovat se o postupu prací. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

11.5 Objednatel je oprávněn během provádění díla přikázat zhotoviteli písemně, nebo ústně:

- odstranění jakéhokoliv zařízení, materiálu, stroje, prostředku či personálu ze staveniště, jestliže objednatel prokáže, že nejsou vhodné pro zamýšlený účel, mají-li významný negativní dopad na životní prostředí, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob,
- a jejich nahrazení řádným a vhodným zařízením, materiálem, strojem, prostředkem či personálem
- odstranění a správné provedení jakékoliv práce v rámci provádění díla, které se ukáže být vadným nebo neodpovídá smlouvě
- pozastavení prací nebo jakýchkoliv částí prací na nezbytnou dobu způsobem, jež objednatel bude považovat za nutný. Během takového pozastavení prací zhotovitel řádně dílo zajistí a zabezpečí

11.6 Termín provedení se neprodlužuje o dobu, o jakou došlo k zastavení prací dle předchozího odstavce.

XII. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

12.1 V případě neplnění smluvních podmínek dle této smlouvy ze strany objednatele má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

12.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že platební nekázeň objednatele je delší než 1 měsíc.

12.3 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.


Jedná se zejména o:

- nesplnění termínu díla dokončení delší než 30 dní
- neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných příslušnými právními předpisy, normami, zadávací dokumentací
- provádění prací v rozporu s předpisy, zadávací dokumentací, informacemi a doklady uvedenými v nabídce a pracemi neschválenými objednatelem

12.4 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly by mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

12.5 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním oboustranně potvrzeným statutárními orgány, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

12.6 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to



ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.7 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení občanského zákoníku nebo ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze od smlouvy odstoupit.

12.8 Objednatel může odstoupit od této smlouvy i od navazujících dodatků z důvodu, že zhotovitel provádí dílo v hrubém rozporu s touto smlouvou nebo neprodleně neodstraní takto vzniklé vady nebo jeho činností vznikne objednateli škoda velkého rozsahu.

12.9 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude provedeno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady na rozpracované dílo do 30 dnů. Stejným způsobem bude provedeno vypořádání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.

12.10 Není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uveden termín, ke kterému se smlouva ruší, má se za to, že smlouva se ruší od samého začátku.

12.11 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIII. Ostatní ujednání – závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabude dnem, kdy bude zhotoviteli (na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy) doručeno písemné prohlášení objednatele, že obdržel dotaci. Pokud zhotovitel neobdrží toto prohlášení objednatele ani do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, pozbývá tato smlouva platnosti a pohlíží se na ni, jakoby nikdy uzavřena nebyla.

Zhotovitel se zavazuje, že v tomto případě nebude vůči objednateli uplatňovat žádný nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení, a prohlašuje, že s tímto vědomím tuto smlouvu podepisuje.

13.2 Smluvní strany vedou a průběžně aktualizují reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento seznam je příjemce podpory (objednatel) předložit poskytovateli dotace.


13.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

13.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

13.5 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.

13.6 Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

13.7 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

vůle, což stvrzují svými podpisy.

13.8 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

13.9 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Lesnice dne

V Lesnici dne.....18.5.2020

V LESNICE dne18.5.2020




.....
za objednatele
Ing. Jiří Chlebníček, starosta

SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.
Albrechtická 790/40
794 01 Krnov
IČ: 476 81 233, DIČ: CZ47681233

.....
za zhotovitele
Ing. Grigorios Akritidis
jednatel společnosti

Přílohy:

- 1) Nabídková cena
- 2) Seznam případných subdodavatelů
- 3) Vyplněný výkaz výměr
- 4) Časový harmonogram prací



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku

„Oprava opěrné stěny OU v Lesnici“

Název subjektu Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.
Adresa subjektu (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov
Právní forma	společnost s ručením omezeným
IČ	47681233
DIČ	CZ47681233
Telefon	+420 602 632 771
E-mail	samat.ekotempo@gmail.com
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	Ing. Grigorios Akritidis
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky, tel., e-mail, mobil	Ing. Grigorios Akritidis, samat.ekotempo@gmail.com , +420 602 632 771
Nabídková cena včetně DPH	905 480,63,— Kč


V Krnově

Dne 2. 3. 2020

SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.
Albrechtická 790/40
794 01 Krnov

IČ: 476 81 233, DIČ: CZ47681233

.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče



Příloha č. 3


SEZNAM PODDODAVATELŮ

s uvedením věcné specifikace části veřejné zakázky realizované poddodavatelem
(druh prací, služeb, objem v Kč)

„Oprava opěrné stěny OU v Lesnici“

ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Identifikace poddodavatele účastníka zadávacího řízení			Druh prací prováděných poddodavatelem	Objem prací v Kč
1.	Název:	-	-	-
	Sídlo/místo podnikání:	-		
	Tel./fax:	-		
	E-mail:	-		
	IČ:	-		
	DIČ:	-		
	Právní forma:	-		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	-		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	-		
2.	Název:	-	-	-
	Sídlo/místo podnikání:	-		
	Tel./fax:	-		
	E-mail:	-		
	IČ:	-		
	DIČ:	-		
	Právní forma:	-		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	-		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	-		
3.	Název:	-	-	-
	Sídlo/místo podnikání:	-		
	Tel./fax:	-		
	E-mail:	-		
	IČ:	-		
	DIČ:	-		
	Právní forma:	-		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	-		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	-		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3

4.	Název:	-	-	-
	Sídlo/místo podnikání:	-	-	-
	Tel./fax:	-	-	-
	E-mail:	-	-	-
	IČ:	-	-	-
	DIČ:	-	-	-
	Právní forma:	-	-	-
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	-	-	-
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	-	-	-
5.	Název:	-	-	-
	Sídlo/místo podnikání:	-	-	-
	Tel./fax:	-	-	-
	E-mail:	-	-	-
	IČ:	-	-	-
	DIČ:	-	-	-
	Právní forma:	-	-	-
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	-	-	-
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	-	-	-
6.	Název:	-	-	-
	Sídlo/místo podnikání:	-	-	-
	Tel./fax:	-	-	-
	E-mail:	-	-	-
	IČ:	-	-	-
	DIČ:	-	-	-
	Právní forma:	-	-	-
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	-	-	-
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	-	-	-
V	Krnově	dne	2. 3. 2020	
Razítko a podpis		SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. Albrechtická 790/40 794 01 Krnov IČ: 476 81 233, DIČ: CZ47681233		
Titul, jméno, příjmení		Ing. Grigorios Akritidis		
Funkce		jednatel		

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OPĚRNÁ ZEĎ U OBECNÍHO ÚŘADU V LESNICI	Objednatel:	Obec Lesnice	IČ/DIČ:	00302872/CZ00302872
Druh stavby:		Projektant:	STATIKA Olomouc, s.r.o.	IČ/DIČ:	26823152/CZ-26823152
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	11.02.2020	Konec výstavby:		Položek:	60
JKSO:		Zpracoval:	STATIKA Olomouc, s.r.o.	Datum:	11.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	175 910,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	539 217,36	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	6 885,03			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		26 318,34						
ZRN celkem		748 331,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	748 331,10	DPH 21%	157 149,53
		Celkem bez DPH	748 331,10
		Celkem včetně DPH	905 480,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazná, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	OPĚRNÁ ZEDĚ U OBECNÍHO ÚŘÁDU V LESNICI	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Lesnice
Druh stavby:		Začátek výstavby: 11.02.2020	Projektant: STATIKA Olomouc, s.r.o.
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 11.02.2020	Zpracoval: STATIKA Olomouc, s.r.o.

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) Celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	1 006,40
	13	Hloubené vykopávky	14 111,00
	16	Přemístění výkopku	24 557,94
	21	Úprava podloží a základové spáry	6 464,25
	22	Piloty	121 405,12
	26	Vrty	208 788,32
	27	Základy	15 250,05
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	224 786,57
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	14 638,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	8 743,69
	762	Konstrukce tesařské	4 873,07
	764	Konstrukce klempířské	2 011,96
	96	Bourání konstrukcí	1 796,39
	H00	Běžné stavební práce	12 836,58
	S	Přesuny sutí	13 481,76
	100V	VRN	73 580,00
Celkem:			748 331,10

Poznámka:

Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazná, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Objednatel:		Obec Lesnice			
Druh stavby:		Začátek výstavby:		11.02.2020			
Lokalita:		Projektant:		STATIKA Olomouc, s.r.o.			
JKSO:		Zhotovitel:		STATIKA Olomouc, s.r.o.			
		Konec výstavby:		11.02.2020			
		Zpracováno dne:		11.02.2020			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
11			Přípravné a přídržné práce				1 006,40
11	1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	17,00	59,20	1 006,40
13			Hrubé vykopávky				14 111,00
2	2	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	6,85	2 060,00	14 111,00
16			Přemístění výkopku				24 597,94
3	4	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	6,85	1 363,00	9 336,55
4	4	16201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	6,85	239,00	1 637,15
5	6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 -4 - ručně	m3	6,85	693,00	4 747,05
6	6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,85	264,50	1 811,83
7	7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	47,95	20,80	997,36
8	8	19900005R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	t	10,96	550,00	6 028,00
21			Úprava podloží a základové spáry				6 464,25
9	9	216904213R00	Odstění sličeným vzduchem líc klenb	m2	16,90	185,99	3 143,23
10	10	216904113R00	Odstění tlakovou vodou líc klenb	m2	16,90	198,51	3 321,02
22			Přelivy				121 406,12
11	11	223942112R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hlaďká D 105 mm	m	18,00	3 085,00	55 530,00
12	12	229942122R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 105 mm	m	12,00	3 725,01	44 700,12
13	13	229946112R00	Hlavy mikropilót. tlakových D do 105 mm	kus	7,00	3 025,00	21 175,00
26			Vrty				208 786,32
14	14	262403372R00	Vrty pro injekt.povrch. do 156 mm, 4 st. 25 m, hor.4	m	44,00	3 485,01	153 340,44
15	15	262408312R00	Přípl. za vrty injekt. sklné D 156, 48 st.25 m, hor.4	m	44,00	697,00	30 668,00
16	16	262402172R00	Vrty povrchové 4st. diamant D do 56 hl.25 m hr.4 - odvodňovací vrty	m	12,00	2 064,99	24 779,88
27			Zakladky				15 250,05
17	17	279320034RA0	Zakladová zed ZB z betonu C 16/20 tloušťky 60 cm	m2	2,50	6 100,02	15 250,05
28			Zpevňování hornin a konstrukcí				224 786,57
18	18	282602112R00	Injektování povrchové vysokotlakové s dvojitým obtuřadlem mikropilót a kotv. tlakem do 2 MPa	hod	16,00	4 505,00	72 080,00
19	19	281601111R00	Injektování vrtní nízkotl. vzesuplné tlak do 0,6 MPa	hod	16,00	1 093,00	17 488,00
20	20	58522150	Cement sruskoportlandský CEM II/B - S 32,5 R VL	t	1,84	2 710,00	4 991,82
21	21	285371211R00	Kotvy tyčové, délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm	m	24,00	1 296,00	31 104,00
22	22	285371191R00	Kotvy tyčové, příplatek za provedení sklípku	ks	3,00	5 735,00	17 205,00
23	23	3117179841	Spojník pro CTK o 25 mm, ST 500 S	kus	3,00	250,15	750,45
24	24	3117179831	Matice pro CTK o 25 mm, ST 500 S	kus	3,00	71,47	214,41
25	25	3117179860	Kolevní tyč Injekt. R 25 N	m	26,40	188,88	4 986,43
26	26	285376219R00	Příplatek za napnutí kotv. v podzemí do 0,47 MN	kus	3,00	3 075,00	9 225,00
27	27	289902221R00	Ošetření betonu líc klenb, vrstvy do 80 mm	m2	16,90	1 211,00	20 465,90
28	28	985510002	Výztuž převážkového pásu D14mm, D8mm	t	0,10	53 298,00	5 063,31
29	29	395341216R00	Beton střík došm na líc v klenbě suchá, C25/30, XA1	m2	16,90	859,00	14 517,10
30	30	395341179R00	Přípl.-beton střík do 5 cm obzdv. v opěře, vodnatá	m2	50,70	234,00	11 865,80
31	31	395361117R00	Výztuž střík. betonu na skalní líc oceli 10 505	t	0,17	65 510,00	10 809,15
32	32	985510001	Příplatek za střížení povrchu stříkaného betonu	m2	16,90	238,00	4 022,20
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a zálezňového svršku)				14 638,00
33	33	452313141	Podkladní beton prosytý f. C 16/20 do 10cm	m3	5,20	2 815,00	14 638,00
59			Kotvy pozemních komunikací, leisr a ploch dlaždičných (předlažby)				8 745,69
34	34	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kamenná řez.	m2	17,00	187,01	3 179,17
35	35	5924798460	Podkladní beton prosytý f. C 16/20 do 10cm	m2	19,55	284,63	5 564,52
762			Konstrukce lesařské				4 873,07
36	36	762341811R00	Demontáž bednění střech rovinných z prken hrubých	m2	19,07	41,90	796,82
37	37	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	42,75	52,81	2 257,63
38	38	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	27,40	66,30	1 816,62
764			Konstrukce klempířské				2 011,96
39	39	764900010RA0	Demontáž křiviny střech	m2	19,07	77,43	1 476,20
40	40	764331850R00	Demontáž lemování zdi, řs 400 a 500 mm, do 30°	m	6,20	29,80	184,76
41	41	764352810R00	Demontáž žlabů pilířků, rovinných, řs 330 mm, do 30°	m	6,20	39,00	241,80
42	42	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	2,40	45,50	109,20
96			Bourání konstrukcí				1 796,39
43	43	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	2,05	876,00	1 796,39
H00			Běžné stavební práce				12 836,58
44	44	998004011R00	Prům. hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	24,88	516,00	12 836,58
S			Presuny sutí				13 481,76
45	45	979087312R00	Vodorovné přemístění vyp. hmot nošením do 10 m	t	9,90	307,50	3 044,01
46	46	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,90	124,49	1 232,36

Název subjektu SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.
Adresa subjektu Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov

IČ 47681233
DIČ CZ47681233

[illegible]