

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
OBEC TROUBELICE	ALFAPROJEKT OLOMOUC a. s.
Sídlo: Troubelice č. 352, PSČ 783 83	Sídlo: Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc
IČ: / DIČ: 00299570 / CZ00299570	IČ: / DIČ: 25849280 / CZ25849280
Banka: Komerční banka a. s.	Banka: Komerční banka Olomouc
číslo účtu: 43 – 6831300247/0100	číslo účtu: 27-4182860287/0100 zapsaný v OR: Krajský soud v Ostravě Živnostenský list: Oddíl B, vložka 2274
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE VE VĚCÍCH SMLUVNÍCH:	ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE VE VĚCÍCH SMLUVNÍCH:
Ing. Ondřej Plačko, starosta tel.: 585 032 109, e-mail: starosta@troubelice.cz	Ing. Arch. Pavel Vrba, předseda představenstva tel.: 585 206 082, e-mail: vrba@alfaprojekt.com
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE PRO VĚCI TECHNICKÉ:	ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE PRO VĚCI TECHNICKÉ:
Ing. Ondřej Plačko, starosta tel.: 585 032 109, e-mail: starosta@troubelice.cz	Ing. František Babica tel.: 585 206 072, e-mail: babica@alfaprojekt.com

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném případě nesou následky plynoucí z neoznámení.

I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem dílo a další činnosti sjednané v této smlouvě. Objednatel je povinen výsledky činnosti zhotovitele převzít a řádně a včas zaplatit dohodnutou cenu.

Zhotovitel je oprávněn použít při plnění předmětu této smlouvy subdodavatele, to však nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné splnění této smlouvy.

Pokud bude část plnění plněna prostřednictvím subdodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění předmětu smlouvy v tomto rozsahu. Vyměnit takového subdodavatele je možné pouze tehdy, pokud nový subdodavatel rovněž prokáže kvalifikaci v tomtéž rozsahu.

II. VÝCHOZÍ ÚDAJE, SJEDNANÉ PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: **Projekční a inženýrské činnosti na investiční akci obce Troubelice: „Komunitní centrum Troubelice“.**

Objednatel poskytne k provedení předmětu smlouvy relevantní podklady a to zejména:

II/1	Projektovou dokumentaci pro stavební povolení na stavbu „Sokolovna Troubelice“
-------------	--

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, bezodkladném sdělení nových relevantních informací a bezodkladném předání nově vzniklých dokumentů, vyjádření a stanovisek, které budou relevantní z hlediska předmětu této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění v **čl. IV** této smlouvy. Objednatel odpovídá za pravdivost a aktuálnost všech zhotoviteli předaných podkladů a zhotovitel není povinen jejich pravdivost a aktuálnost přezkoumávat, pokud to není předmětem této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení projekčních činností za účelem technického přepracování stávající projektové dokumentace pro stavební povolení na projekt „Sokolovna Troubelice“ na dokumentaci pro stavební povolení pro projekt (stavbu) „Komunitní centrum Troubelice“ a provedení inženýrské činnosti v rámci územního a stavebního řízení na tento stavební záměr a dále zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele na stavbu „Komunitní centrum Troubelice“ a následný výkon autorského dozoru. Vyhotovené projektové dokumentace budou projekčně, technicky a specificky vyhotoveny v souladu s investičním záměrem zadavatele „Komunitní centrum Troubelice“, které bude poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. V komunitním centru se budou realizovat volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce. Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován z Fondů EU prostřednictvím MMR ČR, Operačního programu – (IROP), prioritní osa - 2; specifický cíl - 2.1 Zvýšení kvality a dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Doba plnění této smlouvy vyplývá z čl. IV a čl. VII.3 této smlouvy. Místem plnění je obec Troubelice.

Předmět smlouvy zahrnuje následující plnění:

1) Dokumentace pro stavební povolení a inženýrská činnost:

a) Dokumentace pro stavební povolení

- kompletní dodání projekčně upravené projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Sokolovna Troubelice“ na dokumentaci pro stavební povolení pro projekt (stavbu) „Komunitní centrum Troubelice“, se zpracováním změn, kdy tyto změny představují zejména:
 - změnu názvu projektové dokumentace na „Komunitní centrum Troubelice“,
 - změnu v technickém názvosloví projektové dokumentace vč. zpracované rozpočtové specifikace
 - změnu v technickém řešení investičního projektu dle parametrů a indikátorů Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 - PD bude zpracována v intencích stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb. a v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., to vše v platném znění a dále pak v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy (vyhlášky, nařízení) a v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ON a EN).

Dokumentace pro stavební povolení bude objednateli protokolárně předána v 6 kompletních paré v listinné podobě a v 1 vyhotovení na nosiči dat ve formátu DWG.

b) Související inženýrská činnost:

V návaznosti na zpracování dokumentace pro stavební povolení provede zhotovitel inženýrskou činnost směřující k vydání stavebního povolení na stavbu „Komunitní centrum Troubelice“, a to ve sloučeném územním a stavebním řízení.

Tato činnost zahrnuje:

- projednání dílčích technických opatření se zadavatelem
- projednání technicky upravené dokumentace se zadavatelem
- projednání dokumentace s v úvahu připadajícími správci inženýrských sítí v rámci technických změn projektu
- zpracování návrhu na vydání stavebního povolení (resp. územního souhlasu a stavebního povolení)
- projednání technických změn dokumentace s relevantními orgány a organizacemi státní správy
- zastupování zadavatele v územním a stavebním řízení (resp. ve sloučeném územním a stavebním řízení).

2) Dokumentace pro provádění stavby.

Kompletní zpracování a dodání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele – zadání stavby (**DZS**), a to na základě stavebního povolení včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, včetně všech nezbytných činností, jež bude sloužit pro výběr dodavatele stavby, přičemž tato dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., to vše v platném znění a dále s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění, a v souladu s požadavky poskytovatele finanční podpory.

- Dokumentace bude zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení) a v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ON a EN).
- V DPS budou zpracovávány všechny podmínky, vyplývající ze stavebních povolení a z vyjádření dotčených orgánů. V dokumentaci nebudou uváděny konkrétní názvy výrobků či výrobců.
- Jako samostatná složka bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále jen výkaz výměr – zpracovaný dle cenové soustavy URS Praha, aktuální ke dni zpracování dokumentace), nezbytných k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory. Rozsah a obsah výkazu výměr bude dle vyhlášky č. 230/2012, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném soupisu prací jako samostatné položky.
- Zhotovitel prokáže, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální cenové soustavě URS Praha kontrolní sestavou vytvořenou v programu KROS PLUS.

Dokumentace pro provedení stavby a DZS bude objednateli protokolárně předána v 6 kompletních paré v listinné podobě a v 1 vyhotovení na nosiči dat ve formátu DWG.

Dokumentace zpracovaná zhotovitelem bude v souladu s aktuálními Závaznými technickými indikátory projektu v rámci **Operačního programu – (IROP), prioritní osa - 2; specifický cíl - 2.1 Zvýšení kvality a dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi** a v souladu s aktuálními pravidly pro žadatele a příjemce podpory.

3) Autorský dozor:

Zhotovitel bude provádět autorský dozor projektanta od zahájení stavby (předání staveniště) po její kolaudaci.

Autorský dozor zahrnuje zejména:

- účast na předání a převzetí staveniště,
- sledování stavební činnosti prováděné vybraným zhotovitelem,
- její porovnání se stavební činností vedoucí k zamýšlenému cíli, tj. k cíli souladnému s projektovou dokumentací a se stavebním povolením,
- vznášení závazných připomínek, v případě nesouladu mezi probíhající stavební činností a činností vedoucí ke správnému cíli dle projektové dokumentace,
- poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace,
- účast na vyzvání objednatele na kontrolních dnech v souladu s pozvánkami osoby vykonávající technický dozor stavebníka, zpravidla 1x za 14 dnů,
- účast na stavbě na vyzvání objednatele mimo termíny kontrolních dnů,
- posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky,
- vyjadřování se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonu oproti dokumentaci,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- vyhodnocování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů za účelem za řízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektu,
- operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací, tak aby pokud možno nebyla narušena plynulost výstavby ani podoba autorského díla,
- případné vyhotovení výkresů souvisejících s případnými změnami stavby,
- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, bude -li zkušební provoz prováděn,
- účast na kolaudačním řízení,
- další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení § 113 odst. 2, § 152 odst. 4, § 153 odst. 2, § 157 odst. 2 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění,

V rámci plnění musí zhotovitel respektovat všechna zákonná ustanovení, dodržovat zákonné normy, směrnice i předpisy a aktuální pravidla pro žadatele a příjemce podpory MMR ČR, Operačního programu – (IROP), prioritní osa - 2; specifický cíl - 2.1 Zvýšení kvality a dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi a to v plném rozsahu, který je nezbytný s ohledem na konkrétní plnění.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy dokončí a předá v termínech:

Část předmětu plnění:		Doba plnění:
1.a	Dokumentace pro stavební povolení	do 4 týdnů od uzavření této smlouvy
1.b	Inženýrská činnost	do 5 týdnů od uzavření této smlouvy
2.	Dokumentace pro provádění stavby	do 6 týdnů od doručení výzvy zhotovitele
3.	Autorský dozor	na výzvu zhotovitele dle skutečného průběhu stavby

Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel z důvodů nezávislých na jeho vůli či aktivně dokončit a předat sjednané plnění (viz čl. VII.2 této smlouvy).

Pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, považují se jednotlivé části plnění za dokončené předáním řádně zpracované dokumentace, nebo řádně zpracovaných podkladů pro zahájení územního či stavebního řízení, a to bez ohledu na to, že zhotovitel bude ve vztahu k dané části předmětu plnění po předání vykonávat ještě další činnost sjednanou v této smlouvě.

V. CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1 Cena

Cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta samostatně pro každou sjednanou část předmětu smlouvy v této výši:

Dílčí část předmětu smlouvy:		Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
1.	Dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti (čl. III odst. 1 a) i b) této smlouvy)	152 000 Kč	31 920 Kč	183 920 Kč
2.	Dokumentace pro provedení stavby (čl. III odst. 2 této smlouvy)	740 000 Kč	155 400 Kč	895 400 Kč
3.	Autorský dozor (čl. III odst. 3 této smlouvy)	155 000 Kč	32 550 Kč	187 550 Kč
Celková cena předmětu smlouvy		1 047 000 Kč	219 870 Kč	1 266 870 Kč

Cena plnění dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). Navýšení ceny předmětu smlouvy je možné pouze v případě, že:

- v průběhu realizace předmětu smlouvy dojde ke zvýšení sazeb DPH. V tomto případě k ceně bez DPH bude připočtena DPH platná v době vzniku zdanitelného plnění.
- v průběhu realizace předmětu smlouvy dojde k výraznému rozšíření rozsahu předmětu plnění. V tomto případě uzavřou smluvní strany relevantní písemný dodatek k této smlouvě o výkonu administrativních, projekčních a inženýrských činností.

V sjednané ceně jsou obsaženy veškeré náklady, které jsou nutné k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení sjednaného plnění, zejména ale:

- dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
- náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu
- náklady na rozmnožení podkladů a projektové dokumentace v rozsahu dle čl. III. této smlouvy
- poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky, úhrady za věcná břemena apod. Případné náklady za výtisky PD, technickou nebo jinou dokumentaci nebo zvláštní výkony budou stranami předem odsouhlaseny.

V.2 Platební podmínky

Jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem v jednotlivých fakturačních celcích (FC) následovně:

FC:	Část předmětu plnění:	Částka (vč. DPH 21 %)	splatnost:
3	Dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti (čl. III odst. 1 a) i b) této smlouvy)	147 136 Kč	80 % do 15-ti dnů ode dne předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli
		36 784 Kč	20% do 15-ti dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení
4	Dokumentace pro provedení stavby (čl. III odst. 2 této smlouvy)	895 400 Kč	do 15-ti dnů od předání kompletní dokumentace objednateli
8	Autorský dozor	18 755 Kč	10 % vždy k 20. dni každého kalendářního měsíce po dobu výkonu autorského dozoru. Případný doplatek bude uhrazen do 15-ti dni od kolaudace stavby.

Faktury musí obsahovat všechny náležitosti předepsané obecně závaznými právními předpisy, jinak mohou být objednatelem vráceny k odstranění nedostatků. Splatnost se v takovém případě posouvá na 15 dní ode dne doručení opravené faktury.

VI. ZÁRUKY

Záruční doba na jakost dokumentace, tedy na to, že dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu s ustanoveními této smlouvy a dále v souladu s platnými právními (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a technickými (předpisy, normy, technické vlastnosti materiálů) předpisy je zhotovitelem poskytnuta na dobu 60 měsíců.

Záruka na jakost řešení navržených v návrhové části předmětu smlouvy, tedy na to, že navržené technické, technologické a statické parametry díla zaručí správnou funkčnost díla, je zhotovitelem poskytnuta. Tato záruka platí po celou dobu životnosti nově navrženého díla. Záruka na jakost řešení platí pouze za podmínky, že zhotovitel zpracuje na základě této smlouvy všechny návazné stupně **PD** a vykoná na základě této smlouvy na stavbě autorský dozor.

Záruční doba počíná běžet ode dne předání projektové dokumentace či dokladů objednateli.

Pro práva z vadného plnění platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

VII. SJEDNANÉ SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VII.1 Smluvní pokuty a úroky z prodlení:

- V případě prodlení s plněním předmětu smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z relevantní částky (bez DPH) za část (nebo části) předmětu plnění, s níž (s nimiž) je v prodlení a to za každý započatý den prodlení. Za nedodržení dohodnutých termínů odstranění záručních vad může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- V případě pozdního uhrazení fakturované ceny předmětu plnění objednatelem zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- Vznik nároku na smluvní pokutu ani její úhrada nevylučují uplatnit nárok na náhrady škody způsobené porušením zajištěného závazku.

VII.2 Liberační důvody:

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s plněním předmětu této smlouvy nebo jeho částí, které bude způsobeno okolnostmi, které v době uzavření této smlouvy nemohl předvídat nebo které nemohl následně ovlivnit. Jedná se zejména o prodlení s plněním předmětu smlouvy nebo jeho části zaviněná:

- marným projednáním aspektů stavby s účastníky budoucího stavebního řízení (například odpor vlastníků dotčených pozemků k uzavření smluv s dohod)
- neposkytnutím dostatečné součinnosti objednatele při řešení předmětu smlouvy tedy zejména neposkytnutím podkladů či dokladů, které jsou pro plnění předmětu této smlouvy nezbytné, neposkytnutím relevantních vyjádření k předloženému řešení, či neúčasti na předem písemně avizovaných pracovních schůzkách resp. nepodepsáním dohodnutých a oboustranně ústně odsouhlasených textů záznamů z těchto pracovních schůzek.
- změnou koncepce zadání, avšak pouze pokud zhotovitel prokáže, že chybnost zadání nemohl v době uzavírání smlouvy předvídat a nemohl na ni objednatel upozornit

Pokud se výše uvedené okolnosti vyskytnou a budou z nich resultovat kvalifikované důvody pro změnu znění smlouvy (např. změna rozsahu předmětu plnění, změna termínů plnění, změnu ceny apod.), uzavře objednatel se zhotovitelem relevantní dodatek k této smlouvě.

VII.3 Trvání smlouvy, Odstoupení od smlouvy:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020. Pokud do tohoto data neobdrží zhotovitel od objednatele výzvu ke zpracování dokumentace pro provedení stavby (dle čl. IV této smlouvy), jeho závazek ji zpracovat a závazek objednatele ji uhradit zanikají. Pokud budou ke dni 31. 12. 2020 již zahájeny činnosti autorského dozoru nebo bude na základě výzvy objednatele zpracovávána dokumentace pro provedení stavby, prodlužuje se doba trvání této smlouvy do faktického ukončení těchto činností.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy na základě písemného oznámení zhotoviteli v případě, že:

- zhotovitel neprovádí plnění předmětu této smlouvy řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek vede nepochybně k podstatnému porušení smlouvy a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění

- zhotovitel jiným podstatným způsobem poruší tuto smlouvu. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy na základě písemného oznámení objednateli v případě, že:
- objednatel podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

Podstatným porušením této smlouvy je zejména zaviněné prodlení jedné ze smluvních stran se splněním důležité povinnosti plynoucí z této smlouvy, pokud toto prodlení není odstraněno ani v přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní strana poskytne v písemném oznámení.

Nároky plynoucí z odstoupení některé ze stran se řídí obecně závaznými právními předpisy.



VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Vedle licence vyplývající z ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, poskytuje zhotovitel objednateli též časově neomezenou licenci k jakékoliv úpravě a změnám všech autorských děl zhotovených v rámci plnění této smlouvy. Za tuto licenci nebude poskytnuta žádná další úhrada nad rámec ceny díla.
- Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou činností s pojistným plněním nejméně 2 mil. Kč a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy. Tato pojistná smlouva je přílohou této smlouvy.
- Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- Každá faktura musí být označena číslem projektu.
- Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Tato smlouva byla schválena podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) v platném znění zastupitelstvem obce usnesením č. 271h/12/2016 na jeho 12. zasedání dne 26. září 2016.

V Troubelicích dne: 15 -12- 2016

V Olomouci dne:

OBJEDNATEL (RAZÍTKO, PODPIS):  Ing. Ondřej Plačko starosta 	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO, PODPIS):  Ing. Arch. Pavel Vrba předseda představenstva 
--	---