

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: 25005

na akci „Chodníky 2025, MK“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami

A) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Městec Králové

Sídlo: Nám. Republiky 1, 289 03 Městec Králové

IČ: 00239437

Jednající: Milan Pavlík, starosta

E-mail: pavlik@meu.mestECKRALOVE.CZ, tel. č. 325 643 211

Bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 504317319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

CE-DA servis s.r.o.

Sídlo: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek

IČ: 061 84 502 DIČ: CZ06184502

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 295980340/0300

Jednající ve věcech smluvních: Jaroslav Adamec, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. David Lambert, stavbyvedoucí

E-mail: ce-da@ce-da.cz, tel.č. 776 299 851

(dále jen „zhotovitel“)

B) PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení „Technické zhodnocení chodníku ul. Bezručova část u ZŠ čp.723, MK“ dále „Technické zhodnocení chodníku ul. Na Barevně, MK“ dále „Technické zhodnocení chodníku náměstí Svobody, MK“ a „Stavební úpravy místní komunikace v ul. Bezručova, MK – část chodníky“ a tím závazek objednatele zaplatit za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Dílo bude provedeno v souladu s přijatou nabídkou zhotovitele viz. příloha č.1 smlouvy o dílo.

3. Objednatel prohlašuje, že předmět díla nepoužije pro svou ekonomickou činnost.

C) ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:
1.1. Zahájení: 06/2025
1.2. Dokončení: do 15.11.2025

D) CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného čl. B) PŘEDMĚT SMLOUVY dle Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 07.04.2025 na základě podané cenové nabídky ze dne 7.2.2025 ve výši:
2. „**Technické zhodnocení chodníku ul. Bezručova část u ZŠ čp.723, MK**“ v ceně díla **1 148 757,32 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet osm tisíc sedm set padesát sedm korun českých třicet dva haléřů)
„**Technické zhodnocení chodníku ul. Na Barevně, MK**“ v ceně díla **593 806,64 Kč bez DPH** (slovy: pět set devadesát tři tisíc osm set šest korun českých šedesát čtyři haléřů)
„**Technické zhodnocení chodníku náměstí Svobody, MK**“ v ceně díla **690 501,64 Kč bez DPH** (slovy: šest set devadesát tisíc pět set jedna korun českých šedesát čtyři haléřů)
„**Stavební úpravy místní komunikace v ul. Bezručova, MK – část chodníky**“ v ceně díla **1 112 653,35 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion jedno sto dvanáct tisíc šest set padesát tři korun českých třicet pět haléřů)

Celková cena bez 21% DPH 3 545 718,95 Kč

21% DPH 744 600,97 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 4 290 319,92 Kč

3. Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.
4. Při nutnosti provedení víceprací, bude o jejich vzniku objednavatel neprodleně informován. Vícepráce pak budou provedeny poté co jejich oprávněnost bude písemně odsouhlasena objednavatelem
5. Práce nad rámec cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy č.1, budou zhotovitelem oceněny dle jednotkových cen dle cenové nabídky jako vícepráce. Vícepráce neuvedené v cenové nabídce budou oceněny v cenách obvyklých. Oceňování víceprací bude zhotovitel předkládat formou změnových listů, které budou objednatelem následně písemně odsouhlaseny.

6. Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto Smlouvou se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu objednatele uvedenou v čl. A) SMLUVNÍ STRANY Smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury na adresu objednatele dle tohoto odstavce Smlouvy.
7. Faktury budou zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a potvrzeného zjišťovacího protokolu odpovědnou osobou objednatele. Faktury budou odeslány nejpozději do 15 dnů po ukončení daného měsíce na adresu objednatele. Závěrečná faktura bude vystavena po ukončení přejímacího řízení doloženého podepsaným protokolem o předání a převzetí díla.

E) ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. B) PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy, za řádné provedení stavebních a rekonstrukčních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem. Za záruční dobu jednotlivých technologických zařízení se považuje délka záruční doby daná výrobcem tohoto zařízení, která počíná běžet dnem předání a převzetí díla dle této smlouvy objednatelem nebo jeho části, je-li tak stranami dohodnuto v předávacím protokolu.

F) SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
 - a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. C) ČAS PLNĚNÍ Smlouvy a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli
 - b) pokud zhotovitel nenastoupí v termínu uvedeném v protokole o předání a převzetí díla k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je-li to technicky možné, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení
 - c) pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.
 - d) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení
 - e) za prodlení s nedodržením termínu vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, a to smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení
2. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplátek ceny díla dle čl. D) CENA DÍLA Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedený dohodnutý smluvní úrok z prodlení:
- a) za prodlení s placením faktur a to úrok z fakturované částky ve výši dvojnásobku diskontní sazby vyhlášené Českou národní bankou v souladu s právním předpisem. Tento smluvní úrok z prodlení je splatný do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvního úroku objednateli

G ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

H) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou, podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.
2. Obsah této smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 7.2.2025
- č. 2 Harmonogram stavebních prací

V Městci Králové dne:

Ve Velkém Oseku dne:

OBJEDNATEL:

**Milan
Pavlík**

Digitálně podepsal
Milan Pavlík
Datum: 2025.04.24
13:41:57 +02'00'

.....
Milan Pavlík, starosta

ZHOTOVITEL:

**Jaroslav
Adamec**

Digitálně podepsal
Jaroslav Adamec
Datum: 2025.04.24
13:03:45 +02'00'

.....
Jaroslav Adamec, jednatel

Zhotovitel byl schválen Zastupitelstvem města dne 1.4.2025 usnesením č.2/2025 bod 6
Smlouva byla schválena Radou města 17.4.2025 usnesením č. 9/6/2025