

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)
číslo - 2207732
na akci:

„ Nový chodník u silnice III/22941 “

(dále jen „Smlouva“)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Blšany u Loun, Blšany u Loun 2, 440 01 Blšany u Loun**
zastoupen: **Eva Schedivá, starostka obce**
IČ: 005 56 254
DIČ: CZ00556254
Tel.: 415 676 139, 774 093 927
Email: obecniurad@blsanyuloun.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18323481/0100

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny**
zastoupen: **Ing. Jiří Benda, jednatel**
Ing. Jan Egermayer, jednatel
Ing. Jana Svatopolská, jednatel
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ699005769
Tel.: 415 654 094
Email: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 481/0100
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

Článek II

Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tyto pracovníci:

Za Objednatele - ve věcech smluvních: **Eva Schedivá – starostka obce**
ve věcech technických
a organizačních: **Ing. Rostislav Mareš, tel: 722 091 410**
email: projekty@rostislavmares.com

Za Zhotovitele - ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda - jednatel**
Ing. Jan Egermayer – jednatel
Ing. Jana Svatopolská - jednatelka
ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek – ředitel závodu ZDS, tel: 603 196 167**
email: hodek@ekostavbylouny.cz

Václav Kadlec – stavbyvedoucí, tel: 607 016 962
email: kadlec@ekostavbylouny.cz

Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto Smlouvou provede pro Objednatele stavbu:

„ Nový chodník u silnice III/22941 “

v rozsahu stanoveném:

- cenovou nabídkou Zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1,
 - projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jakubem Vlčkem, vedoucím projektu Ing. Rostislavem Marešem z 10/2021,
 - podmínkami stanovenými touto Smlouvou,
- dále též „Dílo“.

Článek IV

Doba plnění

1. Termín dokončení: 30.4.2023
2. V případě výskytu dalších okolností (pokud to není z důvodu nedbalosti nebo porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele), které opravňují Zhotovitele k prodloužení doby plnění nebo vedou k prodloužení plnění ze zákona, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu provedení Díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z důvodu ležících na straně Objednatele práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat, v tomto případě se Zhotovitel nedostává do prodlení s prováděním Díla.

Článek V

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované Zhotovitelem

1. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN (rozumí se ty ČSN, které jsou podle platných právních předpisů určeny jako závazné a ty ČSN, které jsou výslovně uvedeny v projektu stavby) a budou splňovat podmínky stanovené systémem kvality ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN 45001.

Článek VI

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel, přičemž vlastnické právo ke věcem, které se stanou součástí zhotovované věci, přechází na objednatel vzhledem k jejich zabodování do díla.
2. Na objednatel přechází nebezpečí škody na zhotovované věci podpisem protokolu o předání a převzetí, v němž bude výslovně uveden den, ke kterému předání a převzetí nabývá platnosti. Tento protokol jsou oprávněni podepsat zmocněnci nebo zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických, pokud si toto právo nevyhradí výslovně zástupce ve věcech smluvních.
3. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání Díla přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.

Článek VII Cena Díla

1. Cena za kompletní provedení Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná podle zhotovitelem zaručeného rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a to v následujícím členění:

CELKOVÁ CENA DÍLA [Kč]	Bez DPH	21% DPH	Včetně DPH
		909.800,- Kč	191.058,- Kč

K celkové ceně Díla bude stanoveno DPH dle platných právních předpisů

2. V případě změny skutečně provedeného rozsahu prací od hodnot uvedených v nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1) může být celková cena za Dílo snížena na základě uvedených jednotkových cen a skutečného rozsahu provedených prací. Fakturace ceny za provedené práce pak bude provedena po oboustranném odsouhlasení zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.
3. Zvýšení ceny je možné pouze za těchto podmínek:
- Objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které vymezuje „Článek III. Předmět Smlouvy“,
 - Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je vymezena v „Článku III. Předmět Smlouvy“,
 - v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH.

Článek VIII Způsob provádění Díla

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodl, že pro tento obchodní případ platí plně § 2589 - 2595 Občanského zákoníku nestanoví-li tato Smlouva jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat předmět Díla průběžně.
3. Pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu (viz. § 2589 Občanského zákoníku).
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povolovaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
7. Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí.
8. Zhotovitel odpovídá (pokud není v této Smlouvě nebo jiných ujednáních ustanoveno jinak) za řízené nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti.
9. Zhotovitel zajistí možnost bezpečného přístupu osob k objektům sousedícím se stavbou v celém průběhu stavby.

Článek IX Předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu a době sjednané touto smlouvou je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného zástupci obou Smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise musí být výslovně uveden termín, ke kterému Zhotovitel Dílo předává a Objednatel přejímá.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení veškeré doklady nutné ke kolaudaci Díla, zejména:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - prohlášení o shodě a certifikáty k použitým materiálům,
 - prohlášení o jakosti a kompletnosti díla jako celku.
 - stavební deník.

Článek X Vady Díla, sankce

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro vady Díla platí plně § 2615 - 2619 Občanského zákoníku.
2. Záruční doba na celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného Díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
3. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími provozu, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání a převzetí Díla. Pokud vady a nedodělky nebudou odstraněny v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každý den prodlení a Objednatel může použít 10% pozastávky k úhradě těchto prací jinému, jím zvolenému dodavateli. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku na základě předložení faktury uhradit.
4. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **200,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
5. Zhotovitel se zárukou zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít Dílo vlastností určené touto Smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození Díla, které po jeho převzetí způsobil Objednatel v rozporu s běžným užíváním Díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
6. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené neúměrným zatěžováním vozovky (pásová technika, skladování materiálu bez podložení, působení ropných produktů apod.) a na vady vzniklé poruchou konstrukčních vrstev, které nejsou předmětem Díla.
7. Objednatel je povinen oznámit vadu na Díle bez zbytečného odkladu, jinak se k tomuto oznámení nepřihlíží.

Článek XI Podmínky fakturace, placení a zálohování, sankce

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na bezhotovostní platbě z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
2. Faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od data předání Objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
3. Platební podmínky: Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Na úhradu provedených prací bude zhotovitel pravidelně vystavovat vždy 1 x měsíčně průběžné faktury měsíčního plnění vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele.
4. Po dokončení, předání a převzetí hotového Díla Objednateli vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty) a 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví) ve znění pozdějších předpisů nebo jiných platných, a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“
5. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu Objednatele.

6. V případě, že při předávání a přebírání Díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena pouze do výše 90%. Zbýlých 10% z celkové ceny Díla (pozastávka) bude uhrazeno až ke dni odstranění poslední drobné vady či nedodělku.
7. V případě, že předávané a přebírané Dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena v plné výši.
8. V případě nedodržení termínu dokončení prací podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny Díla** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
10. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní. V tomto případě má Zhotovitel právo přerušit práce až do doby úhrady dlužné částky, a má nárok na prodloužení termínu realizace v délce přerušování prací, bez možnosti Objednatele uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v článku IV, nebo má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit.
11. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, bude ze strany Objednatele vystavena zvláštní penalizační faktura a bude pozastaveno proplácení faktur Zhotovitele do doby uhrazení penalizační faktury.

Článek XII

Staveniště (pracoviště)

1. Staveniště pro provedení Díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku, nebo zvláštním zápisem.

Článek XIII

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále též „SD“); do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námítky, apod.). Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací dle Smlouvy.
3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisu v SD, učiněnému Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení platným a účinným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen. Objednatel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a další související smlouvy dle § 1727 Občanského zákoníku, a že neočekává ani nepožaduje od Zhotovitele žádné další informace v této souvislosti.
2. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou Smluvních stran pro věci smluvní.



3. Smluvní strany si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této Smlouvy se Smluvní strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, sjednávají Smluvní strany, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezku ve lhůtách v něm uvedených.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 exemplář.
5. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran stvrzují svými podpisy.
6. Objednatel prohlašuje, že nebude předmět Díla využívat pro ekonomickou činnost. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 15 let.
7. Každá ze Smluvních stran uchová v tajnosti veškeré informace obchodní a obdobné povahy, které získá od druhé Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, když tyto jsou považovány za přísně důvěrné, a zamezí jejich použití mimo rámec účelu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, jež takovou informaci poskytla. Každá ze Smluvních stran zajistí a je plně odpovědná za dodržování výše uvedeného závazku důvěrnosti informací všemi svými zaměstnanci, pracovníky, poradci, zprostředkovateli a subdodavateli.
8. Objednatel dává podpisem této SOD Zhotoviteli dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které Objednatel poskytl výše v této SOD a/nebo za trvání SOD poskytne Zhotoviteli k účelům uvedeným v tomto odstavci. Tyto osobní údaje Zhotovitel zpracovává pro účely plnění SOD a poskytování souvisejících služeb. Objednatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů.
Objednatel bere na vědomí, že údaje mohou být, v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, zpřístupněny třetím subjektům, a to za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění SOD a dále subjektům ve smluvním vztahu se Zhotovitelem zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze SOD a dále zpracovatelům, s nimiž Zhotovitel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.
9. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti dle této smlouvy ani pohledávky z této smlouvy na jinou osobu.

Přílohy: 1/ Cenová nabídka Zhotovitele

V Blšanech u Loun, dne: 7.9.2022

Za Objednatele:

Eva Schedivá – starostka obce




V Lounech, dne: 26-08-2022

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Benda

Ing. Jan Egermayer
jednatelé



KRYCÍ LIST

Nový chodník u silnice III/22941

Objednatel: Obec Bližany u Loun

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Základní cena:

Celkem: 909 800,00
DPH: 191 058,00
Celkem s DPH: 1 100 858,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum vypracování nabídky: pondělí 11. červenec 2022



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 260 01 Louny
IČO: 10442481, DIČ: CZ699005769
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Tel.: 415 654 094

17

Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Stavba: Nový chodník u silnice III/22941

Rekapitulace

Stavba: Blšany u Louny - chodník			
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Blšany u Louny - chodník			
001 - Bourací a zemní práce	909 800,00 Kč	191 058,00 Kč	1 100 858,00 Kč
002 - Chodník - betonová dlažba - skladba II, 240mm	64 347,64 Kč	13 513,00 Kč	77 860,65 Kč
003 - Reliéfní dlažba pro nevidomé - skladba 240mm	97 660,81 Kč	20 508,77 Kč	118 169,58 Kč
004 - Betonová přídlažba	3 890,74 Kč	817,06 Kč	4 707,80 Kč
005 - Opěrná zeď	39 693,77 Kč	8 335,68 Kč	48 029,46 Kč
006 - Betonové obrubníky	342 888,38 Kč	72 006,56 Kč	414 894,94 Kč
007 - Obrubníkové odvodnění - ACO KerbDrain	14 357,29 Kč	3 015,03 Kč	17 372,32 Kč
008 - Ostatní	220 385,12 Kč	46 280,88 Kč	266 666,00 Kč
998 - Přesun hmot	62 091,40 Kč	13 039,19 Kč	75 130,59 Kč
VRM - Stavba	3 534,76 Kč	742,30 Kč	4 277,06 Kč
Stavba: Nový chodník u silnice III/22941	60 950,08 Kč	12 799,52 Kč	73 749,60 Kč

Stavba: Nový chodník u silnice III/22941

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Nový chodník u silnice III/22941						
Nový chodník u silnice III/22941						
001 - Bourací a zemní práce						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně (konstrukční souvrství)	M3	28,5	523,07 Kč	14 907,50 Kč
002	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně (odkop svahu)	M3	34,4	523,07 Kč	17 993,61 Kč
003	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	20	235,68 Kč	4 713,60 Kč
004	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	42,9	350,87 Kč	15 052,32 Kč
005	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	M3	514,8	6,18 Kč	3 181,46 Kč
006	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamenní kódu odpadu 17 05 04	T	79,365	73,98 Kč	5 871,42 Kč
007	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňtáním strojně	M2	77,4	33,95 Kč	2 627,73 Kč



002 - Chodník - betonová dlažba - skladba tl. 240mm						97 660,81 Kč
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	M2	74,6	16,88 Kč	1 259,25 Kč
002	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	74,6	287,88 Kč	21 475,85 Kč
003	592450180	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	M2	74,6	335,07 Kč	24 996,22 Kč
004	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	M2	74,6	475,97 Kč	35 507,36 Kč
005	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	M2	74,6	24,92 Kč	1 859,03 Kč
006	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	M	55	85,46 Kč	4 700,30 Kč
007	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu tl přes 150 do 200 mm	M	55	142,96 Kč	7 862,80 Kč
003 - Řešící dlažba pro nevidomé - skladba 240mm						3 890,74 Kč
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	M2	2,8	16,88 Kč	47,26 Kč
002	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	2,8	287,88 Kč	806,06 Kč
003	592450060	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	2,8	560,84 Kč	1 570,35 Kč
004	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	M2	2,8	475,97 Kč	1 332,72 Kč

005 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A M2 2,8 23,06 Kč 64,57 Kč

006 693110600 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 M2 2,8 24,92 Kč 69,78 Kč

004 - Betonová přídlažba 39 693,77 Kč

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	59218002R	krajník betonový silniční 500x250x100mm	M2	27,1	593,91 Kč	16 094,96 Kč

002 916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého M 52 321,63 Kč 16 724,76 Kč

003 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého M3 2,71 2 536,55 Kč 6 874,05 Kč

005 - Opěrná zeď 342 888,38 Kč

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	20	235,68 Kč	4 713,60 Kč

002 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 20 32,87 Kč 657,40 Kč

003 212752DN100 Trativody z drenážních trubek DN100 se zřízením štěrčkopiskového lože pod trubky a s jejich obsysem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm; vč. zemních prací a napojení M 40 328,89 Kč 13 155,60 Kč

004 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 M3 12,4 3 773,52 Kč 46 791,65 Kč



005 32732412R	Opěrné zdi - CSB zeď úhlová - výška 800mm vč. osazení	KUS	57	2 553,42 Kč	145 544,94 Kč	
006 32732412R	Opěrné zdi - CSB zeď úhlová - výška 800mm - rohový prvek vč. osazení	KUS	2	4 622,83 Kč	9 245,66 Kč	
007 32732412R	Opěrné zdi - CSB zeď úhlová - výška 600mm vč. osazení	KUS	23	2 167,13 Kč	49 843,99 Kč	
008 45157122R	Podklad pod opěrnou zeď ze šterkopisku tl přes 150 do 200 mm	M2	55	553,58 Kč	30 446,90 Kč	
009 45157132R	Hutěná dosypávka zeminou - použít stávající výkopek podle kvality zeminy (odhadované množství)	M3	20	403,58 Kč	8 071,60 Kč	
010 91975521R	Spojovací materiál: ocel plochá 40x4mm, délka prvku cca. 20cm (odhad - specifikace zhotovitelem)	KUS	164	118,62 Kč	19 453,68 Kč	
011 91975521R	Spojovací materiál: hřebík nastřelovací 3,8x52 s podložkou (hlava 6mm); (odhad - specifikace zhotovitelem)	KUS	328	45,62 Kč	14 963,36 Kč	
006 - Betonové obrubníky					14 357,29 Kč	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	592170170	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	12,5	164,45 Kč	2 055,63 Kč
002	592170290	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	M	4,5	177,50 Kč	798,75 Kč
003	592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	5,5	164,45 Kč	904,48 Kč
004	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	10	508,15 Kč	5 081,50 Kč

005 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	12,5	321,63 Kč	4 020,38 Kč	
006 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,59	2 536,55 Kč	1 496,56 Kč	
007 - Obrubníkové odvodnění - ACO KerbDrain						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001 91975621R	ACO KerbDrain KD305 - zákl. prvek 1,0m, H305 včetně osazení		KUS	43	4 253,51 Kč	182 900,93 Kč
002 91975621R	ACO KerbDrain KD305 A - revizní díl 0,5m, H305 včetně osazení		KUS	3	4 249,29 Kč	12 747,87 Kč
003 91975621R	ACO KerbDrain KD305 - vpust horní díl, 0,5m včetně osazení		KUS	1	17 003,35 Kč	17 003,35 Kč
004 91975621R	ACO DRAIN 36.5cm vpust spodní díl DN200 včetně osazení		KUS	1	3 582,48 Kč	3 582,48 Kč
005 91975621R	ACO DRAIN - koš na nečistoty ZN, krátký D1 včetně osazení		KUS	1	3 030,77 Kč	3 030,77 Kč
006 91975621R	Drain KD 305 - kombi stěna pro začátek/konec včetně osazení		KUS	2	559,86 Kč	1 119,72 Kč
008 - Ostatní						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001 18141121	Založení lučňního trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		M2	61,5	17,76 Kč	1 092,24 Kč
002 57714411	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 2x50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - DOASFALTOVÁNÍ K OBRUBAM		M2	16,5	972,84 Kč	16 051,86 Kč
						220 385,12 Kč
						62 091,40 Kč



003 87135522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 včetně osazení a napojení do stávajícího propustku	M	2,5	6 625,22 Kč	16 563,05 Kč
004 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	3	413,57 Kč	1 240,71 Kč
005 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	2	760,02 Kč	1 520,04 Kč
006 966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	2	379,81 Kč	759,62 Kč
007 96600621R	STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK - úprava konstrukce pro navržený chodník	KUS	1	24 863,88 Kč	24 863,88 Kč
998 - Přesun hmot					3 534,76 Kč

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001 998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	49,55505	71,33 Kč	3 534,76 Kč

VFN - Stavba						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001 880001		Vytčení IS	kpl	1	13 798,52 Kč	13 798,52 Kč
002 880003		DIO zpracování	kpl	1	11 769,44 Kč	11 769,44 Kč
003 880004		DIO instalace	kpl	1	6 502,67 Kč	6 502,67 Kč
004 880009		Geodet - provádění stavby	kpl	1	20 568,86 Kč	20 568,86 Kč
005 8800010		Ostatní náklady	kpl	1	8 310,59 Kč	8 310,59 Kč