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Příloha č. 1 ZD                                                                                                                  

 

Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: 2025/1014/0542 

Číslo smlouvy KVIS Pardubice a.s.: 2025/3311/0328 
 

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník 

 
 
Smluvní strany 

Název:   Město Dašice  
sídlo:    Komenského 25, 533 03 Dašice 
IČ:     002 73 481 
statutární orgán:   Pavla Žídková, starostka města 
tel., fax:    +420 466 799 413, +420 606 660 203 
e-mail:                 mesto@dasice.cz  
bankovní spojení:        KB Pardubice 

        číslo účtu:  4925561/0100 
 
Zhotovitel:             “Společnost pro Dašice” 

název:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (Společník 1 / Správce) 
sídlo:    K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČ:     25253361  

zápis v OR: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 1441  

statutární orgán:  Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva  
tel., fax:    466 791 111 
mobil:   602 693 433 
e-mail:               pavel.muzik@cht-pce.cz  
zástupce zhotovitele ve věcech technických: 

David Zlesák, výrobní náměstek ředitele divize, tel.: +420 602 467 886      
 
název:   KVIS Pardubice a.s. (Společník 2) 
sídlo:    Rosice 151, 533 53 Pardubice  
IČ:     46506934 
zápis v OR: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 2435  
statutární orgán:  Ing. Pavlem Jeništou, členem představenstva  

     
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními  
 
     

I. Předmět plnění 

Řešené území tvoří zastavitelnou plochu, která se nachází na západním okraji obce Dašice, západně od centra sídla. 
Jedná se o plochu vyplňující prostor mezi stávající zástavbou a vodotečí- Kostěnkou. Lokalita navazuje na západní, 
jižní a částečně na východní straně na zastavěné území obce. Lokalita je v platném ÚP Dašic vymezena jako 
zastavitelná plocha Z09 určená pro bydlení v RD (BI) a za určitých podmínek i v bytových domech (BH). Území lokality 
Z09 je vymezeno na jižní straně stávající zástavbou RD, silnicí II/322, ulicí Křičenského a MK ulicí ČSLA, na západní 
straně a vodotečí Kostěnka, na severní straně silnicí III/32251 ulicí Jungmannova a na východní straně náhonem 
Barevna a zahradami soukromých objektů. Lokalita tak vyplňuje volný prostor mezi stávající zástavbou tvořenou 
rodinnými domy se zahradami. V této etapě je řešena část lokality Z09. Řešenou lokalitou vede nadzemní vedení VN. 
Západním krajem řešené lokality vede vysokotlaký plynovod, který je chráněn ochranným pásem. Středem lokality v 
MK ulice Pod Lipami vede vodovodní řad PVC 150, který je zrušen. 

Dopravně je navržená lokalita napojena na severní straně na silnici III/32281 ulici Jungmannova. Stavba je navržena 
na parcelách uvedených níže v KÚ Dašice.  

Projektová dokumentace a nabídka účastníka podaná ke dni 30. 04. 2025. s oceněným položkovým rozpočtem 
jsou nedílnou součástí této smlouvy, aniž musí být její přílohou fyzicky a jejich podmínky jsou pro zhotovitele, 
spolu se zadávacími podmínkami objednatele, závazné.  
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II. Termín plnění 

Zhotovitel provede sjednané dílo v termínu:  Zahájení doby plnění:    
po podpisu SOD a protokolárním předání stavby 
 
Ukončení doby plnění:  
max. 30. 04. 2026 vč. vyklizení staveniště 

 
 
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je 
zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby 
plnění, uchazečem navržená doba provedení činností zůstává nezměněna. 
 
Místo stavby: Dašice – lokalita Z09, Kraj: Pardubický, Katastrální území: Dašice 
Dotčené pozemky: 1543/10, 1543/11, 1835/1, 1835/16, 1835/9, 1835/15, 1835/18, 1835/17, 1497/7, 1504/15, 
1543/1, 1543/8. 

 
 

III. Cena díla 

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena 
k datu předání díla v následujícím členění a výši:  
                                

Cena celkem bez DPH             14 200 800,- Kč 
DPH v zákonné výši (%)         2 982 168,- Kč  
Cena včetně DPH   17 182 968,- Kč  

  

Cena vychází z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha, a je platná po 
celou dobu výstavby. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.  
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 
jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich cena stanovena dle ceníku 
ÚRS pomocí rozpočtového programu KROS plus (příp. verze KROS 4, případně jiném) nebo odvozena od prací 
podobných a odsouhlasená objednatelem. 

 

IV. Financování a placení 

Objednatel neposkytuje zálohu. Platby budou probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů 
provedených prací výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad bude 
vystaven zhotovitelem měsíčně do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací. Výkaz 
provedených prací (čerpání rozpočtu) – bude předáván i v elektronické podobě. 

Fakturováno tímto způsobem bude maximálně do výše 90% celkové ceny, zbylých 10% celkové ceny bude 
fakturováno konečnou fakturou po protokolárním převzetí hotového díla objednatelem a po případném 
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí. 

Platební doklady opatřené názvem zakázky budou adresovány objednateli a budou mít náležitosti podle 
příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů), tedy 
minimálně číslo smlouvy, název stavby, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a 
sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání dokladu, lhůtu splatnosti, označení banky a 
číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko 
a podpis zhotovitele, označení dokladu. Splatnost dokladů je 30 dnů od doručení objednateli.  

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta 
splatnosti. V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději 
do 5 dnů od jejího obdržení. 

Dodavatel se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a 
provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem 
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V. Záruční lhůty 

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce 
poskytne záruční lhůtu v trvání min. 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků. 

Na speciálních stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení 
zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato 
záruční doba (jedná se např. o točivé silnoproudé i slaboproudé elementy, zařizovací předměty apod.). Záruky, 
uvedené viz výše, platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů stavebních 
materiálů, výrobků a technologií. 

 

 

VI. Majetkové sankce 

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 10 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení.  

V případě prodlení objednatele s platbou faktury činí smluvní pokuta 0,05 % za každý započatý den prodlení. 
Bude-li prodlení způsobeno vinou poskytovatele dotačních prostředků, nelze tuto sankci na objednateli 
uplatňovat.  

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 5 000,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky 
odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.  

Smluvní penále lze odečíst z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na 
náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele. 

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem požadované 
lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na 
jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod zaměstnanců 
Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 
10 000 000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy, 
další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž 
předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, musí být 
platná a účinná po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně. 
 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech 
používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný 
materiál, výrobky a zařízení. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne 
předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na vyhotovovaném díle. Veškeré podklady, 
které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od 
okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku 

 

 

VII. Technické podmínky 

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady 
danými projektem stavby a stavebním povolením, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy a 
technické podmínky stanovené výrobci stavebních dílců a hmot vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být 
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.  

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály splňující požadavky vyhlášky č. 268/2009  Sb., o 
technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., zákona č. 22/1997 Sb.,     o technických 
požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona          č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon a dalších předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 
certifikáty. Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a 
materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a v první jakostní třídě včetně atestu pro 
Českou republiku.           

Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění prací budou po 
provedení uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení nebo nenávratného poškození budou 
zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými.  
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Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že 
pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou 
specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelem provede.  

 

VIII. Provádění prací 

Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bude po dobu realizace díla přítomen na staveništi 
jako osoba odpovědná za vedení realizace stavby a svou přítomnost na staveništi bude pravidelně zapisovat do 
stavebního deníku. Pokud dojde ke změně stavbyvedoucího nebo dalších osob uvedených v seznamu techniků 
prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o 
osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím 
provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání 
splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
uvedených ve Výzvě k podání nabídek. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto 
ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,-- Kč.  

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle 
projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou 
dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP. 

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel 
povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřenou osobu (např. TDI) min. 3 dny předem k provedení kontroly. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen 
kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. 

Zhotovitel je povinen vést podrobnou fotodokumentaci prováděného díla (především těch částí díla, která 
budou zakryta) a předávat tuto objednateli pravidelně spolu s podklady pro fakturaci. 

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté 
práce odkrýt.  

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení těchto prací zápisem do 
stavebního deníku. 

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí 
staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny 
události rozhodné pro plnění dodávky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze 
v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci dodávky, dále do něho budou potvrzovány 
změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v  průběhu 
realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo. 

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem 
zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu 
smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen 
lhůtou 3 prac. dnů – běží od oznámení objednateli. 

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle a stávajícím objektu, jeho 
vybavení a zařízení, kde probíhá stavební a montážní činnost, po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla 
objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.  

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady  a 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací a prostranství 
v případech znečištění způsobených činností na stavbě.  

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 
svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních 
dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele.  

Je-li část předmětu plnění realizována prostřednictvím poddodavatele, který zhotoviteli prokázal určitou část 
kvalifikace, musí se takový poddodavatel podílet na předmětu plnění v takovém rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.  

Zhotovitel je oprávněn nahradit takového poddodavatele jiným pouze za předpokladu, že nový poddodavatel 
prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím 
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původního poddodavatele. Taková změna je možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento 
souhlas odepřít bez závažného důvodu. 

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů, 
který musí být odsouhlasen objednatelem při podpisu smlouvy. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o 
poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. 
Změna poddodavatele musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením. 

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu 
trvání záruční doby stavby. 

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního 
provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební 
činnosti. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady 
hlídání staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na vyhotovovaném díle 
po celou dobu vyhotovování díla, a to až do doby předání a převzetí řádně vyhotoveného díla Objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného 
odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných 
komunikací, pokud dojde k jejich znečištění v souvislosti s vyhotovováním díla. Zhotovitel se zavazuje po 
ukončení stavebních prací a činností na díle provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných 
komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne od 
ukončení díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu 
veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Zadavatel požaduje, aby nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

 

 

IX. Součinnost objednatele 

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení 
požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků.        

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.  

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem 
objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla. 

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.       

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.      

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, 
že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude 
prodloužen termín dokončení.  

Objednatel, nebo jím pověřená osoba, vykonává na stavbě technický dozor, neboť tento nesmí být prováděn 
dodavatelem nebo osobou s ním propojenou. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 
v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí 
veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku.  

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo 
vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.  
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X. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od výzvy objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
Zhotovitel zahájí stavební práce v termínu dohodnutém s objednatelem při převzetí staveniště. 
 
Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a 
převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených 
technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se 
považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.            

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že 
nevykazuje vady bránící jeho bezpečnému užívání.  

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů 
předem.             

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději v den protokolárního předání a převzetí dokončeného díla. O předání 
díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, 
provede zhotovitel jejich odstranění do 5-ti kalendářních dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na 
technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad  a nedodělků sepíší strany dodatek 
k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny. Objednatel 
požaduje pozastávku z  konečné ceny díla v minimální výši 10 %, která bude uvolněna po převzetí hotového díla 
objednatelem a po případném odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí. 

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o 
předání a převzetí díla: 

- dokumentaci skutečného provedení, 
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy,  
- stavební deník, 
- atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě, certifikáty, 
- doklady o likvidaci odpadů, 
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu. 

 
 

XI. Vady díla 

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními 
občanského zákoníku. 

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do 
konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.  

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.  

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-
Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, 
v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má 
objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.  

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran 
- číslo smlouvy o dílo 
- datum uplatnění a č.j. reklamace 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
- datum zahájení a ukončení odstranění vady 
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) 
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla 

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující 
se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné 
k provozování díla.              
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XII. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník uvedl v nabídce nepravdivě údaje.  

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že 
zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené 
a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.  
Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského 
zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou). 
Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud: 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném nebo požadovaném 
standardu, nebo 
zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižší, než 
ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo 
zhotovitel je v podstatném prodlení oproti celkovým nebo dílčím termínům provádění díla, nebo  
zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní předpisy, kupříkladu stavebně 
právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání 
cizinců, atd., nebo  
zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, nebo 
bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo 
byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo 
byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele 
přičemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto odstavce se považuje za zvlášť 
závažné a podstatné porušení povinností zhotovitele a dává objednateli nárok na vyplacení jednorázové smluvní 
pokuty ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy. Tato smluvní pokuta 
bude zhotovitelem uhrazena do 14 dní od odstoupení od smlouvy na účet objednatele. 
Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních 
prostředků na realizaci akce, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu 
škody ani sankce vůči objednateli. 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a 
nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou 
objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají 
dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno. 
V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na 
náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 
 

 

XIII. Ostatní ujednání 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno 
statutárními zástupci zhotovitele a objednatele. 

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná 
náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci 
obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány. 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve 
výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.                                 

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky financování zakázky: 

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování, 

- Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi zadavatelem a dodavatelem 
musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu 
v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů 
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu min. 10 
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let od finančního ukončení projektu. 
-     Strpění kontroly od poskytovatele příspěvku a zajištění při kontrolách součinnost; 

 
 

XIV. Závěrečná ustanovení 

Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní 
strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. – 
občanský zákoník. 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká 
účastníkovi zadávacího řízení vůči zadavateli jakýkoliv nárok.  

Zadavatel si dále vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku i v případě již podepsané smlouvy o dílo, pokud 
nebudou zajištěny finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace (SFDI) na realizaci díla bez náhrady škody 
vůči dodavateli. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veřejné zakázky. 
 
 
Přílohy: 

- smlouva o pojištění zhotovitele na částku min. 15 000 000,- Kč, 
 
 
V Dašicích dne: dle elektronického podpisu    V Pardubicích dne: dle elektronického podpisu 
 
Schváleno usn. Rady města Dašice č. R135/11/2025 
Ze dne 4. 6. 2025 
 
za objednatele:       za zhotovitele: 

 

 
 
 
 
 
……………………………………………………………………   …………………………………………………                           
Pavla Žídková       Ing. Pavel Mužík,  
starostka obce        předseda představenstva 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 
 

 

………………………………………………… 

Ing. Pavel Jeništa,  
člen představenstva KVIS Pardubice a.s. 
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