

# Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 20190215

číslo smlouvy objednatele: \_\_\_\_\_

Název díla: **Odbahnění nádrže Rybniště**

Místo plnění díla: *Katastrální území Skuhrov u Havlíčkova Brodu,  
ZUJ 569470 Skuhrov, CZ0631569470, okres Havlíčkův Brod.*

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel: **Obec Skuhrov**

sídlo: 582 41 Skuhrov 48

statutární zástupce: Jaroslav Jambor, starosta

IČ: 26868393

DIČ: CZ26868393

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 10226521/0100

### 1.2 Zhotovitel: **HB Golf s.r.o.**

sídlo: č.p. 40, 580 01 Knyk

statutární zástupce: Lukáš Brabenec, jednatel společnosti

IČ: 27513688

DIČ: CZ27513688

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Havlíčkův Brod, číslo účtu  
35-9216990227/0100

Registrace: C 23499 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

### Objednatele:

ve věcech smluvních: Jaroslav Jambor, starosta obce Skuhrov

ve věcech technických: technický dozor investora (TDI) – bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště

**Zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Milan Kolář, MBA, jednatel společnosti, tel. +420 724 157 507

Lukáš Brabenec, jednatel společnosti, tel. +420 604 859 134

ve věcech technických: Vlastimil Arnot, technický přípravář, tel. +420 731 672 079

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

## 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

### „Odbahnění nádrže Rybniště“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce malého rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení.

**Předmětem díla je odbahnění rybníka, oprava přelivné hrany, dna kašny a skluzu bezpečnostního přelivu, přístupové lávky k požeráku a oprava opevnění návodní strany hráze.**

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit zástupci investora (TDI) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce investora (TDI) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele a podmínkami provozovatele v rozsahu projektové dokumentace (PD) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou zpracoval:

**Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. (IČ 28066065)**

Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov (únor 2017).

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:

- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- bezpečnostní opatření v průběhu realizace stavby;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákony a předpisy, předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách;

- dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 1x v digitální podobě ve formátu \*.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím);
- další práce a činnosti v souladu s výkazem výměr.

2.5. Případná správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.6. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.8. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

2.9. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.10. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

### 3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
<b>Zahájení stavebních prací</b>	<b>srpen 2019</b>
<b>Dokončení stavebních prací</b>	<b>březen 2020</b>

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ.

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.4. Plnění smlouvy bude objednatelem požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací neprodleně po zajištění finančních prostředků.

### 4. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Odbahnění nádrže Rybniště</i>	
Cena celkem bez DPH	2 261 788,60 Kč
DPH 21 %	474 975,61 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 736 764,21 Kč</b>

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy vynásobené koeficientem 0,8 (80% ceny URS).

## 5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle **přílohy č. 1** této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Platba faktur – daňových dokladů bude prováděna až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% (zádržné) bude proplaceno až po předání a převzetí dokončeného díla, odstranění případně se vyskytnuvších drobných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Splatnost faktur je 28 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené finanční pozastávky (zádržného) ve výši 10% ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po odeslání.

5.4. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;

- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.

5.5. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

## 6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozorní objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění.

6.3. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich existence byla uvedena v dokladové části projektové dokumentace předané objednatelem, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění bez vědomí objednatele další zhotovitele – podzhotovitele – uvedené v seznamu podzhotovitelů dle čl. 6.9 této smlouvy. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou podzhotovitelů nese zhotovitel.

6.8. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit podzhotovitele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla v zadávacím řízení prokázána kvalifikace zhotovitele, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu jako podzhotovitel původní.

6.9. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací doložit objednateli seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu díla. Tento seznam musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen předat objednateli finálovou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění.

6.10. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími orgány oprávněnými ke kontrole.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při realizaci tohoto auditu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace, které souvisí s realizací díla, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

6.11. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10-ti let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, je-li vydáno, nebo od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky mu vyplývající z této smlouvy za objednatelem pod sankcí neplatnosti.

6.13. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky mu vyplývající z této smlouvy za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

## **7. Předání staveniště**

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace 5 dní před termínem zahájení prací.

Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě, že nebude zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli staveniště předáno.

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. V zápise se uvedou též vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce podle § 5 NV 591/2006 Sb.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- stavební povolení na předmětnou akci;
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace určené pro provedení stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- ostatní práce a činnosti v souladu s výkazem výměr.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

7.8. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený položkovým rozpočtem a smlouvou omezovány právy třetích osob.

7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

7.10. Prodleva při předání staveniště ze strany objednatele má automaticky vliv na termín plnění díla.

## 8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedli by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.4. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné.

8.5. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x týdně.

8.7. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

8.8. Objednatel se zavazuje účinným způsobem provádět koordinaci všech svých zhotovitelů při realizaci díla.

8.9. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností a na jejím plnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele.

## 9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVTu v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu.

9.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.4. Stálému odbornému dozoru objednatele je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel

nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

## **10. Překážky v průběhu provádění díla**

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušování bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

## **12. Předání a převzetí díla**

12.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

K jednání je zhotovitel povinen připravit:

- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací;
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření;
- ostatní doklady v souladu s výkazem výměr.

12.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.4. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté.

12.5. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.



12.8. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

### 13. Záruční doba

13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.

13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce 60 měsíců (s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 5 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 24 hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

13.7. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

13.8. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem.

13.9. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

**Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod**

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

### 14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. Za nedokončení díla ve smluveném termínu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý den prodlení.

V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

14.4. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

14.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

14.8. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

Výše pojistné částky musí být nejméně 1 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

**Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o dílo a rovněž před podpisem této smlouvy o dílo.**

## 15. Odborný dozor objednatele

15.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem odborného dozoru v souladu s ust. § 153 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní a stavební činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků anebo třetích osob.

## 16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace díla.

16.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.

16.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

16.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů a vyhlášek č. 93/2016 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

## 17. Vyšší moc

17.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vředu uvedenou definici vyšší moci.

Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelné pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

## 18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

18.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- byl zjištěn úpadek zhotovitele,
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů),
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl zjištěn úpadek zhotovitele.

18.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

18.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

18.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány.

18.6.

## 19. Závěrečná ujednání

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

19.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

19.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

19.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

19.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

19.7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

19.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Ve Skuhrově dne 5.4.2019

V Knyku dne 5.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jaroslav Jambor  
starosta obce Skuhrov

OBEC SKUHROV  
582 41 Skuhrov

**HB GOLF s.r.o.** <sup>®</sup>  
Knyk 40  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 275 13 688, DIČ: CZ27513688

Lukáš Brabenec  
jednatel společnosti HB Golf s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-24

**Stavba: Odbahnění nádrže Rybniště**

KSO: 833  
Místo: k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu  
CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2  
Datum: 14.2.2019  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ: 00268232  
DIČ:

Uchazeč:  
HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 275 13 688  
DIČ: CZ27513688

Projektant:  
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065  
DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:  
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065  
DIČ: CZ28066065

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 261 788,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 261 788,60</b>	<b>474 975,61</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 736 764,21**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-24

**Stavba:** Odbahnění nádrže Rybníště

Místo: k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

Datum: 14.02.2019

Zadavatel: Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

Projektant: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

Uchazeč: HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 261 788,60</b>	<b>2 736 764,21</b>
SO1	Odbahnění rybníka	1 794 192,50	2 170 972,93
SO2	Oprava bezpečnostního přelivu	93 506,16	113 142,45
SO3	Oprava opevnění návodní strany hráze	236 775,00	286 497,75
SO4	Oprava přístupové lávky k požeráku	72 314,94	87 501,08
SO5	Vedlejší rozpočtové náklady	65 000,00	78 650,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Odbahnění nádrže Rybníště  
Objekt:

## SO1 - Odbahnění rybníka

KSO: 833  
Místo: k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

CC-CZ:  
Datum: 14.02.2019

Zadavatel:  
Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ: 00268232  
DIČ:

Uchazeč:  
HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 275 13 688  
DIČ: CZ27513688

Projektant:  
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065  
DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:  
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065  
DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				1 794 192,50
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 794 192,50</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	1 794 192,50	21,00%		376 780,43
	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>2 170 972,93</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Odbahnění nádrže Rybníště

Objekt

**SO1 - Odbahnění rybníka**

Místo

k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

Datum

14.02.2019

Zadavatel

Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

Projektant:

Projektování  
vodo hospodářských staveb  
s.r.o.

Úchazeč:

HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Projektování  
vodo hospodářských staveb  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 794 192,50

1 794 192,50

1 - Zemní práce

0,00

1 794 192,50

1 794 192,50

0,00

1 794 192,50

1 794 192,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Odbahnění nádrže Rybníště

Objekt

SO1 - Odbahnění rybníka

Místo

k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

Datum:

14.02.2019

Zadavatel:

Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

Projektant:

Projektování  
vodo hospodářských staveb  
s.r.o.

Uchazeč:

HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Projektování  
vodo hospodářských staveb  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>1 794 192,50</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>1 794 192,50</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>					<b>1 794 192,50</b>
1	K	122703601	Odstranění nánosu při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	1 806,000		192,40	347 474,40
	PP		Odstranění nánosu z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve vykopáči při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa					
	WV		1906		1 806,000			
2	K	122703602	Odstranění nánosu při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	7 225,000		86,20	622 795,00
	PP		Odstranění nánosu z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve vykopáči při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa					
	WV		7225		7 225,000			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9 031,000		68,90	622 235,90
	PP		Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	PSC		<i>Rozsáhlá souboru cen: 1. Ceny nete použít, předepisuje-li projekt přemístění vykopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu ložného vozidla v terénu ve vykopáči nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozmnutí vykopku na násypě; toto rozmnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení sypání do násypu a 171.20-1301 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat vykopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění vykopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání vykopku cenami souboru cen 167-10-3. Nakládání neulehčeného vykopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se vykopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nakládání vykopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálů. To se oceňuje ve specifikaci.</i>					
	WV		9031		9 031,000			
4	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	9 031,000		11,20	101 147,20
	PP		Uložení sypání na skládky					
	WV		9031		9 031,000			
5	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	12 700,000		5,20	66 040,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	WV		12700 "úprava rybníka"		12 700,000			
6	K	183551123	Úprava pudy první orbou hl do 0,3 m ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	13,800		2 500,00	34 500,00
	PP		Úprava zemědělské pudy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°					
	WV		13.8		13,800			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Odbahnění nádrže Rybníště

Objekt

## SO2 - Oprava bezpečnostního přelivu

KSO 833  
Místo k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

CC-CZ Datum 14.02.2019

Zadávatel  
Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ 00268232  
DIČ

Uchazeč  
HB Golf s r.o. Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ 275 13 688  
DIČ CZ27513688

Projektant  
Projektování vodohospodářských staveb s r.o.

IČ 28066065  
DIČ CZ28066065

Zpracovatel  
Projektování vodohospodářských staveb s r.o.

IČ 28066065  
DIČ CZ28066065

Poznámka

Material				0,00
Montáž				93 506,16
<b>Cena bez DPH</b>				<b>93 506,16</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		93 506,16	21,00%	19 636,29
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>113 142,45</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odbahnění nadržé Rybníště

Objekt:

**SO2 - Oprava bezpečnostního přelivu**

Místo:

K.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

Datum:

14.02.2019

Zadavatel:

Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

Projektant:

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s.r.o.

Uchazeč:

HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

93 506,16

93 506,16

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

93 506,16

93 506,16

0,00

93 506,16

93 506,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odbahnění nádrže Rybníště

Objekt:

**SO2 - Oprava bezpečnostního přelivu**

Místo:

k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

Datum:

14.02.2019

Zadavatel:

Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

Projektant:

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s r o

Uchazeč:

HB Golf s r o, Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J materiál [CZK]	J montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>93 506,16</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV					93 506,16
D	4		Vodorovné konstrukce					93 506,16
1	K	462512161	Záhaz z lomového kamene záhozového hmotnosti kamenu do 200 kg bez výplně	m3	61,560		1 186,00	73 010,16
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez vnitřní mezer					
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V příložitých jsou započteny náklady na urovňování líců záhozu do projektovaného profilu.					
	WV		18°1'2" svahy 1,2 kolem přelivné hrany"		36,000			
	WV		18°1'4"0,3"dno přelivu"		7,560			
	WV		15°4'0,3"skluz od přelivu"		18,000			
	WV		Součet		61,560			
2	K	462512169	Příplatek za urovňování líců záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	168,000		122,00	20 496,00
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovňování líců záhozu					
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V příložitých jsou započteny náklady na urovňování líců záhozu do projektovaného profilu.					
	WV		18°2,3'2" svahy 1,2 kolem přelivné hrany"		82,800			
	WV		18°1'4" dno přelivu"		25,200			
	WV		15°4"skluz od přelivu"		60,000			
	WV		Součet		168,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba  
 Odbahnění nádrže Rybníště  
 Objekt:

## SO3 - Oprava opevnění návodní strany hráze

KSO 833  
 Místo k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

CC-CZ  
 Datum: 14.02.2019

Zadavatel  
 Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ 00268232  
 DIČ

Uchazeč:  
 HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ 275 13 688  
 DIČ CZ27513688

Projektant:  
 Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ 28066065  
 DIČ CZ28066065

Zpracovatel:  
 Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ 28066065  
 DIČ CZ28066065

Poznámka:

Material				0,00
Montáž				236 775,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>236 775,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	236 775,00	21,00%		49 722,75
	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>286 497,75</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Odbahnění nádrže Rybníště

Objekt

**SO3 - Oprava opevnění návodní strany hráze**

Místo

k u Skuhrov u Havlíčkova Brodu

Datum

14.02.2019

Zadavatel

Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

Projektant

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s r o

Uchazeč

HB Golf s r o, Knyk 40, 580 01 Havlíčkov Brod

Zpracovatel

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s r o

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

0,00

236 775,00

236 775,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

236 775,00

236 775,00

4 - Vodotoronné konstrukce

0,00

236 775,00

236 775,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odbahnění nádrže Rybníště  
 Objekt: **SO3 - Oprava opevnění návodní strany hráze**  
 Místo: k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu  
 Zadavatel: Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov  
 Uchazeč: HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum: 14.02.2019  
 Projektant: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.  
 Zpracovatel: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>236 775,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV					236 775,00
D	4		Vodorovné konstrukce					236 775,00
1	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenu do 80 kg bez výplně	m3	157,500		1 020,00	160 650,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenu do 80 kg bez vlnitě mezer					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		1. V příložitých jsou započteny náklady na urovnění líců záhozu do projektovaného profilu. 50*10,5*0,3 "návodní strana hráze 300 mm"		157,500			
2	K	462511169	Příplatek za urovnění líců záhozu z lomového kamene tříděného	m2	525,000		145,00	76 125,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenu do 80 kg. Příplatek k cenám za urovnění líců záhozu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		1. V příložitých jsou započteny náklady na urovnění líců záhozu do projektovaného profilu. 50*10,5 "návodní strana hráze"		525,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Odbahnění nádrže Rybníště

Objekt

## SO4 - Oprava přístupové lávky k požeráku

KSO 833  
Místo k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

CC-CZ  
Datum 14.02.2019

Zadavatel  
Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ: 00268232  
DIČ:

Uchazeč  
HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 275 13 688  
DIČ: CZ27513688

Projektant:  
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065  
DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:  
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065  
DIČ: CZ28066065

Poznámka

Matériál				55 900,00
Montáž				16 414,94
<b>Cena bez DPH</b>				<b>72 314,94</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	72 314,94	21,00%		15 186,14
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>87 501,08</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odbahnění nádrže Rybníště

Objekt:

**SO4 - Oprava přístupové lávky k požeráku**

Místo:

k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

Zadavatel:

Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

Uchazeč:

HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkov Brod

Datum:

14.02.2019

Projektant:

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s.r.o.

Zpracovatel:

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]      Montáž [CZK]      Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	55 900,00	16 414,94	72 314,94
1 - Zemní práce	0,00	147,74	147,74
2 - Zakládání	0,00	1 279,20	1 279,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	3 468,00	3 468,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 900,00	11 520,00	67 420,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Odbahnění nádrže Rybníště

Objekt

**SO4 - Oprava přístupové lávky k požeráku**

Místo

k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

Datum

14.02.2019

Zadavatel

Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

Projektant

Projektování  
vodoхозяйských staveb  
s r o

Uchazeč

HB Golf s r o, Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel

Projektování  
vodoхозяйských staveb  
s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J materiál [CZK]	J montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>72 314,94</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV					72 314,94
D	1		Zemní práce					147,74
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,050		97,00	101,85
	pp		Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadů v hornině tř. 3 do 100 m3					
	P		Poznámková položka: základ pod požerák					
	W		1,5*1*0,7		1,050			
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,050		32,50	34,13
	pp		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	W		1,05		1,050			
3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1,050		11,20	11,76
	pp		Uložení sypání na skládky					
	W		1,05		1,050			
D	2		Zakládání					1 279,20
4	K	275315412	Základové bloky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	0,480		2 665,00	1 279,20
	pp		Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	W		0,5*0,8*1,2 "patka pod lávku"		0,480			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					3 468,00
5	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	2,720		1 020,00	2 774,40
	pp		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	W		0,5*0,8*2+1,2*0,8*2 "patka pod lávku"		2,720			
6	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2,720		255,00	693,60
	pp		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	W		0,5*0,8*2+1,2*0,8*2 "patka pod lávku"		2,720			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					67 420,00
7	K	2546R	Lávka přístupová šířky 1,0 m, ocel pozink., včt. branky a zábradlí, včt. montáže	m	8,600	6 500,00	950,00	64 070,00
	pp		tvolená z nosné části - 2x l profily 200, pochůzná část - ocelové pororosty, oboustranné zábradlí - ocelové trubky DN 50, uzamykatelná dvířka, vše pozinkované					
	W		8,6		8,600			
8	K	966071131R	Demontáž stávající lávky k požeráku, včt. likvidace dle zákona o odpadech, včt. odvozu na skládku	kpl	1,000		3 350,00	3 350,00
	pp		Demontáž stávající lávky k požeráku, včt. likvidace dle zákona o odpadech, včt. odvozu na skládku					
	W		1		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Odbahnění nádrže Rybníště  
Objekt:

## S05 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 833  
Místo: k ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

CC-CZ:  
Datum: 14.02.2019

Zadavatel:  
Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ: 00288232  
DIČ:

Uchazeč:  
HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 275 13 688  
DIČ: CZ27513688

Projektant:  
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065  
DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:  
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065  
DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Material				0,00
Montáž				65 000,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>65 000,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	65 000,00	21,00%		13 650,00
	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>78 650,00</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Odbahnění nádrže Rybníště

Objekt

**SO5 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo

K.Ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

Datum

14.02.2019

Zadavatel

Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

Projektant

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s r o

Uchazeč:

HB Golf s r o, Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s r o

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	65 000,00	65 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	40 000,00	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	25 000,00	25 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odbahnění nádrže Rybníště

Objekt:

**SO5 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu

Datum:

14.02.2019

Zadavatel:

Obec Skuhrov, Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

Projektant:

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s.r.o.

Uchazeč:

HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Projektování  
vodohospodářských staveb  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>65 000,00</b>
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>65 000,00</b>
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>					<b>40 000,00</b>
1	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou (vytyčení stavby, hranic pozemku, řezu)	kpl	1,000		15 000,00	15 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení, osazení výškového bodu)	kpl	1,000		15 000,00	15 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	z							
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		10 000,00	10 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>					<b>25 000,00</b>
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		25 000,00	25 000,00
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					