Smlouva o dilo
uzaviend mezi smiuvalmi stranami podle §§ 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku {dale jen
L~obtansky zakonik”)

Clanek I. — Smluvni strany

1. Zakladni skola a Matefska Skola Dolni Studénky, okres Sumperk, pfspévkové organizace

Se sidlem: Dolni Studénky 87, 788 20
Zastoupen: Ing. Bc. Dagmar Evjakova, feditelka
ICO: 70983313

DIC: CZ70983313

Bankovni spojent: Komeréni banka, a.s.

Cislo Gétu: 115-5614120237/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Michal Strnad, mistostarosta obee Dolni Studénky

(ddle jen ,objednatel”)

2. Experiors.r.o.

Se sidlem: Ri¢ni 114, 789 91 Stity

Zastoupena: Danielem Kasparem a Ludkem Purkertem, jednateli
ICO: 28577132

DIC: (228577132

Bankovni spojeni: KB, a.s., poboéka Sumperk

Cislo uétu: 107-2522040287/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viotka 43894

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Stavbyvedouct: Roman Vodak, Daniel Kadpar, Ludék Purkert, Filip Janéa, tel. 602 529 527, email: info@experior.cz

(ddle jen ,zhotovitel”)

Clanek It — Zakladni ustanoveni
1. Smluvnistrany uzaviraji ve smyslu § 2586 a nasl. obéanského zdkoniku tuto smiouvu o dilo {déle jen , smiouva®).

2. Predmétem féto smlouvy je Udprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti se zdvazkem zhotovitele
provést na svlj naklad a nebezpedi pro objednatele dilo a zdvazek objednatele dilo od zhotovitele pfevzit a
zaplatit cenu dila, to vie za niZe sjednanych podminek.

3. Ufelem této smlouvy je zajisténi stavebnich praci stavby ,PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY Z$ V DOLNICH
STUDENKACH,” kterd bude realizovdna vramci v projektu pFedlofeného ke spolufinancovani z Integrovaného
regiondiniho operalniho programu {ddle také jen ,IROP"). Vybér zhotovitele stavby byl pfedmétem zaddvaciho
fizenf pod ndzvem ,PRISTAVBA A STAVEBN{ UPRAVY 25 v DOLNICH STUDENKACH.

4. . Smluvni strany prohiasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l | této smlouvy jsou vsouladu s pravni skutecnosti v dobé
uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény pfedmétnych Udajl oznami bez prodleni druhé smluvni
strané.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se sezndamil se zaddvacimi podminkami as projektovou
dokumentaci stavby ,PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY Z5 V DOLNICH STUDENKACH,” kterou vypracoval Jif Frys -
stavebni projekce, Langrova 12, 787 01 Sumperk, ICO: 10644334, e mél pfed uzavienim této smlouvy moinost si
prohlédnout staveni§té, a Ze timto zéroven provéfil, Ze zavazné podklady tykajici se pfedmétu smiouvy jsou
srozumitelné a nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna feseni, konstrukce, obecné vykonové i
funkéni poiadavky, materialy a technologie a dilo je takto moZno realizovat za dohodnutou smluvni cenu
uvedenou v ¢lanku V. odst. 1. této smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za
spravnost a Uplnost zaddvacich podminek. Zhotovitel v této souvislosti dale prohlasuje, Ze zaddvaci dokumentace
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dila (vfetné viech pfiloh) je dostatetna pro to, aby kvalifikované a pfesné provéfil, Ze je dilo schopen Fadné a vias
provést a stanovil cenu za dilo. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativai a jiné podminky nezbytné krealizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu
uvedenou v danku V. odst. 1. této smiouvy.

Clanek 1. ~ Predmat smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo, jeho? pfedmétem je stavba ,PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY
25 V DOLNICH STUDENKACH" v rozsahu dle:

L ]

rozsahu pfedmétu plnéni uvedeného v pfiloze €. 1 této smiouvy — ocenény poloikovy rozpodet, Paloikovym
rozpottem je zhotovitelem acenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némi jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u viech poloiek stavebnich praci dodavek a sluieb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnoistvi,

projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Jifi Frys - stavebni projekce, Langrova 12, 787 01
Sumperk, I€0: 10644334,

predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy, piisluénych technickych norem,
obecné zdvaznych a zévaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkéch
zaddavacihao fizeni vefejné zakazky,

pedminek stavebniho povoleni vydaného pro stavbu & jinych rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho Gfadu.

(ddle jen ,dilo").

Souddsti dila je také (bude-li to vyzadovat realizace dila):

a)

b)

c)

d)

i)

zpracovéni projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a geodetické
zaméfeni stavby vietné geometrického planu ve &tyfech vyhotovenich. Projektovd dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli dodany také v elektronické
podobé, a to na €D ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pripadné vicetisky budou Gétovany zvlast,
zajisténi vydani souhlasu {rozhodnuti) ke zvlaStnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
platnych pfedpis(,
zpracovani dokumentace dotasného dopravniho znadeni vietné projednani s pfisluinymi spravnimi orgdny
a osazeni a Udrzba dopravniho znadeni v pribéhu provadéni stavebnich praci, véetné uvedeni do plvodniho
stavu a vraceni jejich spravci,
vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s plathymi pravnimi pfedpisy, véetné
pfipadného zajisténi ohldseni dle zdkona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl {dale
jen ,stavebni zakon"},
zajisténi vytyleni obvodu stavenisté, oploceni staveni$té a zabezpedeni staveniSté proti neopravnénému
vstupuy,
zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véeiné geometrického zaméfeni
dokonéené stavby a vyhotoveni geometrického planu,
zajidténi vytyleni inZenyrskych sitf {tras technické infrastruktury} podle podminek jejich spraved, ato pred
zahdjenim praci na stavenisti véetné jejich zaméfeni a zakresleni dle skutefného stavu do pristuiné
dokumentace a vfetné jejich pisemného a zpétného piedani jednotlivym spraveim,
tfidéni a likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v souladu se zakonem ¢&.
54172020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist, o likvidaci odpadu bude pfedioien pisemny
doklad,
navrh provoznich Fada a technickych zaffzeni, dodavka viech doklad( o zkouskach, revizich, atestech a
provoznich navedd a pfedpish v feském jazyce (viechny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni
obsluhy,
pfedani viech doklad(l a naleZitosti umoZiujicich zahdjeni Fizeni, pfipadné jiného postupu dle stavebniho
zdkona, na zdkladé kterého bude moino zapodit strvalym uZivénim stavby, tj. aby bylo moZno vydat
kolaudaéni souhlas nebo bylo moZno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu se
zapodetim uZivani dle stavebniho zdkona,
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10.

11,

k) zajisténi ochrany proti Sifent prasnosti a nadmérného hiuku,

1) zfizeni deponie materidld tak, aby nevznikly Zadné $kody na sousednich pozemcich,

m)  provedeni pfedepsanych zkouiek dle platnych pravnich pfedpisd a technickych norem, Gspéiné provedeni
téchto zkousek je podminkou k pfevzeti dila,

n) zajiSténi bezpeénych pfechodd a pfejezdG pres vykopy pro zabezpedeni pfistupu a pfijezdu k objektim,
budou-li potiebné,

o) udrzovani stavbou dotienych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd( ze stavenité v fistoté a
jejich uvedeni do plvodniho stavuy,

p}  provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkumé souvisejicich s provedenim
dila,

ql zajisténi zpracavani viech pfipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila,

r} hlaseni archeologickych nalezll v souladu se zakonem €. 20/1987 Sb., o stdtni pamatkové pédi, ve znéni
pozdéjsich pfedpisq,
5) fotodokumentace provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) pinit podminky pfistusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotfenych organd a organizaci souvisejici
s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotfenych orgdnd a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost
zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi piedpisy platnymi v Ceské republice v dobé
provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné véechny platné normy €SN.

Zhotovitel se zavazuje pribéiné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty k prokazani kvalitativnich
parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a ukony souvisejicd s provedenim dita nutné pro vydani
kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni, pfekop(, zdborl, souhlast, ozndmeni
apod.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélkl brénicich jeho Fadnému uZivani prevzit a zaplatit za
né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle €l. V. této smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému
uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve
spojeni s finymi nebran{ uZivani pfedmétu dila ani je podstatné neztéiuji.

Predmét smlouvy mUZe byt zménén v souladu s ust. § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvan{ vefejnych zakdzek
{ddle jen ,ZZVZ"}.

Zhotovitel je povinen kazdou zménu popsat v ramci zménového Histu, jehol soufdsti bude vyéisteni hodnoty
zmény ve vztahu k plvodni poloice rozpoftu a jejiho technického popisu se zdiivodnénim zmény, popfipadé
podrobny technicky popis spolu se soupisem stavebnich praci, dodavek a slufeb s vykazem vymér. Uvedené
zmény mohou byt provedeny pouze po pfedchozim souhlasu technického dozoru stavebnika a objednatele.
Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv pfekrodeni ceny stanovené
v &l. V odst. 1 této smlouvy je podminéno uzavienim pisemného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze smlouvu uzaviraji po
petlivém zvazeni véech moznych ddsledkll. Zhotovitel prohlasuje, ie prozkoumal mistni podminky na stavenisti a
e prace mohou byt dokonéeny zpisobem a v terminech stanovenych touto smiouvou.

Cidnek IV. -~ Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo nejpozdéji do 15.06.2025. Provedené dilo zhotovitel pfedd ve stanovené
lhdté {zplsobem dle ¢l. 1l1. odst. 8 a &. XII. odst. 1 této smiouvy) objednateli.
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a)

c)

Realizace dila bude probihat zejména za provozu objektu zdkladni Skoly. Rekonstrukce stdvajiciho socidlniho
zafizeni mGZe probihat pouze v dobé uzavieni Skoly (nap¥. vanoéni, jarni prazdniny). Zhotovitel musi uvedené
skutefnosti respektovat a zohlednit v harmonogramu realizace dila. Harmonogram realizace dila bude
nejpozdéji pfi predani a prevzeti stavenisté pFedioZen objednateli k odsouhlaseni.

Mistem plnéni jsou parc. €. st. 82, parc. £. 419/1 a 428/2, k.0. Dolni Studénky.

V pfipadé, Ze koordinator bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba vykonavajici za objednatele
inZenyrsko — investorskou d&innost na stavbé (dale jen ,osoba wvykondvajici technicky dozor stavebnika™),
objednatel nebo jind ktomu opravnénd osoba (napf. oblastni inspektorat prace} prerudi prace na stavenisti
z divodu poruseni pravidel bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, toto pferudeni nebude mit vliv na thitu plnéni
dila uvedenou v odst. 1. tohoto &anku.

€lanek V. — Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a éini

cena bez DPH 6 993 060,81 K&
DPH 1468 542,77 K&
cena celkem véetné DPH 8 461 603,58 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.
Polozkovy rozpodet je pfilchou €. 1 této smiouvy.,

Souéasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontai zafizeni stavenidté a jiné naklady nezbytné pro Fadné a Uplné provedeni dila. Cena obsabhuje i
pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby ukonceni dila.

Cena za dilo uvedend v odst. 1. tohoto ¢lanku je cenou nejvySe piipustnou a nelze ji pfekracit. Cenu dila bude
mozZné ménit pouze:

nebude-li nékterd ¢&ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo sniZzena, a to
odeftenim vedkerych nakladl na provedeni téch &asti dila, které vramci ménépraci nebudou provedeny.
Naklady na ménéprice budou odeéteny ve vysi soultu vedkerych odpovidajicich poloiek a naklad(
neprovedenych die poloZzkového rozpodtu, ktery je soudasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét plnani
v ramci zadavaciho Fizenl pfisiuiné vefejné zakdzky (dale jen ,,polozkovy rozpaodet”),

jestlize objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila; déle zjisti-li se p#i realizaci skuteénosti, které
nehyly v dobé podpisu smlouvy zndmy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dita;
nebo pii realizaci se zjisti skutenosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem. Néklady na tyto
viceprace budou UCtovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloiek andkladd dle poloZkového
rozpoftu a mnoistvi odsouhlaseného objednatelem. Naklady na viceprice, které nejsou stanoveny
jednotkovymi cenami poloZek v nabidkovém poloikovém rozpofdtu, budou uctovény dle aktudiniho ceniku
stavebnich praci URS max. do vyie tdchto sbornikovych cen. Pokud se poloZka zmény v rozpoétu stavebnich
praci nenachazi v polozkovém rozpoctu a neni mozné pouiit polozku z pouiité cenové soustavy a ani nejblize
podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zdlvodnén,

v pfipadé zmény vy3e DPH v distedku zmény pravnich pfedpisi. Smiuvni strany se dohodly, ie v pfipadé
zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepract a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv pfekrodeni ceny stanovené
v odstava 1. tohoto éldnku budou vidy sjedndny dodatkem k této smiouvé.

Zhotovitel odpovida za 10, Ze sazha DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Clanek VI, - Platebni podminky
Zalohové platby nebudou poskytovany. Platby budou provadény v K¢ {(Korunach Ceskych).

Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit ndlefitosti dafiového dokladu dle zdkona €.

235/2004 sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpis(i, a niletitosti stanovené dal$imi obecné

zdvaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,fakiura”}. Kazdd faktura bude oznacena nazvem a {islem projektu v
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souladu s podminkami poskytovatele dotace.

v

V soulady s ustanovenim zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjiich pfedpist
sjednédvaji smluvni strany diléi plnéni vrozsahu skuteéné provedeného plnéni. DIl plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutefné provedenych praci a zjiSfovacim protokolu, se povaZuje za samostatné
zdaniteiné plnéni uskuteénéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, na zdaniteiné plnéni vystavi
fakturu, jeji nedilnou souddsti bude soupis provedenych praci azjistovaci protokol - oboji podepsané
zhotovitelem, osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika a zastupcemn objednatele ve vécech technickych.
V pfipadé dodateénych praci (vicepraci), fakturovanych samostatné na zékladé dodatkll uzavienych ktéto
smlouvé, bude soupis téchto praci tvofit pfilohu faktury.

Objednatel poZaduje, aby zplsobilé a nezplsobilé vydaje vramci dotaéniho projektu byly vramci kaidého
zdltovaciho obdobi fakturovany oddélené, a to s ochledem na spolufinancovani z dotaénich prostfedk(.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavky 10 % z ceny dila bez DPH az do odstranéni viech drobnych vad a
nedodélkll v terminech dle zapisu o odevzddni a pfevzeti dila. Pozastavenou ¢dstku uhradi objednatel zhotovitel
do 14 pracovnich dnd po podepsdni zdpisu o odstranéni posledni vady ¢ nedodélku. Bude-li dilo pfedano a
pfevzato bez vad a nedod8&lkl, bude pozastavend &astka uhrazena ve thité splatnosti konedné faktury.

Lhéta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dnd ode dne jejich doruéeni objednateli.

Po provedeni dila {viz &l. VIl odst. 4 této smlouvy) a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, se kterymi byla
stavba pfevzata, zhotovitel provede objednateli zavéreéné souhrnné vyuUctovani, které doloZi rekapitulaci
provedenych praci, je bude vystavena v souladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpodtem.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim [hity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a} nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li chybné
vylitovana cena za dilo,

b} budou-li vyaétovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym zastupcem ohjednatele,

¢} bude-li DPH vytuétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li

objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plvodni ihita splatnosti. Celd Ihdta splatnosti béi opét ode

dne dorudeni nové vyhotovené fakiury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spInéna dnem odepsani piisluéné castky z (étu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdGvodné pferusi prace nebo price
bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Clanek VII. — Préva a povinnosti smiuvnich stran, spInéni dila, vlastnické privo a nebezpeéi skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemnd préva a povinnosti smluvnich stran ustanovenim §
2586 a nasleduiicich obfanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoinit vstup na stavbu a stavenisté osobdm vykondvajicim technicky dozor stavebnika a
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti.

Tyto osoby jsou kromé kontroly provadéni dila vyplyvajici z § 2593 obfanského zékoniku opravnény i ke kontrole
dokumentace krealizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle él. XI. této smlouvy, kontrole
rozpocth a faktur, kontrole hospodafeni s odpady a rovnéZ ke kontrole bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Dale je zhotovitel povinen umoZnit vstup na stavbu a stavenisté osobé vykondvajici Cinnost autorského
dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen do 7 dnid od nabyti Gcinnasti smlouvy objednateli a koordinatorovi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveni$ti pisemné sdélit veskeré Udaje, které jsou pfedmétem oznameni o zahajeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢ 4 knafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizdich minimalnich poZadavcich
na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména jeho odstavcl €. 4, 5,9, 10 a 11.

Dilo je provedeno, je-ii dokonéeno {t]. chjednateli je pfedvedena zplsobilost dila slouZit svému Géelu) a predédno
ohjednateli. Pfedani a pfevzeti dila bude provedeno v misté pinéni dle &l. V. odst. 2 této smlouvy, a to zplsobem
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uvedenym v &l XII. této smiouvy.

Vlastnikem dila je objednatel, a to véetné viech véci, mechanismi, materiall a konstrukci, které vnesl na misto
plnéni nebo zapracoval ¢i zabudoval do dila zhotovitel, po celou dobu realizace pfedmétu smlouvy. Nositelem
nebezpedi vzniku $kod na doddvkach a stavebnich pracich a na skladovém materidlu v dobé jeho realizace je do
deby dokonéeni a pfedani pfedmétu smiouvy objednateli zhotovitel.

Zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude pfenaSet povinnosti, vyplyvajici z plnéni zakdzky — realizace a vedeni
stavby na jiné poddodavatele, nebo tfeti osoby nez ty, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatell (pfiloha & 2
této smiouvy) bez souhlasu abjednatele. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizeni spinéni kvalifikace, je moiné jen
ve wjimeénych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
vrozsahu, vjakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke
smiouvé.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila postupovat v souladu s navrhem fedeni opétovného pouiiti a recyklace
odpadu, ktery byl pfedloZzen zhotovitelem objednateli, a to v souladu s pofadavky ,DNSH“ {,vyznamné
nepoikozovat® Zivotni prostfedi), které se vztahuji k dotacnimu projektu, jeho? realizace je pfedmétem této
zakdzky,

Objednatel uvadi, e nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpeclny (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materiall uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu
odpad( stanoveném rozhodnuiim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi byt pfipraveno k opétovnému
poufiti, recyklaci a k jinym druhlm materidlovéha vyuZiti, vietné zasypd, pfi nich jsou jiné materidly nahrazeny
odpadem, v souladu s hierarchii zplsob& nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a
demoli€énim odpadem. Pro pinéni podminky DNSH neni nutné spinit definici odpadu dle zdkona €& 541/2020 Sb., o
odpadech — lze zapoditat i dal$i druhy materiall, které jsou ihned vyuiity na stavenisti a které se formadlné
nestanou odpadem dle uvedeného zakona.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi instalovani nize uvedenych zafizeni budou dodrZeny tyto parametry:

a) umyvadtove baterie a kuchyfiské baterie maji maximalni pritok vody 6 litr(i/min;

b} sprchy maji maximalni pritok vody 8 litrli/min;

¢} WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji Uplny objem splachovaci vody maximélné 6 litrd a
maximalni primérny objem splachovaci vody 3,5 litru;

d) pisoary spotfebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji maximalni dplny objem splachovaci
vody 1 litr.

Clanek VIII. — Jakost dila

Zhotavitel se zavazuje k tomu, Zze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dita bude mit schopnost uspokojit
stanovené potfeby, tj. vyuiitelnost, bezpelnost, bezporuchovost, udriovatelnost, hospodarnost, ochranu
Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni dpravé,
teskym technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadanf vefejné zakdzky a této
smlouvé. K tormu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujicl pofadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shedé dle zakona ¢ 22/1997 Sb., o technickych poiadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjéich predpist, a jeho provadécich pfedpisd.

Smiluvni strany se dohodly na 1. jakosti material( a dita.

Jakost doddvanych materidld a konstrukei bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfikontrolnich
prohlidkach a pfi pfedand a pfevzeti dia.

Clanek IX. — Staveniité

Objednatel preda zhotoviteli a zhotovitel pfeverme staveni$té nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od wyzvy
objednatele zhotoviteli k zahajeni stavebnich praci. O jeho pfeddni a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
Stavebni prace budou zahajeny do 5 pracovnich dnl od pfevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-ii se
smiuvni strany jinak.
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Pfi pfedani stavenisté objednatel pfedd zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.

Chvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Vodné, stotné, elektrickou energii a dal$i média odebrand pfi provadéni dila hradi zhotovitel, Zhotovitel zabezpedi
na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vydistit stavenisté do 5 dnl od provedeni dila {viz ¢i. VIl. odst. 4. téio
smlouvy). Pfi nedodrieni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které
mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidd za bezpefnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisié, za bezpeény pfistup na
stavbu, za dodrZovani bezpeénostnich, hygienickych a poZarnich pfedpis(, vietné prostoru zafizeni stavenisté, a
za bezpednost provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém stavenisti pofadek a &istotu, na svij ndklad odstranovat odpady a
necistoty vznikié jeho &innosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi
piedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd.

Clanek X. ~ Provadéni dila
Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné, vias a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji prévnim pfedpistim CR,
b} dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smiouvy, Fidit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu
poZadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dilo na svlj naklad své nebezpefi a postupovat s odbornou znalosti a pedlivosti. Zavazuje se
dodriovat vieobecné zavazné pfedpisy, technické normy a podminky této smlouvy,

d} dcastnit se na zakladé pozvénky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného dila,

e) vyhatovit a pribéiné aktualizovat harmonogram vystavby a neprodleng jej pfedkladat v&. jeho aktualizaci
objednateli k odsouhlaseni.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutenostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to neprodieng,

nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisluind skutecnaost nastane nebo zhotovitel zjist, Ze by nastai

mohla. informace dle pfedchozi véty budou objednateli zaslény elektronickou podtou {info@experior.cz)

a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen navrhnout
objednateli daldi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢} zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢ Il odst. 1. této smlouvy vady. Objednatet se na zakladé
informace zhotovitele wyjadfi, zda budou vady odstranény, & naprovedeni dila dle vadné projektové
dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nei
tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dal3im postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpedi vedkerd potfebnd povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci, osazeni a
udribu provizorntho dopravniho znaéeni apod. dle projektové dokumentace vEetné organizace dopravy po dobu
vystavby a uvedeni do plvodniho stavu véetné pfedani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoilo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytednému obtéZovani okoli stavby, k
omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel v maximaini mife omezi hluénost a pradnost a zajisti Cisténi stavbou pfipadné znediSténych stdvajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovidd za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladl potfebnych k provadéni
stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a wyie uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné
kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpeéit pfed poskozenim a
kradeZemi a do pfeddn( dila k uZivani objednateli, a to na vlastni naklady.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly hospodafské soutéie a
pisemné informovat objednatele o dodavkadch, pracich a sluibach zajistovanych poddodavateli, a to vidy
bezodkladné po uzavieni pfisluiné smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty
musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatelli, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloiena
kopiemi prislusnych Zivnostenskych & jinych opravnéni poddodavatel(, nezbytnych pro vykon téchto &innosti,
a origindly prohlaieni poddodavateld o soudinnosti s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na
stavenisti.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci opravnénymi osobami, za
dodrieni obecnych technickych poZadavki na vystavbu a jinych technickych pfedpis(, za vypracovani dalsi
provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zku$ebni &innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvladtni zpdsobilost nebo povoleni podle pFisluinych pfedpisi
osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnl pfedem oznami spravcdm siti a osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika préici v ochranném pasmu £&i kffiZzeni téchto siti ke kontrole prdbéhu praci a pfevzeti pfed zpétnym
zdsypem,

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem zavinéného
podkozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze nese vedkerd rizika a nahrady Skod ztoho
plynouci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formeu nejméné 3 pracovni dny
pfedem k provéieni kvality praci, jez budou daliim postupem pfi zhotovovani dita zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika bez vainych dlvod( nedostavi, miiZe
zhotovitel pokradovat v provadéni dila po pFedchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace
zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatetné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady obiednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese vedkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel,

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k pfevzeti praci pred jejich
zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika price nepfevezme a nedd pisemny
souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz
zakryté prdce odkryt. Viomto pfipadé nese veSkeré ndklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i sprédvce podzemnich vedenf a
inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjisténou skutenost nechd potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji
pred dokonfenim dila nebo jeho asti pfeda objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby
aktivné spolupracovat s projektantem a osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

Objednatel vykondva na stavbé obéasny technicky dozor. Vjeho prabéhu sleduje zejména, zda préce jsou
provadény v souladu se smiouvou, projekiovou dokumentaci a zadavacimi podminkami, podle technickych norem,
jinych prévnich prfedpisl a rozhodnuti vefejnopravnich predpisi tak, aby jakost dila odpovidala pozadovanému
standardu. Na nedostatky zjiténé v pribéhu praci objednatel neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho
deniku. V pfipadé zjisténi vad dila je zhotovitel povinen tyto neprodlené odstranit ¢ dohodnout zpdscb a termin
jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje, ie k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci &i jiny
privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvdni objednatele, nejpozdéji pred zahdjenim
montaznich praci, objednateli nebo technickému dozoru stavebnika certifikat &i jiny privodni doklad prokazujici
kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materidlu.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé
rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné. ’

V pfipadé, ze zhotovitel bude poufivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy, zajisti si takovd opatfen,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni ¢innosti ke skodam. vV opaéném pfipadé ponese
plnou odpovédnost za zplisobené Skody a tyto Skody uhradi.
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18.
19.

20.

21,

22,

Bouraci prace (hluk, prach} budou realizovany pouze po pfedchozim ozndameni objednateli.

V souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy {zdkon o zajifténi daldich podminek bezpefnosti a ochrany zdravi pFi praci), ve znéni
pozdéjdich predpist (dale jen ,zakon & 309/2006 Sb.”) se zhotovitel zavazuje ksoudinnosti s koordindtorem
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen , koordinator BOZP“).

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP viechny své poddodavatele a osoby, které
budou provadét &innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon € 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodriovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téZ ,BOZP") na stavenisti, povinnost jeho
aktualizace, povinnost 4fasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynl koordindtora BOZP na stavenisti.

Po zahajen{ stavebnich praci se budou konat 1x tydné kontrolni dny. Zhotovitel bude na tato jednani vysilat pouze
kvalifikované pracovniky s préavem okamiitého rozhodnuti o opatfenich, nutnych pro hladky priibéh stavby.
Stejnou povinnost ma také objednatel. V pfipadé potfeby je moZné svolat mimoFadny kontroini den.

Zhotovitel je povinen pfedat koordindtorovi BOZP nejpozdéji 8 dnil pfed zahdjenim praci na staveniéti pisemné
informaci o fyzickych osobdch, které se mohou zdriovat na stavenisti, a to véetné zaméstnanci poddodavatel(l
zhotovitele, osob vykondvajicich na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob
opravnénych jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné
nahldsit koordindtorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce
zhotovitel zdroven pfedd v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplni
a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ufoienych pfislusnymi spravnimi Gfady),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto $kodu v plném rozsahu uhradit.

Zhotovitel zajisti po celou dobu realizace dila minimalni produkci v8ech druhi odpad(, vzniklych v souvislosti s
realizaci dila a v pfipadé jejich vzniku bude pfednostné a v co nejvétsi mife usilovat o jejich dalsi vyuziti, recyklaci a
dalsi ekologicky Setrnd feseni, a to i nad ramec povinnosti stanovenych zakonem ¢£.541/2020 Sbh., o odpadech.

€lanek XI. - Stavebni denik, bezpeénostni denik

STAVEBN/ DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o viech pracich a finnostech provddénych v souvislosti se stavbou vést stavebn{ denik v
souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden
zpGsobem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pFistupny na stavenisti

. kdykoliv v prabéhu prace.

Dennd zaznamy 0 provadénych pracich se do deniku budou zapisovat itelné, zasadné v den, kdy byly tyto price
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pifepisovany,
necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhdvany prvni strdnky s origindlnim textem. PFi dennich zaznamech
nesmi byt vynechana volnd mista. KaZzdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
zastupcem,

Do stavebniho deniku budou zapsdny viechny skutecnosti souvisejici s pinénim smlouvy. Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b} druh pouZitych materiald a technologii,

c) zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti realizatni dokumentaci stavby, dalsi
udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpednosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjiSténych vad a nedodélki.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat akzépisGm pfipojovat své
stanovisko. Do deniku je oprdvnéna provddét zdznamy také osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika,
autorsky dozor a koordindtor BOZP.

Zhotovitel umoini vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zdaznam( ze stavebniho deniku
pfi provadéné kontrolni éinnosti.
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V pfipadé nesouhlasnéno stanoviska kprovedenému zdpisu od zmocnénych zastupcl objednatele je
stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnl pfipojit k zdznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlast.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznadi namitky svym zapisern do
stavebniho deniku. K zépisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vidy do jednoho
tydne, jinak se pfedpokladd souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jeSté pfed uplynutim této ihity
prokazatelné vyzvat zmocnéného zdstupce objednatele k provedeni pfipominek. V piipadé, Zze bude objednateli
prvy pripis pfedan postou, zadle své namitky doporucenym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruéeni
zaznamu. V pfipadé, ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

BEZPECNOSTNI DENIK

8.

10.

Zhotovitel je ddle opravnén vyjadfovat se kzapislm do bezpefnostniho deniku, kiery ke stavbé povede
koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat poZadavky koordinatora BOZP v deniku uvedené.

ReZim tohoto deniku se pfiméfené Fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku a bezpetnostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

€lanek XiL. -~ Predéni dila

;v

Ptejimaci Fizend bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dni po cbdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele. Doba
od zahdjeni pfejimactho fizeni do jeho ukonéeni (pfevzetim dila ve smyslu odst. 2. tohoto ¢lanku nebo jeho
nepfevzetim ve smysiu odst. 3. tohoto ¢ldnku) se nepodita do Ihity pinéni dle €. IV. odst. 1. této smiouvy.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit v pfipadé, Ze bude pfedano bez vad anedodélki branicich jeho Fadnému
uZvani a Ze zhotovitel spini dal${ povinnosti dle této smlouvy, jejichZ spinéni je sjednano jako podminka pro
pfeddni a pfevzeti. O pfedani a pfevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol.

-

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho Fadnému uiivéni, je
povinen tyto vady a nedodélky v pfeddvacim protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu séi il odst. 8 této smlouvy pfevezme svadami anedodélky nebranicimi
radnému uiivani dila (pfevzeti svyhradami}, bude o odstranéni téchte vad a nedodélkd smiuvnimi stranami
sepsan zapis, ktery podepi$i opravnéni zastupci smluvnich stran, a tyto vady a nedodélky budou odstranény do 5
dnil od pfevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se smiuvni strany pii pfedani tohcto dila pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich pFedpis a technickych norem. Uspéiné
provedeni téchto zkousek je podminkou pfevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila die technickych norem a pfedpisd, o provedenych zkouskach, atestech a dalsi
dokumentaci podle této smiouvy vietné prohladeni o shodg, certifikdtd a dokladidl nutnych k ziskani kolauda&niho
souhlasu zhotovitel pfeda cbjednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle pfedchozi véty
nepredd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila chjednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na
vyzvl objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zd&astnit se na vyzvu chjednatele zdvéreéné kontroini prohlidky stavby podle stavebniho
zakona.

Clanek Xiil. — Zaruéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlife jeho provedeni neodpovidd poZadavkiim uvedenym ve smiouvd, pfislusnym pravnim
pfedpistim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumoiiuje uzivani, k
némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovidd za vady, jez mé dilo v dobé pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé. 7a vady
dila, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo prokazatelné jeho poruieni
povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto ¢lanku, zaruku za
jakost v delce 60 mésicd.
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10.

Na doddvky technologického charakteru se samostatnym zarucnim listem plati zaruka poskytnuta vyrobcem, min.
viak v délce 24 mésic(.

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a
to formou pisemného ozndmeni (za pisemné oznameni se povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho co
nejpodrobnéjsi specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: info@experior.cz, nebo
b) adresu: Na Radkach 12, 789 01 Zabieh, nebo

¢) datovou schrankou: f5uSgsw

Jakmile objednatel odesle toto oznameni, bude se mit za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li
v oznameni jinak.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady, kterd nebrani fadnému uzivani dila, nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie (vady, ktera brani
radnému uzivani dila) zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni ozndmeni o
vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku uvedenych dob, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji
do 10 dni od nastoupeni (je-li to technologicky moiné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak),
v pfipadé havarie pak ve lh(té stanovené pisemnou dohodou smluvnich stran.

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavci 3. a 4. tohoto
¢lanku smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni ob¢anského zakoniku. Veskeré €innosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele.

Predstavuji-li vady dila podstatné poruseni smlouvy, ma objednatel pravo:
1. na odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci,
2. na odstranéni vady opravou véci,
3. na pfimérenou slevu z ceny dila,
4. na odstoupeni od smlouvy.

Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel prava jako pod body 1. a 2. dle predeslé
vety.

Clének XIV. - Odpovédnost za $kodu

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pfevzeti provedeného dila bez
vad a nedodélkt branicich jeho fadnému uzivani objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadi, zavazuje se nezplsobovat uUnik ropnych, toxickych ¢i jinych
Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila v souvislosti
nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazku zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem treti osabé s tim,
zZe pojistné pInéni musi byt sjedndno min. ve vysi 8 000 000,- KC. Zhotovitel je povinen mit pojisténi v platnosti po
celou dobu realizace dila.

Clanek XV. — Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH dle ¢l. V odst. 1 této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni s pfedanim dila dle terminu pInéni dle €l. IV odst. 1 této smlouvy.

<11>




10.

11
12.

13.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimii bylo dilo pfevzato v souladu s €1 1l odst. 8 této
smlouvy {pfevzeti s vwhradami) ve stanovené thiité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wyii 0,05 %
2 ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapodaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim opravnéné uctované ceny dila nebo jeji €asti se sjednava drok z
prodieni ve vy3i 0,05 % z uftované ceny dila nebo jeji €asti, s jejiz Ghradou je v prodieni, bez DPH za kaidy den
prodieni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy€isténim stavenidté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 0,05 % z ceny dila bez DPH dle €l. V odst. 1 za kazdy i zapoéaty den prodlen,

V pfipadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapofetl praci s odstranénim
vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- KE za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l VII. odst. 6. - 7. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli Gctovana smluvni pokuta ve vy3i 10.000,- K€ za kaZdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi svou povinnost stanovenou v &l X, odst. 19. této smiouvy, bude objednatelem
zhotoviteli détovana smiuvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kaZdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi svou povinnost stanovenou v ¢l VI odst. 8. a adst. 9 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli (¢tovana smluvni pokuta ve vysi 50 000,- KE za kaidy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni nékterou svou povinnost sjednanou v této smlouvé a objednatel v ddsledku
tohoto nesplni podminky poskytovatele dotace a nebude tak opravnén ferpat dotaci na spolufinancovéni
predmétu dila nebo jeho ¢asti nebo bude povinen vratit dotaci nebo jeji ¢ast, zavazuje se zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi takto nedocerpané & vracené dotace.

V pripadé, e zavazek provést dilo zanikne pfed faddnym ukontenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud
vznikl difvéj§im porusenim povinnosti.
Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamenad zénik ndroku na smiuvni pokutu za prodieni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisie na zavinéni a na tom, zda a v jaké vyii vznikne druhé
strané Skoda.

Smiuvni pokuty se nezapofitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Ndhradu 3kody lze vymahat samostainé
vedle smluvni pokuty v piné vysi.

Clanek XVI. — Zanik smiouvy
Smluvni strany mohou ukoncit smiuvni vztah pisemnou dohodou.
Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smiouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou smiuvni
stranou, pfiem?Z podstatnym porudenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle €. IV. odst. 1. této smlouvy,

b) nepievzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy pfevzeti brani divody na
strané objednatele),

¢} nedodrzeni pokyn( objednatele, pravnich pfedpisd nebo technickych norem tykajicich se provadeéni dila,

d) nedodrieni smiuvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazenf ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluiné &astky, pfiCemz druha
vyzva nesmi ndsledovat dfive ne? 30 dnil po dorueni pryni vyzvy,

Objednatel je dale oprdvnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze dojde k neoprivnénému zastaveni praci
zrozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje pfi provadéni dila zpldsobem, kiery zjevné neodpovida
dohodnutému rozsahu dila a sjednanémeu terminu pfeddni dila, ¢i jeho ¢asti objednateli.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jejf zdkladni Gcel, v
dlsledku podstatné zmény okolnosti, za nichz byla smiouva uzaviena nebo v pfipadé zdsahu vy3si moci.
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Ghjednatel mize zavazek ze smlouvy vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pfipadé, ¥e v jejim pinéni nelze
pokracovat, aniz by byla poruena pravidla uvedena v § 222 7ZZV7Z. Objednatel maie déle zdvazek ze smlouvy
vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v piipadé zjisténi uvedenych v § 223 odst. 2. 7ZZVZ.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila bude zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokonlene dilo vletné veci, které opatfil a které jsou souédsti dila a uhradit mu pfipadné vzniklou Skodu.
Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které upravi vzdjemnd prava a povinnostl.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytetného odkladu” uvedenym v § 2002 obcéanského zakoniku
rozumf ,nejpozdéji do 14 dnl”.

€lanek XVIL. — Socidlni a environmentsini odpovédnost

Objednatel pozaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali pinéni dle této smlouvy v souladu s dale
uvedenymi mezinarodnimi umluvami Mezinarodni organizace préce (ILO) ratifikovanymi Ceskou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat minimalné nasledujici zakladni pracovni standardy dle Umluv ILO:

s  Umluva & 87 - Umluva o svobodé sdrufovani a ochrané prava odborové se organizovat {sdéleni
Federalntho ministerstva zahranicnich véci €. 489/1990 Sb.);
¢ Umluva & 98 - Umluva o provadéni zisad prava organizovat se a kolektivng vyjednavat {sdéleni
Federalntho ministerstva zahraniénich véci €. 470/1990 5h.);
¢ Umluva €& 29 - Umluva o nucené nebo povinné préci {sd&leni Federatniho ministerstva zahraniénich véci
¢. 506/1990 Sh.);
s  Umluva & 105 — Umluva tykajici se odstranénl nucené prace, 1957 {sdéleni Ministerstva zahrani&nich
véci €. 231/1998 Sh.);
e Umluva & 138 - Umluva o nejniziim véku pro vstup do zaméstnani (sdéleni Ministerstva zahraniénich
véci €. 24/2008 Sh.m.s.};
e Umluva & 182 ~ Umluva o zdkazu a okamZitych opatfenich k odstranéni nejhordich forem détské prace
(sdéleni Ministerstva zahraniénich véci ¢. 90/2002 Sh.);
e Umluva & 100 — Umluva o stejném odmériovani pracujicich muzil a zen za praci stejné hodnoty {sdéleni
Federalniho ministerstva zahrani¢nich véci € 450/1990 SbA.);
*  Umluva ¢ 111 - Umluva o diskriminaci {zamé&stnani a povoldnd), 1958 (sdéleni Federalniho ministerstva
zahrani€nich véci ¢. 465/1990 Sh.);
e Umluva & 155 — Umluva o bezpetnosti a zdravi pracovniki a o pracovnim prostiedi (vyhldska ministra
zahraniénich véei €. 20/1989 Sb.).
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni zaméstnanci realizujici pinéni dle
této smlouvy méli zakonné pravo pracovat v Ceské republice, a Ze jejich zaméstnani bude v souladu se zakonem &
262/2006 Sh., zikonikem prace, v platném a ddinném znéni, a daldimi platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a distojné zachazeni se viemi jejich
zaméstnanci, pficemz budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivé ocefiovat své zaméstnance.
Diskriminace zaméstnanca jakéhokoli druhu je pfisné zakdzana.

Vedkery nabor zaméstnancl v ramci realizace plnéni dle této smiouvy bude zhotovitel provadét systematicky s
clem respektovat vmaximalni moiné mife preferenci objednatele poskytnout zaméstnani vhodnych
kvalifikovanych mistnich uchaze&i tam, kde to bude moiné. Zhotovitel se saufasné zavazuje, Ze nebude nabizet
zadné nabidky zaméstnani stavajicim zaméstnancim objednatele. Déle se pfedpoklada, ze zhotovitel a jeho
poddodavatelé respektuji zdkladni lidska prava, véetnd pinéni Vieobecné deklarace Lidskych prav a Evropské
dmluvy o lidskych pravech.

Pokud se objednatel dozvi, 7e zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplfiuji vy$e uvedena nafizeni, je zhotovitel
povinen tyto nedostatky napravit a dokonéit plnéni dle smlouvy vsouladu stémito poZadavky. Jakékof
potencidini naklady spojené s touto povinnosti jsou nakladem zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mife pfi realizaci pinéni dle této smiocuvy dodriovat principy socialné
adpovédného zadavani, environmentainé odpovédného zadavani a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje
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dodriovat veSkeré pracovnépravni pfedpisy, predpisy iykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoi i
pfedpisy souvisejici s ochranou Zivotniho prostiedi. V pfipadé ziisténi porusenfi této povinnosti bude ze strany
objednatele uplatnéna smiuvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢, a to za kaZdy jednotlivy pfipad takovéhoto porudeni.

Clanek XVII. — Sankce vii&i Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovidd za to, ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou piimo nebo nepfimo
ani jen zcasti zpfistupnény oscbam, vici kterym plati tzv. individudini finanéni sankce ve smyslu €. 2 odst. 2
Nafizeni Rady (EU} ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich opatfenich vG¢i nékterym osobdm, subjektdm a
organtm vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich
opatfenich viéi prezidentu Lukasenkeovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv.
sanknich seznamech (dle pfiloh £. 1 obou nafizeni).

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedeng v nafizeni Rady (EU)
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU} €. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhiedem k
¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, tedy zejména, Ze zhotovitel neni:

s ruskym stdtnim prislusnikem, fyzickou nebo prévnickou osobou se sidlem v Rusku,

s pravnickou osobou, ktera je z vice ne 50 % pfimo €& nepfimo viastnéna nékterou z osob dle pfedeslé
odrazky, nebo

s fyzickou nebo pravnickou osobou, kterd jednd jménem nebo na pokyn nékteré z osob uvedenych v
prededlych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smiouvy Z3dnd z vySe uvedenych podminek neni naplnéna ani u jeho
poddodavatele (neho jiné osoby prokazujici za zhotovitele kvalifikaci), kiery se bude na pinéni této smlouvy
padilet z vice jak 10 % hodnoty plnéni.

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu dopinéno &i nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedend
povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech, které maji vliv na
odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv
poskytnout objednateli bezodkladnou soudinnost pro pfipadné ovéfeni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opridvnén odstoupit od této
smlouvy; odstoupeni se viak nedotykd povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za
vady, povinnosti zapiatit smluvn{ pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat diivérnost informaci
souvisejicich s plnénim dle této smiouvy.

Dojde-li k poruSeni pravidel dle odst. 1 a/neba 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 100.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Clanek XIX. — Zavéretna ujednani

Zhotovitel timto na sebe pfebird nebezpedi zmény okolnosti po uzavieni téte smlouvy, pro coi mu nepfislusi
domahat se prav uvedenych v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 obanského zdkoniku.

Smluvni strany se zavazuji feSit pfipadné spory vzniklé pfi pinéni této smlouvy vidy nejprve vzajemnym jedndnim
na drovni odpovédnych zastupcd obou smluvnich stran. Pokud nedojde ke smirnému vyfeieni véci, mohou se
smiuvni strany se svymi naroky vypiyvajicimi z této smlouvy obratit na soud.

Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti a Ginnosti podpisem obou smiuvnich stran.

Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti origindlu, pficemi obé
smluvni strany obdrii 2 vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzaviena elektronicky, obdrii obé smiuvni strany jeji
elektronicky original opatfeny elektronickymi podpisy.

Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit svd prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osobé.

<14 >



10.

11.

12,

Dle zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zdkond (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, je zhotovitel osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude uverejnéna, vCetné viech priloh a dodatki na profilu zadavatele.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu smlouvy a projektu véetné
ucetnich dokladt minimalné do konce roku 2035.

V pfipadé, ze bude projekt spolufinancovan z dotacnich prostfedki je zhotovitel povinen minimalné do konce
roku 2035 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnénciim povéfenych organd (Centrum pro regionalni rozvoj, Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR,
Ministerstvo financi CR, Evropské komise, Evropského téetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, pfisluiného
orgénu finanéni spravy a daldich opravnénych orgdnt statni spravy) a je povinen vytvofit vy3e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci pfedmétu smlouvy a projektu a poskytnout jim pfi
provadeéni kontroly souéinnost.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem pfecetly a Ze byla uzavfena po vzajemném
projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urCité, vainé a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek, a ze se dohodly o celém jejim obsahu, co stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet
Piiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateli

V Dolnich Studénkéch dne 79+ f- JO,ZV Ve Stitech dne /5, Z. Lo¥

o/
za objé’dnatele za zhotovitele
Ing. Bc. Dagmar Evjdkova Danjel Kaspar, Ludék Purkert
feditelka jednatelé

Zakladni $kola a M
Dolni Studgtn‘?(fs‘(é Aol

okres
& m%ﬂ;.g%vkovéu%gae;izace
- 13, DIC: CZ7
788 20 Doln( swaaﬁa?%%as%

<152




