

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

#### **Obec Dubicko**

se sídlem: Velká Strana 56, 789 72 Dubicko  
zastoupené: Mgr. Václavem Hampl, starostou obce  
IČ: 00302538  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: Mgr. Václav Hampl, starosta obce  
- ve věcech technických: Mgr. Václav Hampl, starosta obce  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 153788011/0300  
na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

### 1.2. Zhotovitel:

#### **Společnost:**

**PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00  
zastoupená: Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar, Prokuristé PORR a.s., (společně)  
IČ: 43005560  
osoby oprávněné jednat: Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar, Prokuristé PORR a.s., (společně)  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1091107720/5500

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

**1.3** Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

**1.4** Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat

za objednatele: Mgr. Václav Hampl, starosta obce, starosta@dubicko.cz

za zhotovitele: Miroslav Koníček, stavbyvedoucí PORR a.s., miroslav.konicek@porr.cz

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

## 2. Základní údaje o díle

- 2.1. Název stavby: „Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi – II. Etapa a III. etapa“.
- 2.2. Adresa stavby: Místem plnění: k. ú. Dubicko.
- 2.3. Zadavatel předpokládá spolufinancování z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

## 3. Předmět plnění

- 3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě úplného provedení všech stavebních a montážních prací, stejně jako všech souvisejících prací a činností, za účelem provedení stavebních prací spočívajících v opravě komunikace s názvem „Na Tvrzi“ v k.ú. Dubicko. Práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr k veřejné zakázce "Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi – II. Etapa a III. etapa“, dále v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.
- 3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti:
  - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - b) v průběhu realizace díla zhotovitel stavby zajistí na komunikaci, která je předmětem díla sjízdnost. Sjízdnost komunikace může být omezena pouze v případě prací na pokládce povrchu a to jen po nezbytně nutnou dobu.
  - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
  - d) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - e) demontáž stávajícího zařízení,
  - f) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - g) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
  - h) prohlášení o shodě,
  - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
  - j) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek,
  - k) zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) vč. dopravního značení, které bude po celou dobu stavby udržovat v řádném technickém stavu, a poplatků za dočasné záборы staveniště.
  - l) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
  - m) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, vytýčení a ochrana veškerých podzemních sítí,
  - n) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
  - o) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.
- 3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl.6 této Smlouvy.
- 3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.

#### 4. Sjednaná doba pro provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
- 4.1.1.** Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v souladu s vlastním dodaným harmonogramem prací v odevzdané nabídce po protokolárním předání staveniště:
- **Předpoklad předání staveniště je: březen 2024**
- 4.1.2.** Zhotovitel se zavazuje ukončit práce: **do 4 měsíců od protokolárního předání staveniště**
- 4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.
- 4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
- 4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodloužení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
- 4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, příloha č. 3 Smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.
- 4.7. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.**

#### 5. Věci určené k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla.
- 5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.
- 5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

#### 6. Cena za dílo

- 6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 648 495,87</b>	<b>Kč</b>
DPH	766 184,13	Kč
Cena včetně DPH	4 414 680,00	Kč

- 6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří **přílohu č. 2** této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

- 6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. K dohodnuté ceně bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné sazbě.
- 6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
- 6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případech:
- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
  - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.
  - c) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
  - d) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.
- Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 100% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6 této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

## **7. Platební podmínky**

- 7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených dílčích faktur. Objednatel požaduje vystavení 3 (třech) vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením dílčí faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména:
- označení Soupis provedených prací v období od - do,
  - název, sídlo a IČ zhotovitele,
  - údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
  - název, sídlo a IČ objednatele,
  - datum vystavení,
  - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
  - soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového

rozpočtu stavby,

- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně,
- razítko a podpis oprávněné osoby,

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí fakturu v souladu se zákonem o účetnictví, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Dílčí faktura, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

- 7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude dílčí faktura zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. Na zbývající část dílčí faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel a nechá odsouhlasit technickým dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat zejména:
- označení faktura,
  - číslo dokladu,
  - název, sídlo a IČ zhotovitele,
  - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
  - název, sídlo a IČ objednatele,
  - datum vystavení, DUZP, datum odeslání a datum splatnosti,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
  - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
  - soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
  - cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
  - soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
  - částku k úhradě,
  - razítko a podpis oprávněné osoby,
  - **soupis provedených prací, které jsou součástí faktur, budou zhotovitelem předkládány objednateli i v elektronické podobě (výstup z rozpočtového softwaru).**
- 7.3. Vyhotovená faktura musí obsahovat označení a číslo projektu. Dále musí obsahovat konstatování, že projekt je podpořen z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Vyhotovená faktura musí obsahovat povinné náležitosti publicity.
- 7.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.3 a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: "Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.
- 7.6. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením stavebních prací.
- 7.7. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
- 7.8. Zhotovitel předá dílčí, popř. konečnou fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10.

kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

- 7.9. Odsouhlasená dílčí, popř. konečná faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.10. Datem zdanitelného plnění každé vystavené faktury bude poslední den měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.11. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do **30 dnů** od doručení faktury.
- 7.12. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:  
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,  
- obsahuje chybné cenové údaje.  
Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 7.13. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech použije platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušování práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
- 7.14. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.15. Zhotovitel bude vystavovat faktury **do výše 90% ceny díla**. Zbývajících **10% ceny díla** jako zádržné bude účtováno konečnou fakturou. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez veškerých vad a nedodělků.

## 8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP jež tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, pokud dále není uvedeno jinak.
- 8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoby vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a výkon činnosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") budou ustanoveny objednatel, přičemž o této skutečnosti bude zhotovitel objednatel informován.
- 8.7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost

Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezproštuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

- 8.8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.9. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.10. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.12. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.13. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Způsob prokázání určuje odst. 10.4.1 VOP a postup při nesplnění podmínky upravuje odst. 10.3.1 VOP.
- 8.14. Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.15. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16. Přerušování prací zhotovitelem v případě nálezů popsaného v odst. 8.15. je bráno jako působení vyšší moci a bude postupováno dle odst. 14.2.
- 8.17. Zadavatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ tak, že požaduje od dodavatele při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.

## 9. Staveniště

- 9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.
- 9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak objednatele.
- 9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně:
  - napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
  - plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,
  - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.5. V písemném předání staveniště budou sepsány podmínky poskytování energií, vody, kanalizace, aj.. Zhotovitel bude povinen spotřebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na základě faktur vystavených objednatelem, přičemž spotřebované množství bude vycházet z rozdílu odečtů mezi odečty dle čl. 9.3. smlouvy a odečty aktuálními.
- 9.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.7. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 9.8. Zhotovitel likviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.

## 10. Předání a převzetí díla

- 10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
  - popis předávaného díla,
  - zhodnocení kvality předávaného díla,
  - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
  - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
  - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
  - výsledek přejímacího řízení,
  - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla.
- 10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
  - doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí díla
  - tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
  - geodetické zaměření díla,
  - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
  - fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,

- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
  - atesty, prohlášení o shodě,
  - doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
  - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
  - stavební deník,
  - soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečnány.
- 10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
- 10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
- 10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.
- 10.6. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

## 11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
- 11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
- 11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce **72 měsíců**. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.
- 11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
- 11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
- 11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.
- 11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

## 12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí stavby.
- 12.2.1.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **1.000,- Kč**

(tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

- 12.2.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **10.000,- Kč** (Deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady budou odstraněny.
- 12.2.3.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.8 této Smlouvy ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.4.** Smluvní pokuta za nepředání kompletního stavebního deníku objednateli po dokončení předmětu díla, či jeho ztrátu ve výši **20.000,- Kč** (Dvacet tisíc korun českých).
- 12.2.5.** Smluvní pokuta za nepřítomnost stavebního deníku v místě adresy stavby ve výši **1.000,- Kč** (Tisíc korun českých) za každý i započatý den nepřítomnosti.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.
- 12.4. V případě porušení čl.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **2 % z ceny za dílo**.

### **13. Odstoupení od Smlouvy**

- 13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
- 13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
  - objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 13.3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.
- 13.4. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.
- 13.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků.

### **14. Jiná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
- prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinnostmi dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,

- prodlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy.
- 14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
- 14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.
- 14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 14.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 14.7. Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP, který bude objednatelům stanoven.
- 14.8. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.
- 14.9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatelů. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 14.10. Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 14.9. bez závažného důvodu odepřít.
- 14.11. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 14.12. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí díla případnými poddodavateli díla bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelích během veřejné zakázky. V případě změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením plnění díla novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části díla novým poddodavatelem musí být objednatelům zhotoviteli udělen písemný souhlas.
- 14.13. Zhotovitel se zavazuje jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatelů bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost popsaná v odst. 14.14. Případný soupis vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmětnou cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 14.14. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 14.15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.

- 14.16. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu **10 (deseti) let** ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
- 14.17. Smluvní strany berou na vědomí právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 14.18. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 14.19. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.

## 15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.5. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo, je-li vlastnoručně podepsaná, je vypracována ve 2 vyhotoveních, po-té každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 15.6. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo může být vyhotovena v elektronické podobě. V tomto případě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.
- 15.7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 15.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky)  
Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.)  
Příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací (viz odst. 4.2.)

V Dubicku dne .....

V Olomouci dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Václav Hampl  
starosta obce

.....  
Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar  
prokuristé PORR a.s., (společně)

## VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

### 1. Povinnosti zhotovitele

#### 1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

#### 1.2 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

### 2. Povinnosti objednatele

#### 2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

### 3. Předmět smlouvy

#### 3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je stanovení práv a povinností smluvních stran. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

3.1.3.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.3.7.** zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.3.8.** zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná zemina, vybourané hmoty a stavební suť) dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
- 3.1.3.9.** uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.3.10.** zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 3.1.3.11.** zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

#### **4. Termíny plnění**

##### **4.1. Termín zahájení**

- 4.1.1** Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
- 4.1.2** Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

##### **4.2. Termín dokončení**

- 4.2.1.** Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2.** Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

##### **4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů**

- 4.3.1.** Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

#### **5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

##### **5.1. Obsah ceny**

- 5.1.1.** Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.1.2.** Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3.** Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

##### **5.2. Doklady určující cenu**

- 5.2.1.** Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených

prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

- 5.2.2.** Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 5.3.** Podmínky pro změnu ceny
- 5.3.1.** Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.3.2.** Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
  - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
  - c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- 5.4.** Způsob sjednání změny ceny
- 5.4.1.** Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2.** Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 5.4.3.** Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 5.4.4.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 5.5.** Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.5.1.** Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 5.5.2.** Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.5.3.** Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

## **6. Platební podmínky**

- 6.1.** Zálohy
- 6.1.1.** Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
- 6.2.** Postup plateb
- 6.2.1.** Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 6.2.2.** Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

**6.2.3.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

### **6.3. Platby za vícepráce**

**6.3.1.** Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

**6.3.2.** Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

### **6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele**

**6.4.1.** Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

## **7. Majetkové sankce**

### **7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

**7.1.1.** Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.

**7.1.2.** Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### **7.2. Prodlení s úhradou ceny**

**7.2.1.** Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

### **7.3. Způsob vyúčtování sankcí**

**7.3.1.** Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

**7.3.2.** Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

**7.3.3.** Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

## **8. Staveniště**

### **8.1. Předání a převzetí Staveniště**

**8.1.1.** Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby po uzavření smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

**8.1.2.** O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

## **8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí**

- 8.2.1.** Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2.** Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 8.2.3.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.4.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

## **8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště**

- 8.3.1.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.
- 8.3.2.** Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 3 (tří) dnů od předání a převzetí díla.

## **9. Stavební deník**

### **9.1. Povinnost vést stavební deník**

- 9.1.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2.** Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3.** Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.4.** První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5.** Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

### **9.2. Obsah stavebního deníku**

- 9.2.1.** Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- b) časovém postupu prací,
- c) kontrole jakosti provedených prací,
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

**9.2.2.** Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

**9.2.3.** Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

**9.2.4.** V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

**9.3.** Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

**9.3.1.** Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele,
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

**9.3.2.** Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

**9.4.** Kontrolní dny

**9.4.1.** Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

**9.4.2.** Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

**9.4.3.** Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

**9.4.4.** Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

**9.4.5.** Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

## **10. Provádění díla a bezpečnost práce**

**10.1.** Použité materiály a výrobky

**10.1.1.** Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

**10.1.2.** Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

**10.2.** Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

**10.2.1.** Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

### **10.3. Kontrola provádění prací**

- 10.3.1.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 10.3.2.** Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 10.3.3.** Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

### **10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele**

- 10.4.1.** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

### **10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

- 10.5.1.** Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .
- 10.5.2.** Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.5.3.** Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **11. Poddodavatelé**

### **11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu**

- 11.1.1.** Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.1.2.** Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

### **11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**

- 11.2.1.** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
  - a) Jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,
  - b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

- c) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
- d) Zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- f) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) Stavební deník (případně deníky)

## **12. Záruka za jakost díla**

### **12.1. Odpovědnost za vady díla**

- 12.1.1.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

### **12.2. Délka záruční doby**

- 12.2.1.** Požadovaná doba záruky je stanovena v délce 72 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 12.2.2.** Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.2.3.** Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

### **12.3. Způsob uplatnění reklamace**

- 12.3.1.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## **13. Změna smlouvy**

### **13.1. Forma změny smlouvy**

- 13.1.1.** Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 13.1.2.** Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 13.1.3.** Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 13.1.4.** Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

### **13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy**

- 13.2.1.** Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 13.2.2.** Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní se považuje vždy smlouva o dílo.

V Dubicku dne .....

V Olomouci dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Václav Hampel  
starosta obce

.....  
Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar  
prokuristé PORR a.s., (společně)

**CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY**

<b>Projekt:</b>	<b>Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi – II. Etapa a III. Etapa</b>		
<b>Objednatel:</b>	Obec Dubicko		
	Velká Strana 56, 789 72 Dubicko		
	IČ: 00302538		
<b>Zhotovitel:</b>	PORR a.s.		
	Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00		
	IČ: 43005560		
		<b>Cena v Kč bez DPH</b>	
<b>A – 2. Etapa - Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi, zadání</b>		3 132 913,78	
<b>B – 3. Etapa - Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi, zadání</b>		515 582,09	
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>		<b>3 648 495,87</b>	
DPH 21%		766 184,13	
<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>		<b>4 414 680,00</b>	
<b>Datum, razítko a podpis</b>			28.01.2024

Poznámka:

Dodavatel doplní šedě a žlutě vyznačená pole

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tvrz2Etapa  
Stavba: **Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa**

KSO:  
Místo: Dubicko

CC-CZ:  
Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel:  
Obec Dubicko

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Ing.Marta Halámková

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Martin Pniok

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 132 913,78</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 132 913,78	657 911,89
	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 790 825,67</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tvrz2Etapa

**Stavba:** Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Místo: Dubicko

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Žpracovatel: Martin Pniok

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 132 913,78</b>	<b>3 790 825,67</b>
<b>SO 100</b>	<b>ETAPA II - Objekty pozemních komunikací</b>	3 132 913,78	3 790 825,67
SO 101	SO 101,102,103 ,104,105 Komunikace vozidlové	2 777 248,52	3 360 470,71
SO 301	Dešťová kanalizace	137 590,16	166 484,09
SO 701	Přeložka oplocení	18 075,10	21 870,87
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	200 000,00	242 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

**SO 101 - SO 101,102,103 ,104,105 Komunikace vozidlové**

KSO:

Místo: Dubicko

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel:

Obec Dubicko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Ing.Marta Halámková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 777 248,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 777 248,52	21,00%	583 222,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 360 470,71**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

## SO 101 - SO 101,102,103 ,104,105 Komunikace vozidlové

Místo: Dubicko  
Zadavatel: Obec Dubicko  
Zhotovitel:

Datum: 9. 9. 2022  
Projektant: Ing.Marta Halámková  
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 777 248,52</b>
---------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	2 775 748,52
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	441 039,10
-----------------	------------

4 - Vodorovné konstrukce	580,00
--------------------------	--------

5 - Komunikace pozemní	1 665 454,30
------------------------	--------------

8 - Trubní vedení	18 240,00
-------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	571 069,40
---	------------

997 - Přesun sutě	53 586,98
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	25 778,74
-------------------	-----------

M - Práce a dodávky M	1 500,00
-----------------------	----------

21-M - Elektromontáže	1 500,00
-----------------------	----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

## SO 101 - SO 101,102,103 ,104,105 Komunikace vozidlové

Místo: Dubicko

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**2 777 248,52**

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 775 748,52**

D 1 Zemní práce 441 039,10

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 165,000	25,00	29 125,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"odstranění podkladu z kameniva prolitého živici"					
	VV		1165		1 165,000			
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	780,000	15,00	11 700,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		780		780,000			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	620,650	90,00	55 858,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		"výkop pro rozšíření komunikace včetně chodníků"					
	VV		97		97,000			
	VV		" výkop pro rozšíření komunikace vedle odpadové plochy a plocha pro odpadové hospodářství"					
	VV		525*0,3		157,500			
	VV		"výkop pro aktivní zónu rozšíření komunikace"					
	VV		400*0,4*1,2		192,000			
	VV		"výkop pro aktivní zónu odpadové plochy"					
	VV		405*0,4		162,000			
	VV		"zpevnění krajnice"					
	VV		243*0,5*0,1		12,150			
	VV		Součet		620,650			
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,650	350,00	2 677,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		"žlab zatížení D400"					
	VV		(3*7+4,5)*0,5*0,6		7,650			
6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	140,000	4,00	560,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		10*14		140,000			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	632,000	50,00	31 600,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ornice"					
	VV		780*0,2*2		312,000			
	VV		" použitý výkopek"					
	VV		160*2		320,000			
	VV		Součet		632,000			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	468,300	130,00	60 879,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"výkop pro rozšíření komunikace včetně chodníků"					
	VV		97		97,000			
	VV		" výkop pro rozšíření komunikace vedle odpadové plochy a plocha pro odpadové hospodářství"					
	VV		525*0,3		157,500			
	VV		"výkop pro aktivní zónu rozšíření komunikace"					
	VV		400*0,4*1,2		192,000			
	VV		"výkop pro aktivní zónu odpadové plochy"					
	VV		405*0,4		162,000			
	VV		"zpevnění krajnice"					
	VV		243*0,5*0,1		12,150			
	VV		"žlab zatížení D400"					
	VV		(3*7+4,5)*0,5*0,6		7,650			
	VV		" použitý výkopek"					
	VV		-160		-160,000			
	VV		Součet		468,300			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 341,500	9,00	21 073,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		468,3*5		2 341,500			
11	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	865,000	60,00	51 900,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ornice"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			780*0,2*2		312,000			
			"použitý výkopek"					
			160*2		320,000			
			"převoz z meziskládky"					
			"kamenivo po odstranění podkladu "					
			1165*0,2		233,000			
			Součet		865,000			
12	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	393,000	115,00	45 195,00	CS ÚRS 2022 02
			"použitý výkopek"					
			160		160,000			
			"aktivní zóna z odstraněného kameniva "					
			233		233,000			
			Součet		393,000			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	889,770	80,00	71 181,60	CS ÚRS 2022 02
			468,3*1,9		889,770			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	316,000	5,00	1 580,00	CS ÚRS 2022 02
			"ornice"					
			780*0,2		156,000			
			"použitý výkopek"					
			160		160,000			
			Součet		316,000			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	468,300	5,00	2 341,50	CS ÚRS 2022 02
16	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	577,500	25,00	14 437,50	CS ÚRS 2022 02
			(780*0,2-405*0,1)/0,2		577,500			
17	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	405,000	15,00	6 075,00	CS ÚRS 2022 02
18	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	8,100	120,00	972,00	CS ÚRS 2022 02
			405*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,100			
19	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 646,500	12,00	19 758,00	CS ÚRS 2022 02
			"oprava povrchu "					
			640		640,000			
			"rozšíření komunikace"					
			400*1,2		480,000			
			"odpadové plochy"					
			405		405,000			
			"krajnice"					
			243*0,5		121,500			
			Součet		1 646,500			
20	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	405,000	25,00	10 125,00	CS ÚRS 2022 02
			"tl.100mm"					
			405		405,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				580,00	
21	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
22	M	59223864	prstec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2022 02
	D	5	Komunikace pozemní				1 665 454,30	
23	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	121,500	80,00	9 720,00	CS ÚRS 2022 02
			"krajnice"					
			243*0,5		121,500			
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 445,000	120,00	173 400,00	CS ÚRS 2022 02
			"oprava povrchu "					
			640		640,000			
			"rozšíření komunikace"					
			400		400,000			
			"odpadové plochy"					
			405		405,000			
			Součet		1 445,000			
25	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	31,500	180,00	5 670,00	CS ÚRS 2022 02
			"dosypání za obrubníky"					
			63*0,5		31,500			
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 490,500	160,00	238 480,00	CS ÚRS 2022 02
			"rozšíření komunikace"					
			400*1,1		440,000			
			"odpadové plochy"					
			405*1,1		445,500			
			"aktivní zóna"					
			((400*1,2+405)*0,4-233)/0,2		605,000			
			Součet		1 490,500			
27	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	29,700	200,00	5 940,00	CS ÚRS 2022 02
			"sjezdy"					
			27*1,1		29,700			
28	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	275,000	200,00	55 000,00	CS ÚRS 2022 02
			"skladba chodníku"					
			250*1,1		275,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 445,000	390,00	563 550,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Oprava povrchu "					
	VV		640		640,000			
	VV		" rozšíření komunikace"					
	VV		400		400,000			
	VV		" odpadové plochy"					
	VV		405		405,000			
	VV		Součet		1 445,000			
30	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 445,000	16,00	23 120,00	CS ÚRS 2022 02
31	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 445,000	12,00	17 340,00	CS ÚRS 2022 02
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 445,000	292,00	421 940,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	250,000	250,00	62 500,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	255,000	275,00	70 125,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		250*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		255,000			
35	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,000	260,00	7 020,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		17*10		27,000			
36	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	17,510	330,00	5 778,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		17*1,03		17,510			
37	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	10,300	570,00	5 871,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		10*1,03		10,300			
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>18 240,00</b>	
38	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
39	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2022 02
40	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2022 02
41	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2022 02
42	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
43	M	59224489	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm 450/450x50mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
44	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 02
45	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2022 02
46	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2022 02
47	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 700,00	5 100,00	CS ÚRS 2022 02
48	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>571 069,40</b>	
49	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	280,000	170,00	47 600,00	CS ÚRS 2022 02
50	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	28,000	600,00	16 800,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		280*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		28,000			
51	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000	230,00	23 460,00	CS ÚRS 2022 02
52	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	102,000	140,00	14 280,00	CS ÚRS 2022 02
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	183,000	230,00	42 090,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		178+5		183,000			
54	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	178,000	150,00	26 700,00	CS ÚRS 2022 02
55	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	5,000	410,00	2 050,00	CS ÚRS 2022 02
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	270,000	220,00	59 400,00	CS ÚRS 2022 02
57	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	270,000	135,00	36 450,00	CS ÚRS 2022 02
58	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	41,113	2 800,00	115 116,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		280*0,1*0,2		5,600			
	VV		102*0,25*0,2		5,100			
	VV		183*0,3*0,25		13,725			
	VV		270*0,25*0,2		13,500			
	VV		25,5*0,5*0,25		3,188			
	VV		Součet		41,113			
59	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živичným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	42,000	90,00	3 780,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	42,000	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 02
61	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	84,000	70,00	5 880,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		19,5*2+19,5*2+3*2		84,000			
62	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	25,500	750,00	19 125,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"zatižení D400"					
	VV		3*7+4,5		25,500			
63	M	59227115	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 200mm	m	25,000	5 500,00	137 500,00	CS ÚRS 2022 02
64	M	59223072	vpusť polymerbetonová s integrovaným těsněním pro horizontální připojení potrubí pozinkovaná hrana 500x235x670	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
65	M	59227124	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 200mm	kus	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2022 02
66	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,768	3 500,00	2 688,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"sožár VO"					
	VV		0,8*0,8*1,2*1		0,768			
67	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	7,000	70,00	490,00	CS ÚRS 2022 02
68	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	11,000	110,00	1 210,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		5+6		11,000			
D	997		Přesun sutě				53 586,98	
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	466,000	45,00	20 970,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"převoz na meziskládku"					
	VV		"odstranění podkladu z kameniva prolitého živičí"					
	VV		1165*0,2*2		466,000			
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	466,000	45,00	20 970,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"převoz z meziskládky"					
	VV		"odstranění podkladu z kameniva prolitého živičí"					
	VV		1165*0,2*2		466,000			
71	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	27,086	50,00	1 354,30	CS ÚRS 2022 02
72	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	379,204	5,00	1 896,02	CS ÚRS 2022 02
	VV		27,086*14 *Přepočtené koeficientem množství		379,204			
73	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,086	60,00	1 625,16	CS ÚRS 2022 02
74	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	27,086	250,00	6 771,50	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				25 778,74	
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 148,228	10,00	21 482,28	CS ÚRS 2022 02
76	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	2 148,228	2,00	4 296,46	CS ÚRS 2022 02
D	M		Práce a dodávky M				1 500,00	
D	21-M		Elektromontáže				1 500,00	
77	K	218204021	Demontáž stožárů osvětlení betonových ostatních	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

**SO 301 - Dešťová kanalizace**

KSO:

Místo: Dubicko

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel:

Obec Dubicko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Ing.Marta Halámková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**137 590,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 590,16	21,00%	28 893,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**166 484,09**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

## SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo: Dubicko

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**137 590,16**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

137 590,16

1 - Zemní práce

46 522,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

3 238,40

8 - Trubní vedení

56 074,00

998 - Přesun hmot

27 755,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

**SO 301 - Dešťová kanalizace**

Místo: Dubicko

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**137 590,16**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**137 590,16**

#### D 1

#### Zemní práce

**46 522,16**

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,200	350,00	12 320,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		32*0,8*1		25,600			
	VV		6*0,8*1		4,800			
	VV		6*0,8*1		4,800			
	VV		<b>Součet</b>		<b>35,200</b>			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,200	130,00	4 576,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	176,000	9,00	1 584,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		35,2*5 'Přepočtené koeficientem množství		176,000			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	66,880	80,00	5 350,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		35,2*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		66,880			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	35,200	5,00	176,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,903	100,00	1 590,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		32*0,8*0,5-32*0,1*0,1*3,14		11,795			
	VV		6*0,8*0,45-6*0,075*0,075*3,14		2,054			
	VV		6*0,8*0,45-6*0,075*0,075*3,14		2,054			
	VV		<b>Součet</b>		<b>15,903</b>			
7	M	58331351	<b>kamenivo těžené drobné frakce 0/4</b>	t	<b>31,806</b>	<b>310,00</b>	<b>9 859,86</b>	<b>CS ÚRS 2022 02</b>
	VV		15,903*2 'Přepočtené koeficientem množství		31,806			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,560	100,00	1 456,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		32*0,8*0,4		10,240			
	VV		6*0,8*0,45		2,160			
	VV		6*0,8*0,45		2,160			
	VV		<b>Součet</b>		<b>14,560</b>			
9	M	58344171	<b>šterkodrt' frakce 0/32</b>	t	<b>29,120</b>	<b>330,00</b>	<b>9 609,60</b>	<b>CS ÚRS 2022 02</b>
	VV		14,56*2 'Přepočtené koeficientem množství		29,120			
	D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 000,00</b>	
10	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	0,400	10 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"obložení ústí žlabu včetně vyspárování "					
	VV		1*1*0,4		0,400			
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 238,40</b>	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,520	920,00	3 238,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		32*0,8*0,1		2,560			
	VV		6*0,8*0,1		0,480			
	VV		6*0,8*0,1		0,480			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,520</b>			
	D	8	<b>Trubní vedení</b>				<b>56 074,00</b>	
12	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	12,000	480,00	5 760,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		6+6		12,000			
13	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	32,000	620,00	19 840,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
15	M	28611508	<b>redukce kanalizační PVC 200/160</b>	<b>kus</b>	<b>1,000</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>CS ÚRS 2022 02</b>
16	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
17	M	28611918	<b>odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/160/45°</b>	<b>kus</b>	<b>1,000</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>CS ÚRS 2022 02</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	44,000	30,00	1 320,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		32+6+6		44,000			
19	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
21	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2022 02
23	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 02
24	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	44,000	16,00	704,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		32+6+6		44,000			
	D	998	Přesun hmot				27 755,60	
25	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	69,389	400,00	27 755,60	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

**SO 701 - Přeložka oplocení**

KSO:

Místo: Dubicko

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel:

Obec Dubicko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Ing.Marta Halámková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**18 075,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 075,10	21,00%	3 795,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 870,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

## SO 701 - Přeložka oplocení

Místo: Dubicko

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**18 075,10**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**8 715,10**

1 - Zemní práce

931,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 030,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 540,00

998 - Přesun hmot

213,60

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**9 360,00**

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 360,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

**SO 701 - Přeložka oplocení**

Místo: Dubicko

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**18 075,10**

**D HSV Práce a dodávky HSV 8 715,10**

**D 1 Zemní práce 931,50**

1	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,810	1 000,00	810,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,3*0,3*0,9*4		0,324			
	VV		0,6*0,6*0,9*2-0,3*0,3*0,9*2		0,486			
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,810</b>			
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,810	150,00	121,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,6*0,6*0,9*2		0,648			
	VV		0,3*0,3*0,9*2		0,162			
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,810</b>			

**D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 030,00**

3	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02
4	M	55342242	<i>sloupek plotový Pz 2250/48x1,5mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>350,00</i>	<i>700,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
5	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
7	M	31324756	<i>pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm</i>	<i>m</i>	<i>6,300</i>	<i>100,00</i>	<i>630,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 540,00**

8	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2	kus	2,000	270,00	540,00	CS ÚRS 2022 02

**D 998 Přesun hmot 213,60**

11	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	0,712	300,00	213,60	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

**D PSV Práce a dodávky PSV 9 360,00**

**D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 360,00**

12	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		4*1,5*2		12,000			
13	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	12,000	170,00	2 040,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	135,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,000	140,00	1 680,00	CS ÚRS 2022 02
17	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	145,00	1 740,00	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Dubicko

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel:

Obec Dubicko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Ing.Marta Halámková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**200 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 000,00	21,00%	42 000,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**242 000,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dubicko

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**200 000,00**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

200 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

125 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

45 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 2.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA II - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dubicko

Datum: 9. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**200 000,00**

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200 000,00**

**D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 000,00**

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	012403000	Kartografické práce - vytýčení hlavních bodů geodetem	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	013294000	Ostatní dokumentace - fotodokumentace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02

**D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00**

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02

**D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00**

9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

**D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00**

10	K	072002000	Silniční provoz včetně vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tvrz3Etapa  
Stavba: **Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 3.Etapa**

KSO:  
Místo: Dubicko

CC-CZ:  
Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel:  
Obec Dubicko

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Ing.Marta Halámková

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Martin Pniok

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>515 582,09</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>515 582,09</b>	<b>108 272,24</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>623 854,33</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tvrz3Etapa

**Stavba:** Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 3.Etapa

Místo: Dubicko

Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>515 582,09</b>	<b>623 854,33</b>
<b>SO 100</b>	<b>ETAPA III - Objekty pozemních komunikací</b>	515 582,09	623 854,33
<b>SO 104</b>	<b>SO 104 Stavební úprava zpevněné plochy u hřbitova</b>	481 582,09	582 714,33
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	34 000,00	41 140,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 3.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA III - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

## SO 104 - SO 104 Stavební úprava zpevněné plochy u hřbitova

KSO:

Místo: Dubicko

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel:

Obec Dubicko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Ing.Marta Halámková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**481 582,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	481 582,09	21,00%	101 132,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**582 714,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 3.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA III - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

## SO 104 - SO 104 Stavební úprava zpevněné plochy u hřbitova

Místo: Dubicko  
Zadavatel: Obec Dubicko  
Zhotovitel:

Datum: 7. 9. 2022  
Projektant: Ing.Marta Halámková  
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**481 582,09**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

481 582,09

1 - Zemní práce

97 773,40

5 - Komunikace pozemní

282 336,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 980,00

997 - Přesun sutě

16 002,00

998 - Přesun hmot

19 490,19

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 3.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA III - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

## SO 104 - SO 104 Stavební úprava zpevněné plochy u hřbitova

Místo: Dubicko

Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**481 582,09**

D HSV Práce a dodávky HSV

481 582,09

D 1 Zemní práce

97 773,40

1	K	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	22,000	150,00	3 300,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2*11		22,000			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	289,000	35,00	10 115,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		311-2*11		289,000			
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	70,000	15,00	1 050,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		70		70,000			
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	134,450	90,00	12 100,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		(255+50-2*11)*0,1		28,300			
	VV		2*11*0,25		5,500			
	VV		Mezisoučet		33,800			
	VV		"aktivní zóna"					
	VV		(255+50)*1,1*0,3		100,650			
	VV		Mezisoučet		100,650			
	VV		Součet		134,450			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,000	50,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ornice"					
	VV		70*0,2*2		28,000			
	VV		"použitý výkopek do násypů"					
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		48,000			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	124,450	130,00	16 178,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		(255+50-2*11)*0,1		28,300			
	VV		2*11*0,25		5,500			
	VV		Mezisoučet		33,800			
	VV		"aktivní zóna"					
	VV		(255+50)*1,1*0,3		100,650			
	VV		Mezisoučet		100,650			
	VV		"použitý výkopek do násypů"					
	VV		-10		-10,000			
	VV		Součet		124,450			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	622,250	9,00	5 600,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		124,45*5		622,250			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	134,700	60,00	8 082,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ornice"					
	VV		70*0,2*2		28,000			
	VV		"použitý výkopek do násypů"					
	VV		10*2		20,000			
	VV		"převoz z meziskládky"					
	VV		"odstraněný podklad z kameniva "					
	VV		(311-2*11)*0,3		86,700			
	VV		Součet		134,700			
9	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	96,700	115,00	11 120,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		"použitý výkopek do násypů"					
	VV		10		10,000			
	VV		"aktivní zóna vegetační dlažba 255 m2"					
	VV		289*0,3		86,700			
	VV		Součet		96,700			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	236,455	80,00	18 916,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		124,450*1,9		236,455			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,000	5,00	120,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ornice"					
	VV		70*0,2		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"použitý výkopek do násypů"					
			10		10,000			
			<b>Součet</b>		<b>24,000</b>			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	124,450	5,00	622,25	CS ÚRS 2022 02
13	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2022 02
			(70*0,2-80*0,1)/0,2		30,000			
14	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
15	M	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	kg	1,600	120,00	192,00	CS ÚRS 2022 02
			80*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,600			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	335,500	12,00	4 026,00	CS ÚRS 2022 02
			(255+50)*1,1		335,500			
17	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	80,000	25,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
			"tl.100mm"					
			80		80,000			
<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>282 336,50</b>	
18	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	50,000	200,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
			"skladba zpevněných ploch a vyhrazeného parkovacího stání"					
			50		50,000			
19	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	50,000	240,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 02
			"aktivní zóna skladba zpevněných ploch a vyhrazeného parkovacího stání"					
			50		50,000			
20	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	267,750	200,00	53 550,00	CS ÚRS 2022 02
			"vegetační dlažba"					
			255*1,05		267,750			
21	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	260,00	13 000,00	CS ÚRS 2022 02
			"skladba zpevněných ploch a vyhrazeného parkovacího stání"					
			50		50,000			
22	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	51,500	330,00	16 995,00	CS ÚRS 2022 02
			50*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		51,500			
23	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	255,000	250,00	63 750,00	CS ÚRS 2022 02
			"vegetační dlažba"					
			255		255,000			
24	M	59245035	<i>dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní</i>	m2	260,100	415,00	107 941,50	CS ÚRS 2022 02
			255*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		260,100			
25	K	599432111	Výplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	255,000	20,00	5 100,00	CS ÚRS 2022 02
			"vegetační dlažba"					
			255		255,000			
<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>65 980,00</b>	
26	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2022 02
27	M	40445158	<i>sloupek směrový silniční plastový 1,2m</i>	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	185,00	555,00	CS ÚRS 2022 02
29	M	40445625	<i>informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm</i>	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2022 02
30	M	40445649	<i>dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm</i>	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
32	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
			4*5		20,000			
34	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2022 02
			"V10F"					
			2		2,000			
35	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	40,000	1,00	40,00	CS ÚRS 2022 02
			4*5*2		40,000			
36	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2022 02
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	115,000	220,00	25 300,00	CS ÚRS 2022 02
38	M	59217019	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm</i>	m	115,000	135,00	15 525,00	CS ÚRS 2022 02
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,750	2 800,00	16 100,00	CS ÚRS 2022 02
			115*0,25*0,2		5,750			
<b>D</b>	<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>16 002,00</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	173,400	45,00	7 803,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"převoz na meziskládku"					
	VV		"odstranění podkladu z kameniva "					
	VV		(311-2*11)*0,3*2		173,400			
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	173,400	45,00	7 803,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"převoz z meziskládky"					
	VV		"odstranění podkladu z kameniva "					
	VV		(311-2*11)*0,3*2		173,400			
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,920	50,00	396,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"rozebrání plochy ze silničních panelů"					
	VV		11*2*0,15*2,4		7,920			
D	998		Přesun hmot				19 490,19	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	354,367	55,00	19 490,19	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 3.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA III - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Dubicko

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel:

Obec Dubicko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Ing.Marta Halámková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**34 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 000,00	21,00%	7 140,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 140,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 3.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA III - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dubicko

Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**34 000,00**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi - 3.Etapa

Objekt:

SO 100 - ETAPA III - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dubicko

Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel: Obec Dubicko

Projektant: Ing.Marta Halámková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**34 000,00**

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00**

**D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 000,00**

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	012403000	Kartografické práce - vytýčení hlavních bodů geodetem	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	013294000	Ostatní dokumentace - fotodokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02

**D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00**

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02

**D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00**

9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

**D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00**

10	K	072002000	Silniční provoz včetně vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

### Harmonogram

### Stavební úpravy místní komunikace Na Tvrzi – II. Etapa a III. Etapa

Zadavatel : Obec Dubicko  
 Uchazeč : PORR a.s.

Práce v termínu březen - červen 2024																		
práce/ týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A - 2. etapa																		
Zemní práce																		
Dešťová kanalizace																		
Podkladní konstrukce																		
Postřiky, živичné kryty																		
Dlažby																		
Přeložka oplocení																		
Dokončovací práce																		
B - 3. etapa																		
Zemní práce, frézování																		
Podkladní konstrukce																		
Dlažby																		
Dokončovací práce																		
VRN + Přechodné dopravní značení																		

Doba samotné realizace : 122 KD

Harmonogram finanční prostavěnosti

500 000	500 000	1 500 000	1 148 496
---------	---------	-----------	-----------