



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

1.1. Obec Dlouhá Loučka

se sídlem: nám. 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka

zastoupená: Ladislavem Kolářkem, starostou obce

IČ: 00298794

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ladislav Koláček, starosta obce, tel: 585 037 054

- ve věcech technických: Jaroslava Vavroušková, tel.: 603 569 989

bankovní spojení:

číslo účtu: 1801711309 kód banky: 0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost: **KARETA s.r.o.**

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

zastoupená: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

IČ: 623 60 213

DIČ: CZ62360213

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Němec

- ve věcech technických: Ing. Ladislav Motka, ředitel oblasti Olomouc

Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel

Ing. Tomáš Král, stavbyvedoucí, tel.: 602 704 415

Bronislava Vojtěchovská, projektový manažer, tel.: 602 386 091

bankovní spojení: KB Bruntál a.s.

číslo účtu: 19-776490297/0100

tel. 554 716 727

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat za objednatele:

- (bude stanoven před podpisem smlouvy o dílo)
- Technický dozor stavebníka: (bude stanoven před podpisem smlouvy o dílo)

za zhotovitele: Ing. Libor Sikora, výrobní ředitel

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: Cyklostezka C1 a C2 k.ú. Horní Dlouhá Loučka

2.2. Adresa stavby: Místem plnění je katastrální území obce Dlouhá Loučka

3. Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce. Práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, se zadávací dokumentací k veřejné zakázce "Cyklostezka C1 a C2 k.ú. Horní Dlouhá Loučka", dále v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) demontáž stávajícího zařízení,
- e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- f) prohlášení o shodě,
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby
- j) certifikáty od všech použitých materiálů,
- k) doklady potřebné k vydání kolaudačních souhlasů skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních,
- l) geodetického zaměření stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1x v digitální podobě zpracované odpovědným geodetem,
- m) geometrický plán pro zaměření skutečného stavu s ohledem na zápis vlastnických vztahů do katastru nemovitostí zpracovaný odpovědným geodetem.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že s projektem technicky souhlasí.

- 3.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.
- 3.7.** Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl. 6 této Smlouvy.
- 3.8.** Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.

4. Sjedená doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do **5 (pěti)** pracovních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací. Předpokládané zahájení prací bude možné od **června 2016**.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit veškeré práce nejpozději do **8 týdnů** od protokolárního předání staveniště.

- 4.2.** Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.
- 4.3.** Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
- 4.4.** Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 4.5.** Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodloužení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
- 4.6.** Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.
- 4.7.** Harmonogram bude průběžně aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a vždy předem projednána s objednatелеm, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

5. Věci určené k provedení díla

- 5.1.** Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla
- 5.2.** Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady, uvedené v článku 11.2 Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP"), které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
- 5.3.** Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena bez DPH	2 399 541,28 Kč,
Výše DPH (21%)	503 903,67 Kč,
Cena včetně DPH	2 903 444,95 Kč.

- 6.2.** Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocení výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 6.3.** Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").

- 6.4.** V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.3. a 3.4. této Smlouvy.
- 6.5.** Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:
- dojde-li po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH,
 - pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP.
- Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.6.** Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno podle článku 5 a článku 13 VOP. Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.7.** Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky

- 7.1.** Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených faktur. Objednatel požaduje vystavení 2 vyhotovení faktur., každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 2 (dvou) originálů, který bude obsahovat zejména
- označení Soupis provedených prací v období od - do,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
 - cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací,

bude objednatelem vrácena.

7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení Faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
- soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

V případě, že stavba je financována z dotace, musí být na faktuře kromě všech výše uvedených náležitostí též jednoznačně uveden název a číslo projektu a konstatování o financování projektu z dotačního titulu.

7.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:

"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."

7.6. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením stavebních prací.

7.7. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.6 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

7.8. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do **30 dnů** od doručení faktury objednateli.

7.9. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7.10. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech,

zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

7.11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7.12. Zhotoviteli bude uhrazena dohodnutá cena nejvýše do částky odpovídající **90%** dohodnuté ceny díla bez DPH. Zbývající část ve výši **10%** dohodnuté ceny bez DPH bude uvolněna objednatelem do 14 dnů po vydání účinného kolaudačního souhlasu.

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP, pokud dále není uvedeno jinak.

8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.

8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve technický dozor stavebníka k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.

8.8. Objednatel a technický dozor stavebníka má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit

nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.

- 8.9.** Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.10.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.11.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.12.** K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 8.13.** Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.14.** V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.15.** Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým **subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů** vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 4 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.

9. Staveniště

- 9.1.** Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.
- 9.2.** O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak objednatele.
- 9.3.** Zhotovitel si sám po dohodě s objednateltem zajistí: :
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezi deponijních skládek,
- Objednatel stanoví:
- podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4.** Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.5.** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.6.** Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.7.** Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.

10. Předání a převzetí díla

10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) pracovních dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podmínek stavebního povolení a projektovou dokumentaci o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
- čtyři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči ve verzi PDF a Dwg,
- geodetické zaměření díla, pokud bude nutné
- písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
- fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
- atesty, prohlášení o shodě,
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
- stavební deník,
- soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.

10.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

10.4. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

10.5. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.

11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.

11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.

11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč

tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.

- 11.7.** Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do sídla zhotovitele podle čl. 1 této Smlouvy.
- 11.9.** Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

12. Smluvní pokuty

- 12.1.** Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 12.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **20.000,- Kč** (dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
- 12.2.1.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **5.000,- Kč** (pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.3.** Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.4.** Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.6 této Smlouvy ve výši **10.000,- Kč** (deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.5.** Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti schválení změny subdodavatele dle čl. 8.15 této Smlouvy ve výši **5.000,- Kč** (pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.2.6.** Smluvní pokuta za nedodržení pravidel bezpečnosti práce na pracovišti na které bude opakovaně zhotovitel upozorněn koordinátorem BOZP ve výši **5.000,- Kč** (pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.3.** Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1.** Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
- 13.2.** Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 13.3.** V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.
- 13.4.** Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.
- 13.5.** Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí, v případě, že mu nebudou poskytnuty přislíbené dotační prostředky. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.

14. Jiná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
- prodlení objednatele s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
 - prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy.
- 14.2.** Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 14.3.** Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
- 14.4.** Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.
- 14.5.** Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 14.6.** Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 14.7.** Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
- 14.8.** Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo zástupců Evropské komise předložit veškeré doklady týkající se této zakázky dle této Smlouvy, a to v době 10 let po termínu předání a převzetí díla objednatelem.
- 14.9.** Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.
- 14.10.** Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné

zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.

- 14.11.** Dále je Zhotovitel povinen Objednateli předložit do 30 dnů od plnění smlouvy seznam subdodavatelů s procentuálním vyjádřením plnění subdodavatele na předmětné zakázce.
- 14.12.** Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.
- 14.13.** Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.
- 14.14.** Pokud budou dotčeny sousední pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce, je nutné předložení protokolů o převzetí a zpětném předání pozemků vlastníkům.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1.** Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení.
- 15.2.** Věci touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 15.3.** Pokud Smlouva obsahuje odlišná ustanovení od Všeobecných obchodních podmínek, platí ustanovení Smlouvy.
- 15.4.** Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.5.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele Obce Dlouhá Loučka v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- 15.6.** Smlouva je vypracována ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží **dvě** podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží **dvě** podepsaná vyhotovení.
- 15.7.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).

Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky (viz Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

Příloha č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.)

Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů

V Dlouhé Loučce dne 20.6.2016
Objednatel:

V Bruntále dne 20.6.2016
Zhotovitel:

.....
Ladislav Koláček
starosta obce

OBEC
DLOUHÁ LOUČKA
okres Olomouc (4)

.....
Ing. Marek Němec
jednatel

-25-
KARETA
KARETA s.r.o., pobočka Olomouc
U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 412 108
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Výkaz výměr

Zakázka: **67/2013 Cyklostezka C1 a C2 - aktualizace C1 (2016)**

Objednatel: **Obec Dlouhá Loučka**
1. Máje 116
783 86 Dlouhá Loučka

IČ: **00298794**
 DIČ:

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 51
792 01 Bruntál

IČ: **623 60 213**
 DIČ: **CZ62360213**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	645 929,85
PSV	2 381,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	87 845,14
Ostatní náklady	0,00
Celkem	736 156,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	736 156,39 CZK
Základní DPH	21 %	154 592,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 890 749,23 CZK

v Bruntále

dne

20.6. 2016



Za zhotovitele



Za objednatele

-25-

KARETA
 KARETA s.r.o., pobočka Olomouc
 U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc
 tel.: +420 585 412 108
 IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

OBEC
DLOUHÁ LOUČKA
 okres Olomouc (4)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			51 507,84
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 019,22
4	Vodorovné konstrukce	HSV			93 826,57
5	Komunikace	HSV			464 477,95
8	Trubní vedení	HSV			1 054,63
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 743,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			300,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 381,40
VN	Vedlejší náklady	VN			87 845,14
Cena celkem					736 156,39

Výkaz výměr


S: SO01 - C1 67/2013 Cyklostezka C1 a C2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						51 507,84
		Zemní práce				
1	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm předpoklad 20 cm: : 230	m3	230,00000	80,44	18 501,20
				230,00000		
2	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 10 km, uložení výkop po zemní pláň C1: : 47	m3	47,00000	75,14	3 531,58
				47,00000		
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 předpoklad: : 47*1750/1000	t	82,25000	105,84	8 705,34
				82,25000		
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním pláň pod plochou umožňující pojezd vozidly: : 1,5*73 pláň pod cyklostezkou: : 1,5*663	m2	1 104,00000	9,42	10 399,68
				109,50000		
				994,50000		
5	182201101R00	Svahování násypů úprava na terén: : 27+40+2	m2	69,00000	17,24	1 189,56
				69,00000		
6	180400011RA0	Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva zatravnění svahování po urovnání na okolní terén: : 27+40+2	m2	69,00000	15,88	1 095,72
				69,00000		
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině plocha pro zatravnění: : 27+121+25+2+77+15	m2	267,00000	14,40	3 844,80
				267,00000		
8	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva plocha pro zatravnění: : 27+121+25+2+77+15	m2	267,00000	15,88	4 239,96
				267,00000		
Díl: 3						30 019,22
		Svislé a kompletní konstrukce				
9	348171211R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m TP39: : 2*2,5 TP12: : 2*3,0	m	11,00000	612,27	6 734,97
				5,00000		
				6,00000		
10	348942112R00	Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků,ze 3 trubek TP39: : 2*2,5 TP12: : 2*3,0	m	11,00000	2 116,75	23 284,25
				5,00000		
				6,00000		
Díl: 4						93 826,57
		Vodorovné konstrukce				
11	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem úprava běhu VT Oslava: : 94*0,5	m3	47,00000	1 996,31	93 826,57
				47,00000		
Díl: 5						464 477,95
		Komunikace				
12	561461115R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 20 cm při nevyhovující únosnosti zemní pláně dle IG posudku úprava podloží: : 1,5*73+1,5*663	m2	1 104,00000	38,10	42 062,40
				1 104,00000		
13	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, frakce 0-63 1. podkladní vrstva pod plochou umožňující pojezd vozidly: : 1,5*73	m2	109,50000	85,35	9 345,83
				109,50000		
14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 0-63 2. podkladní vrstva pod plochou umožňující pojezd vozidly: : 1,4*73	m2	102,20000	80,01	8 177,02
				102,20000		
15	564861114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm, frakce 0-63 podkladní vrstva pro cyklostezku: : 1,5*663	m2	994,50000	122,69	122 015,21
				994,50000		
16	573111114R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 na vrstvu ŠD: : 1,1*73+1,1*663	m2	809,60000	15,88	12 856,45
				809,60000		
17	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, tl. 6 cm ložní vrstva krytu cyklostezky C1: : 1,1*73+1,1*663	m2	809,60000	171,82	139 105,47
				809,60000		
18	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 na vrstvu ACP 16+: : 73+663	m2	736,00000	13,40	9 862,40
				736,00000		
19	577131211R00	Beton asfalt. ACO 11, tl. 4 cm obrusná vrstva krytu cyklostezky C1: : 73+663	m2	736,00000	147,29	108 405,44
				736,00000		
20	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhut. 10 cm krajnice: : 52+52	m2	104,00000	52,92	5 503,68
				104,00000		

21	591050010RBA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý, dlažba přírodní tloušťka 8 cm úprava stávajících zpevněných ploch - předláždění : 15	m2	15,00000	476,27	7 144,05
				15,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				1 054,63
22	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm	kus	1,00000	1 054,63	1 054,63
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				4 743,64
23	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00000	1 707,16	3 414,32
24	40445220	Značka dopr.zákazové B1-B34 500 mm, pozink.tř1	kus	2,00000	664,66	1 329,32
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				300,00
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	soubor	1,00000	300,00	300,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 381,40
26	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	30,00000	79,38	2 381,40
Díl:	VN	Vedlejší náklady				87 845,14
27	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zk. únosnosti, IG posudek a návrh sanace podloží	Soubor	1,00000	15 875,63	15 875,63
28	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 583,75	10 583,75
29	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 583,75	10 583,75
30	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 583,75	10 583,75
31	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 175,13	3 175,13
32	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	26 459,38	26 459,38
33	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 583,75	10 583,75

26

736 156,39



Výkaz výměr

Zakázka: **67/2013 Cyklostezka C1 a C2 - aktualizace C2 (2016)**

Objednatel: **Obec Dlouhá Loučka**
1. Máje 116
783 86 Dlouhá Loučka

IČ: **00298794**
 DIČ:

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 51
792 01 Bruntál

IČ: **623 60 213**
 DIČ: **CZ62360213**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 580 831,62
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	82 553,27
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 663 384,89


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 663 384,89 CZK
Základní DPH	21 %	349 310,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 012 695,72 CZK**

v **Bruntále**

dne

20.6.2016



Za zhotovitele



Za objednatele


KARETA
 KARETA s.r.o., pobočka Olomouc
 U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc
 tel.: +420 585 412 108
 IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

OBEC
DLOUHÁ LOUČKA
 okres Olomouc (4)

Seznam dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Zemní práce	HSV			316 731,82
	Komunikace	HSV			1 259 056,16
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 743,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			300,00
VN	Vedlejší náklady	VN			82 553,27
Cena celkem					1 663 384,89

Výkaz výměr

S:	SO02 - C2	67/2013 Cyklostezka C1 a C2
----	-----------	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				316 731,82
1	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm předpoklad 20 cm: : (967+73+72)*0,2	m3	222,40000	80,44	17 889,86
2	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 10 km, uložení výkop po zemní pláň C2: : (967+73+72)*0,15+391*0,4	m3	323,20000	75,14	24 285,25
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 předpoklad: : 323,2*1750/1000	t	565,60000	105,84	59 863,10
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, vč. úpravy stávající realizované podkladní vrstvy pláň pod plochou umožňující pojezd vozidly: : 1,5*391	m2	2 389,50000	9,42	22 509,09
		pláň pod cyklostezkou: : 1,5*(235+967)		1 803,00000		
5	182201101R00	Svahování násypů úprava na terén: : 3+13+33+61+9+9+2+11+10+2+2+8+7	m2	170,00000	17,24	2 930,80
6	180400011RA0	Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva zatravnění svahování po urovnání na okolní terén: : 170	m2	170,00000	15,88	2 699,60
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině plocha pro zatravnění: : 39+78+6+98+3+2+36+5+23	m2	290,00000	14,40	4 176,00
8	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva plocha pro zatravnění: : 290	m2	290,00000	15,88	4 605,20
9	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 10 km, uložení při nevyhovující únosnosti zemní pláně dle IG posudku, po dohodě s investorem	m3	435,15000	75,14	32 697,17
		výměna podloží 0,3 m podél VT: : 1,5*967*0,3		435,15000		
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy při nevyhovující únosnosti zemní pláně dle IG posudku, po dohodě s investorem	m3	761,51250	190,51	145 075,75
		výměna podloží 0,3 m podél VT: : 435,15*1750/1000		761,51250		
Díl:	5	Komunikace				1 259 056,16
11	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m při nevyhovující únosnosti zemní pláně dle IG posudku, po dohodě s investorem	m2	1 450,50000	16,76	24 310,38
		výměna podloží 0,3 m podél VT: : 1,5*967		1 450,50000		
12	67352020R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 15 100 g/m2 při nevyhovující únosnosti zemní pláně dle IG posudku, po dohodě s investorem	m2	1 450,50000	10,37	15 041,69
		výměna podloží 0,3 m podél VT: : 1,5*967		1 450,50000		
13	564761111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 30 cm při nevyhovující únosnosti zemní pláně dle IG posudku, po dohodě s investorem	m2	1 450,50000	217,76	315 860,88
		výměna podloží 0,3 m podél VT: : 1,5*967		1 450,50000		
14	561461115R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 20 cm při nevyhovující únosnosti zemní pláně dle IG posudku, po dohodě s investorem	m2	586,50000	38,10	22 345,65
		úprava podloží: : 1,5*391		586,50000		
15	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, frakce 0-63 1. podkladní vrstva pod plochou umožňující pojezd vozidly: : 1,5*391	m2	586,50000	85,35	50 057,78
				586,50000		
16	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 0-63 2. podkladní vrstva pod plochou umožňující pojezd vozidly: : 1,4*391	m2	547,40000	80,01	43 797,47
				547,40000		
17	564861114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm, frakce 0-63 podkladní vrstva pro cyklostezku: : 1,5*967	m2	1 450,50000	122,69	177 961,85
				1 450,50000		
18	573111114R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 na vrstvu ŠD: : 1,1*(391+235)+1,1*967	m2	1 752,30000	15,88	27 826,52
				1 752,30000		

19	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, tl. 6 cm ložní vrstva krytu cyklostezky C2: : 1,1*(391+235)+1,1*967	m2	1 752,30000 1 752,30000	180,94	317 061,16
20	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 na vrstvu ACP 16+: : 391+235+967	m2	1 593,00000 1 593,00000	13,40	21 346,20
21	577131211R00	Beton asfalt. ACO 11, tl. 4 cm obrusná vrstva krytu cyklostezky C2: : 391+235+967	m2	1 593,00000 1 593,00000	143,82	229 105,26
22	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhut. 10 cm krajnice: : 73+53+53+72	m2	251,00000 251,00000	52,92	13 282,92
23	574000011RA0	Komunikace s krytem z penetr.makadamu úprava stávajících zpevněných ploch: : 5	m2	5,00000 5,00000	211,68	1 058,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 743,64
24	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00000	1 707,16	3 414,32
25	40445220	Značka dopr.zákazové B1-B34 500 mm, pozink.tř1	kus	2,00000	664,66	1 329,32
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				300,00
26	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 1	soubor	1,00000 1,00000	300,00	300,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				82 553,27
27	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zk. únosnosti, IG posudek a návrh sanace podloží	Soubor	1,00000	15 875,63	15 875,63
28	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 583,75	10 583,75
29	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 583,75	10 583,75
30	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 583,75	10 583,75
31	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 175,13	3 175,13
32	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	21 167,51	21 167,51
33	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 583,75	10 583,75

26

1 663 384,89