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SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění 

 
I. 

Smluvní strany 
1. Objednatel:  Obec Velká Polom 
   Opavská 58 
   747 64 Velká Polom 
   Tel.: 553 770 228   
   Email: sekretariat@velkapolom.cz  
Zastoupený:  Ing. Kateřina Honajzrová, starostka obce 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních:  Ing. Kateřina Honajzrová, starostka obce 
ve věcech technických: Radovan Kusyn, místostarosta obce 
IČ: 00300829   DIČ: CZ00300829 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 4022821/0100 
 
 
2.  Zhotovitel:   Ing. Jiří Novotný    
   Kopťovo 588 
   739 34 Václavovice 
   Tel.:  728616237   
   Email: arh.plus@seznam.cz 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Novotný  
ve věcech technických:      Ing. Jiří Novotný, Ing. Jan Ližička 
IČ: 70642877   DIČ: neplátce DPH 
Bankovní spojení: KB a.s. č.ú. 94-4074820237/0100 
 

II. 
Předmět díla a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést řádně a včas pro objednatele 
dílo, kterým je vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení a 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DSP+DPS) pod názvem „Sportovní hala 
Velká Polom“ spočívající: 
a) ve zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, a to v rozsahu 

projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS), která bude současně 
splňovat podmínky projektové dokumentace pro výběr zhotovitele dle podmínek 
platného zákona o veřejných zakázkách v souladu s platnou vyhláškou, kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace pro 
výběr zhotovitele bude obsahovat výkaz výměr včetně rozpočtu aj. (v souladu 
s platnou legislativou). V průběhu a závěru prací bude tato dokumentace projednána 
s oprávněnou osobou objednatele (osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických). V případě, že v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 
vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací podmínky, jejichž součástí 
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bude zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout k tomuto objednateli veškerou potřebnou součinnost, a to e-mailem bez 
zbytečného odkladu od obdržení žádosti objednatele tak, aby byly dodrženy lhůty 
stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek. Úplata za tuto činnost je součástí 
ceny za plnění dle čl. V. této smlouvy 

b) součástí smluvní ceny jsou veškeré uvedené činnosti: 

• Zaměření stávajících sítí 

• IG, HG, radonový průzkum staveniště, výškopis a polohopis staveniště 

• Hluková studie, studie denního a umělého osvětlení 

• Přípojky na technickou infrastrukturu 

• Dopravní řešení vč. propojení se sportovním areálem - zkapacitnění přístupu 

• Dokumentace pro odstranění stavby stávající haly 

• Stavební část + statika 

• Elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá 

• Vzduchotechnika - větrání vč. rekuperace 

• Zdravotechnika 

• Vytápění vč. ohřevu TUV solárními kolektory a FVE, PENB 

• Požárně bezpečnostní řešení 

• Terénní, sadové úpravy a vybavení v exteriéru 

• Interiér vč. specifikace jednotlivých prvků, povrchových úprav 

• Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru 

• Spolupráce při výběru zhotovitele 

• Autorský dozor během realizace stavby 

• Výkaz výměr a rozpočet stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek 

• Plán BOZP a ZOV 

• Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu a rozsahu vyhlášky 
131/2024 Sb. 

2. Místem plnění díla je obec Velká Polom, katastrální území Velká Polom. Zhotovitel je 
povinen v průběhu zpracování dokumentace přizvat objednatele dle potřeby ke 
konzultaci. V rámci konzultací předloží objednatel zhotoviteli propočet nákladů na 
realizaci stavby. Veškerá jednání budou probíhat v sídle objednatele, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou 
také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále 
související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i 
objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a 
vysokou technickou úroveň řešení 

3. Dílo bude předáno objednateli ve 4 vyhotoveních včetně elektronické podoby (součástí 
bude výkaz výměr včetně položkového rozpočtu). 

4. Za účelem zpracování díla předal objednatel zhotoviteli architektonickou studii 
zpracovanou společností Konstruktarium s.r.o., na jejímž podkladě bude dílo zpracováno. 

5. Všechny stupně projektové dokumentace budou doloženy všemi nezbytnými doklady o 
projednání s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících 
inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, 
včetně písemného doložení jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných 
požadavků do dokumentace.  
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6. Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby. 
 

III. 
Vlastnické právo 

1. Vlastnické právo díla nebo jeho části nabývá objednatel okamžikem protokolárního 
převzetí díla nebo jeho části podepsaného zástupci obou stran. 

2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho předáním převzetím od zhotovitele 
dle této smlouvy.  

IV. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 
k provedení díla potřeba. 

2. Doba plnění díla je ujednána: 
Provádění díla bude zahájeno zhotovitelem ode dne účinnosti této smlouvy o dílo. 

Projektová dokumentace pro stavební 
povolení v rozsahu 

Termín předání: nejpozději do 8 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo 

Projektová dokumentace pro provedení 
stavby 

Termín předání: nejpozději do 6 měsíců od 
data vydání povolení záměru 

3. Povinnost provést dílo je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. O 
předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí 
podpisem předávacího protokolu. Strany si tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 
občanského zákoníku  

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla 
zhotoviteli. 
 

 
V. 

Cena  
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle platebních podmínek v rozsahu čl. VI. této 

smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. 
2. Cena za zhotovení díla, které je předmětem veřejné zakázky „Projektová dokumentace 

Sportovní haly“ činí:  
 

 Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Projekt pro stavební řízení 
 

620 000,- 0 620 000,- 

Prováděcí projekt 
 

535 000,- 0 535 000,- 

Autorský dozor 
 

240 000,- 0 240 000,- 

CELKEM 
 

1 395 000,- 0 1 395 000,- 

 
3. Cena za provedení díla dle článku V. bodu 2. je cenou pevnou, maximální a nejvýše 

přípustnou dle cenové nabídky zhotovitele, zahrnující veškeré předvídatelné náklady 
nutné pro provedení požadovaného díla. 
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4. Cena díla neobsahuje správní poplatky související s objednanou inženýrskou činností a ani 
případně jiné daně a poplatky, které budou hrazeny přímo objednatelem. 

5. Dojde-li po uzavření smlouvy zhotovitel nebo objednatel ke zjištění, že některé činnosti 
nebo náklady není nutno či možno provést, je povinen o tom ihned informovat druhou 
stranu. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto činností nebo nákladů, které není nutno či 
možno provést, včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 
K neprovedení předpokládaných činností nebo nevynaložení nákladů může přistoupit 
zhotovitel až poté, co bude uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuto 
omezení rozsahu díla a odpovídající snížení ceny díla dle stejných kritérií, jako 
v předchozím odstavci. Objednatel poté po provedení díla zaplatí zhotoviteli cenu 
sníženou o rozdíl v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených s omezeným 
rozsahem díla (méněpráce). Zhotovitel nebude tyto méněpráce fakturovat. 

 
VI. 

Platební podmínky  
1. Celková cena bude hrazena takto: 

- 1. platba – po odevzdání objednatelem odsouhlaseného projektu na stavební úřad ve 
výši 50 % ceny za projekt pro stavební řízení uvedné v čl. V. této smlouvy 

- 2. platba – po nabytí právní moci povolení záměru výši 50 % ceny za projekt pro 
stavební řízení uvedné v čl. V. této smlouvy 

- 3. platba – po odevzdání prováděcího projektu ve výši ceny za prováděcí projekt 
uvedné v čl. V. této smlouvy 

- Autorský dozor bude hrazen dle realizace díla na základě měsíčních faktur v době 
realizace stavby.  

2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel postupně na základě dílčích faktur – daňových 
dokladů (dále jen „faktury“), vystavovaných  v termínech a za splněných podmínek 
uvedených v předchozím odstavci. Součástí faktury bude soupis provedených prací a 
dodaných věcí odsouhlasený objednatelem. 

3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních norem, 
zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od jejich doručení objednateli.  
 

VII. 
Záruka a reklamace 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo  bude zhotoveno řádně, dle podmínek smlouvy a po 
dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za 
vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace 
všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, 
efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, 
obecně závaznými právními předpisy, v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně 
hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů) a příslušnými normami pro přípravu a 
realizaci předmětné stavby. 
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2. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, které má dílo v době jeho odevzdání 
objednateli. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí konkrétní části díla 
objednatelem. 

4. Zhotovitel poskytuje na dílo spočívající záruku v délce 60 měsíců. 
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady nebo nedodělku díla zjištěných v záruční 

době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady a nedodělky 
odstranit. 

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím 
zjištění písemně zhotoviteli, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a 
jakým způsobem se vada projevuje. 

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady a nedodělku ve 
smyslu čl. VII. bodu 4. a 5. do pěti kalendářních dnů od doručení písemně uplatněné 
reklamace objednatele nebo není-li to fakticky možné, zahájit odstraňování vady a 
nedodělku v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění vady a nedodělku se 
dohodne písemně, nejdéle však musí být vada odstraněna do dvaceti dnů od vytknutí. 

8. V případě, že vady nebudou odstraněny ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn 
jejich odstranění zajistit na náklady zhotovitele třetí osobou.  

9. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo smluvní 
pokutu. 

10. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad 
díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i obecně uznávanými postupy a 
pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou 
v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu 
bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové 
dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a 
výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo 
bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou 
vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje 
dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky 
z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, 
oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla, nejpozději však do skončení 
záruční doby. Ustanovení bodu 1. tohoto článku se pro takový případ nepoužije. Ve 
vztahu k nárokům dle ustanovení bodu 9. tohoto článku se ustanovení bodu 7. a 8. tohoto 
článku použijí obdobně.  

11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel neodpovídá za vady díla 
realizovaného na základě díla dle této smlouvy, tedy stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace, v případě, že vady stavby vznikly nesprávnou realizací stavby 
zhotovitelem stavby nebo odkloněním se od projektové dokumentace zhotovitelem 
stavby. V případě, že v průběhu realizace stavby dle projektové dokumentace, která je 
předmětem díla dle této smlouvy, dojde k situaci, kdy vyvstane pochybnost, že další 
realizace stavby povede k vadnému zhotovení díla, je objednatel povinen bezodkladně 
zastavit další realizaci stavby a informovat o nastalé situaci zhotovitele, aby následně 
došlo k prošetření, v čem vada stavby spočívá a zda lze vadu stavby přičítat zhotoviteli 
projektové dokumentaci či nikoliv. V případě, že objednatel tuto povinnost poruší a 
bezodkladně neinformuje zhotovitele o situaci popisované výše v tomto odstavci, ztrácí 
tím vůči zhotoviteli veškeré nároky z vadného plnění i odpovědnosti za škodu.    
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12. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy 

 
 

VIII. 
Podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí. 
2. Zhotovitel provede dílo osobně anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z  této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

4. Objednatel má právo kontrolovat provádění prací na díle a požadovat po zhotoviteli 
prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 

5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím (na díle nezúčastněným) osobám příp. objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
Povinnost objednatele a riziko ztráty nároků z vadného plnění a z odpovědnosti za škodu 
vůči zhotoviteli sjednaná v čl. VII. odst. 11. této smlouvy tím není dotčena. Objednatel se 
zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky a opatření k zabránění vzniku škody či jejímu 
nenavýšení. Objednatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou porušením této 
povinnosti.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 
a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele 

všechny nejasné podmínky 
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen 
c) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě 
d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové 

dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět 
díla tak, jak se zavázal touto smlouvou. 

7. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 
 

 
IX. 

Autorská práva 
1. Ochrana autorských práv k dílu se dle této smlouvy se řídí příslušnými právními předpisy 

právního řádu České republiky o ochraně práv duševního vlastnictví (zejména autorským 
zákonem) a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popř. trestního zákona. 

2. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k užití autorského díla – výsledcích projektových 
prací – vždy pro příslušnou fázi, pro niž je projektová dokumentace zpracována, případně 
pro realizaci stavby.  

3. Zhotovitel výslovně uvádí, že objednateli neuděluje souhlas k užití autorského díla - 
dokumentace zpracované na základě této smlouvy, a to k jakýmkoliv jiným projektům 
činnostem či aktivitám objednatele mimo projekt výstavby sportovní haly, pro který je 
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projektová dokumentace na základě této smlouvy zhotovitelem realizována. Objednatel 
nesmí bez souhlasu zhotovitele s dílem nakládat jinak než k účelu, pro který je projektová 
dokumentace realizovaná, a to jak v původní podobě, tak ve zpracované podobě, či v jinak 
změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a 
nesmí jej použít jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 
Zhotovitel nedává souhlas objednateli s odchýlením od projektové dokumentace a ani s 
její změnou a ani souhlas k provedení změn již realizované stavby. Objednatel není 
oprávněn poskytnout veškerá práva, tvořící součást licence, dalším osobám.  

4. Pro jakékoliv nakládání s dílem jinak než pro účely, za kterými je dílo na základě této 
smlouvy realizováno, je objednatel povinen si vyžádat souhlas zhotovitele a sjednat s ním 
podmínky dalšího nakládání s dílem ve smyslu výše uvedeného. Při porušení této 
povinnosti je zhotovitel oprávněn zakázat objednateli, ale i třetím osobám s dílem dále 
nakládat a užívat jej a současně vzniká zhotoviteli vůči objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 250 000 Kč za každé zjištěné porušení této povinnosti.    
 

 
X. 

Smluvní pokuty 
1. Jestliže zhotovitel nedokončí dílo nebo jeho část v termínu tj. nedodrží termín stanovený 

v čl. IV. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu podle čl. VII. bodu 
7. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu 
za zvýšení nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby 
nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo 
jinou vadou projektu), a to ve výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla 
(jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených např. neoceněním některých částí stavby, 
které zhotovitel opomněl zahrnout do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním 
skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými nedostatky, nebo 
jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení 
provádění. 

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.  

5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvu, hradí povinná strana nezávisle na to, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli 
v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu 
v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této 
smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla dle 
této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do 
úhrady cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných 
projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných k jejímu 
dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu se rovněž považují pro 
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případ této smlouvy náklady, které na zhotovení díla nebudou poskytovatelem případné 
dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala 
z projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové náklady 
potřeba vynaložit za účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé 
k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této smlouvy určeno. 

7. Z důvodu odpovědnosti zhotovitele za vady díla a související škody sjednané v předchozím 
odstavci této smlouvy smluvní strany sjednaly, že zhotovitel je oprávněn a povinen 
provádět autorský dohled při realizaci staveb dle projektové dokumentace, která je 
předmětem díla dle této smlouvy.  

 
XI. 

Vyšší moc 
1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli kterékoliv 

smluvní strany a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, extrémně ztížené 
klimatické podmínky, mobilizace, povstání, živelné pohromy, pandemie, jejichž průběh či 
přijatá opatření vylučují zhotovení díla  atd. 

 

XII. 
Ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby: 
a) dohodou smluvních stran nebo  
b) odstoupením od této smlouvy z důvodu porušení povinností smluvní strany 

vyplývajících z této smlouvy nebo z jiných důvodů stanovených občanským 
zákoníkem, a to za podmínek uvedených v tomto článku.  

2. V případě, že porušení smlouvy může být napraveno a neplnící smluvní strana tak neučiní 
ani do 14 kalendářních dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní strana 
oprávněna odstoupit od této smlouvy doručením písemného oznámení smluvní straně, 
která porušila svou povinnost. Nemůže-li být porušení povinností napraveno nebo jedná-li 
se o podstatné porušení smlouvy, je strana, která smlouvu neporušuje, oprávněna 
odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. 

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit s okamžitou 
účinností od této smlouvy jsou zejména následující skutečnosti: 
a) prodlení zhotovitele s dobou plnění díla delší než jak 14 kalendářních dnů; 
b) nedodržení lhůty pro odstranění zjištěných vad či nedodělků díla zhotovitele o více 

než 14 kalendářních dnů; 
c) opakované neumožnění kontroly provádění díla; 
d) nedokážou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě dohodnout na změně rozsahu nebo 

provádění díla, a taková dohoda je nutná z důvodu odstranění překážek 
znemožňujících provedení díla řádně a včas; 

e) bylo-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení;  
f) bylo-li ohledně majetku zhotovitele vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o 

úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné 
rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut 
pro nedostatek majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zrušení zhotovitele s 
likvidací; 

g) zhotovitel neplní rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo porušuje obecně závazné 
právní předpisy související s předmětem této smlouvy,  

h) zhotovitel porušuje podmínky stanovené pro pojištění dle této smlouvy. 
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4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit s okamžitou účinností 
od této smlouvy je pouze prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části delší 
než 30 kalendářních dnů počítané ode dne splatnosti.  

5. Jestliže některá smluvní strana nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v 
důsledku okolností vylučujících odpovědnost, je povinna neprodleně písemně oznámit 
tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů, druhé straně. Smluvní strany se následně 
dohodnou na změně, popř. předčasném ukončení smlouvy, a pokud se do pěti dnů od 
obdržení oznámení dle první věty nedohodnou, je kterákoli ze stran oprávněna od 
smlouvy odstoupit. 

6. Tato smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením však 
není dotčen nárok na náhrady újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy. To neplatí pro 
odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku Smlouvy. 

 
XIII. 

Ostatní ustanovení 
1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na poradách, které 

bude zhotovitel organizovat podle potřeby. 
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění 
podmínek této smlouvy. 

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla, které mohu mít charakter výchozích podkladů 
objednatele, pokynů objednatele, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních 
stran a rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. 

4. Zhotovitel není oprávněn započíst svoji pohledávku za objednatelem, a to ani část své 
pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, proti jakékoli pohledávce 
objednatele za zhotovitelem, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z 
této smlouvy a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k nim zřídit smluvní zástavní 
právo, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Objednatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na 
obchodní podmínky. 

6. Objednatel prohlašuje, že požaduje uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechce být 
vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí o veškerých 
případných dodatcích k této smlouvě či změnám této smlouvy. 

7. Objednatel prohlašuje, že má zájem na uzavření smlouvy se zhotovitelem, jen bude-li 
mezi nimi dosaženo shody o všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy 
uvedených a/nebo smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy navržených. 
Dosažením shody o jen některé náležitosti a/nebo o jen některých náležitostech není 
smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaženo shody, smluvní strany nezavazují. 

8. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností analogicky dle § 1765 občanského 
zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke 
změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť 
hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, 
anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše nabídkové 
položkové ceny díla a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci 
včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí. 
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10. Zhotovitel je povinen prokázat za účelem optimálního pokrytí všech rizik spojených 
s prováděním díla uzavření přiměřeného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám včetně objednatele s  pojišťovnou na pojistnou částku ve výši minimálně 1 
mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění zboží v platnosti a účinnosti po celou 
dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele kdykoli 
bezodkladně předložit k nahlédnutí důkaz o tomto pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené třetím osobám a době jeho trvání. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejich 
dodatků a dalších informací a údajů objednatelem, jejichž zveřejnění vyplývá z platných 
právních předpisů ČR, zejména ze zákona o zadávání veřejných zakázek. 

12. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení): S  uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada obce Velká Polom na svém 
zasedání dne 25. 2. 2026 svým usnesením č. RO/2226/82/1314. 

 
XVI. 

Závěrečná ustanovení 
1.  Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění 

k podpisu této smlouvy. Svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí 
s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

2. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 
 
Ve Velké Polomi dne:      Ve Václavovicích dne: 
 
 
 
 
 
…………………………………………….                               ……………………………………………. 
Ing. Kateřina Honajzrová        Ing. Jiří Novotný 
        starostka obce                             
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