

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění

Zhotovitel:

Umělky s.r.o.

IČ: 04776763
DIČ: CZ04776763
Sídlo: Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
Zastoupení: Ing. David Kozák, jednatel
Bankovní spojení: 115-8626150277/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
Zapsána: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91841

dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné

a

Objednatel:

Obec Medlov

IČ: 00575666
DIČ: CZ00575666
Sídlo: Medlov č.p. 300, 783 91 Uničov
Zastoupení: Ing. Jan Zahradníček, starosta obce
Bankovní spojení: 1801225319/0800

dále jen „Objednatel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

- I.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo pro Objednatele a Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek této Smlouvy.
- I.2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je „Stavba sportoviště Medlov“, a to konkrétně 100 metrová tartanová atletická osmi dráha a pískové doskočiště s rozběhovou tartanovou dráhou dle vypracované projektové dokumentace.
- I.3. Místem stavby je: **areál SDH (sbor dobrovolných hasičů) Medlov**

Článek II. Termíny plnění

- II.1. Plnění předmětu díla je stanoveno v termínu 1.6. do 31.10. 2025 po dohodě Zhotovitele s Objednatelem.
- II.2. Zhotovitel řádně provede a řádně dokončí celé dílo a všechny jeho části v předem stanoveném termínu, nejpozději do 31.10. 2025. Pokud při provádění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožní kvalitní provádění prací, bude termín zhotovení díla prodloužen o počet dnů, po které trvala nepřízeň počasí
- II.3. Podmínkou řádné realizace díla je předání sportoviště (nemělo tam být **staveniště**) Objednatelem Zhotoviteli.
- II.4. V případě prodlení Zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení.

Článek III. Cena díla

- III.1. Zhotovitel provede všechny práce, dodávky materiálů a služeb, potřebné pro realizaci celého díla ve smyslu smluvních dokumentů na svůj náklad za cenu sjednanou níže v této Smlouvě.
- III.2. Cena díla v rozsahu dle této Smlouvy činí:

Cena bez DPH	2 692 113,76 Kč
DPH 21 %	565 343,89 Kč
Cena vč. DPH	3 257 457,65 Kč
- III.3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena na základě dílčího zdanitelného plnění. Dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté za příslušné období:
 - a) První fakturace kdykoliv v průběhu realizace předmětu plnění.
 - b) Konečná faktura po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- III.4. Splatnost faktur činí 14 dnů. **Faktury budou v režimu přenesené daňové povinnosti.**
- III.5. Objednatel je povinen částky uvedené na fakturách v termínech splatnosti Zhotoviteli uhradit.
- III.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IV.

Záruka

- IV.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v trvání 48 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Článek V.

Vyšší moc

- V.1. Dojde-li k zastavení prací z důvodu na straně Objednatele nebo vyšší moci, uhradí Objednatel Zhotoviteli provedené práce. Další postup prací a cena provedených prací bude stranami dohodnuta v dodatku této smlouvy. Strany se dohodly, že za vyšší moc považují okolnost, kterou se rozumí každá náhodná událost nezávislá na činnosti kterékoliv smluvní strany, a které se smluvní strany ani při vynaložení maximálního úsilí, které lze požadovat, nemohou vyhnout a nešlo ji ani s vynaložením veškeré odborné péče předvídat, jako např. živelní pohromy, proti pandemická opatření, stávky, válka, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i faktická nedostupnost materiálů a dlouhotrvající nepřízeň počasí neumožňující provádění díla.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- VI.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, v souladu s technickými normami platnými v České republice a dle této Smlouvy o dílo.
- VI.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla, tj. zejména předat Zhotoviteli předmět díla ve stavu, který je způsobilý řádnému provádění díla ve stanoveném termínu, dílo ve stanoveném termínu převzít a zaplatit za něj stanovenou cenu.
- VI.3. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem, tj. písemně, emailem či telefonicky oznámit Objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (předávací protokol).

Článek VII.

Závěrečná ujednání

- VII.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každé smluvní vyhotovení má platnost originálu.

- VII.2. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- VII.3. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze na základě dohody obou smluvních stran a musí mít písemnou formu.
- VII.4. Po přečtení této Smlouvy smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že všem ustanovením této Smlouvy porozuměly, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a skutečné vůle, že žádná ze smluvních stran neuzavírá tuto Smlouvu v tísní, a že žádná ze smluvních stran podmínky této Smlouvy nepovažuje pro sebe za nápadně nevýhodné.

V Medlově dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. David Kozák, jednatel
Umělky s.r.o.

Ing. Jan Zahradníček, starosta obce
Obec Medlov