

Smlouva o dílo

Čl. I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Dobronín

Polenska 221/2a 58812 Dobronín

IČ: 00285749

DIČ: CZ00285749

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: ZVOZA, s.r.o., Heroltická 4900/9, 586 01 Jihlava,

IČ: 26905205

DIČ: CZ26905205

(dále jen zhotovitel)

Čl. II.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele realizovat dílo jehož předmětem je:

Oprava střešního pláště na pavilonech 1 a 2 MŠ Dobronín

2. Orientační rozměry a podoba díla jsou obsaženy v soupisu prací, která tvoří přílohu č.3 a 4 a jsou součástí této smlouvy. Materiál pro zhotovení díla zabezpečí zhotovitel na své nebezpečí a na svůj náklad. Přesné rozměry díla zajistí zhotovitel před objednáním materiálu a zhotovením díla, dle měření v místě realizace díla.

Čl. III.

Cena díla

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla 796 427,20 + DPH. Tato cena vychází ze soupisu prací v příloze č. 3 a 4 a může být změněna po dokončení díla na základě skutečně provedených prací dle stavebního deníku a dle skutečných rozměrů díla.

2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k vyrobení předmětu díla. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na materiál ve výši 0,- Kč. V průběhu provádění díla má zhotovitel právo fakturovat objednateli dílčí faktury dle skutečně provedené práce. Podkladem pro faktury budou vzájemně odsouhlasené zápisy ve stavebním deníku. Splatnost těchto faktur je 14 dnů ode dne doručení objednateli.

3. Zhotoviteli vzniká právo k zaplacení smluvní ceny po dokončení díla. Objednatel je povinen písemně převzít hotové dílo nejpozději do sedmi pracovních dní od písemného vyzvání. Pokud do sedmi pracovních dní tak neučiní, má se za to, že objednatel dílo převzal. Zhotovitel vystaví po předání díla objednateli fakturu, která bude obsahovat označení objednatele, zhotovitele, identifikaci

díla, datum vystavení faktury a její splatnost. V této faktuře budou zúčtovány všechny dosud uhrazené zálohové faktury. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího odeslání objednateli. Objednatel se zavazuje neprodlovovat dobu pro převzetí díla, převzetí a zaplacení faktury.

4. Vlastnická práva k dílu přechází na objednavatele dnem předání a převzetí díla.

Čl. IV.

Doba zhotovení díla

Zhotovitel je povinen dokončené dílo předat objednateli do 35 pracovních dnů, doba se prodlužuje při nepříznivých klimatických podmínkách. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou některé zálohové faktury dle čl. III. odst. 2. je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu tímto přerušením díla vzniknou. O dobu, kdy zhotovitel takto oprávněně přerušil provádění díla, se prodlužuje termín dokončení díla.

Čl. V.

Ostatní smluvní ujednání

1. Objednatel je oprávněn až do zhotovení díla od této smlouvy odstoupit. V takovém případě se smlouva od samého počátku ruší.
2. V případě odstoupení od této smlouvy smluvní strany protokolárně potvrdí výsledek díla k datu odstoupení objednatele. V sepsaném protokolu smluvní strany dohodnou, zda dílo je v takovém stavu, že jej zhotovitel může použít i jinak (ve prospěch jiného objednatele, či jej použít nemůže).
3. V případě, že zhotovitel nemůže dosavadní výsledek díla použít jinak, je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit veškeré dosud provedené práce a vynaložené náklady. Vynaložené náklady musí zhotovitel věrohodným způsobem doložit.
4. Pokud zhotovitel může po odstoupení od smlouvy výsledek díla použít jinak, je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit dosud vynaložené náklady a náklady spojené s ukončením realizace díla. Vynaložené náklady musí zhotovitel věrohodným způsobem doložit.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na již vykonané práce, nebo nahradit mu účelně vynaložené náklady do třiceti dnů poté, kdy smlouva zanikne odstoupením. Objednatel však nebude v prodlení s placením této částky, pokud zhotovitel způsobí, že částka připadající na práce již vykonané, nebo částka účelně vynaložených nákladů není věrohodně prokázána.
6. Objednatel je oprávněn rovněž odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo nebude hotovo v termínu dohodnutém v čl. IV. smlouvy, nebo je prováděno tak nekvalitním způsobem, že sice bude provedeno včas, ale nekvalitně. Předpokladem odstoupení od smlouvy je předchozí písemná výzva objednatele s upozorněním na prodlení či vadnost provádění díla ze strany zhotovitele s uvedením lhůty přiměřené k nápravě uvedených nedostatků.

7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné od doby, kdy bude doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli pátý den po jeho odeslání doporučenou poštou.

8. V případě, že objednatel je v prodlení s úhradou jakékoliv faktury vůči zhotoviteli, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody vzniklé v přičinné souvislosti s protiprávním úkonem objednatele.

9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu za provedené práce v trvání 36 měsíců. Záruka na materiál dle záručního listu výrobce. Po dobu záruční lhůty nesmí do díla zasahovat třetí osoba. V případě takového zásahu práva objednatele záruky zanikají. Po dobu trvání záruční doby je objednatel povinen provádět pravidelné (nejméně jednou za každých 12 měsíců trvání záruční doby) garanční prohlídky díla, a to osobou odborně způsobilou v oboru. V případě, že objednatel nesplní tuto povinnost, práva objednatele záruky zanikají.

10. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se vady projevují.

11. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo žádat bezplatné odstranění vad.


12. Jestliže jde o vadu takového charakteru, že ji nelze opravit bez destrukce dodaného díla, či formou vyhotovení nového díla, platí, že objednatel má právo na zrušení smlouvy. Zrušení smlouvy musí objednatel požadovat v písemné reklamaci. Po doručení reklamace zaniká smlouva od samotného počátku a smluvní strany musí vrátit vše, co bylo na základě smlouvy získáno. To znamená, že objednatel vrací vadný výrobek a zhotovitel vrací objednateli zaplacenou cenu díla.

13. Reklamace vad musí být doručena zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží v době od doručení reklamace až do odstranění vad. V případě, že reklamace bude neoprávněná, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které musel zhotovitel vynaložit při posuzování reklamace.


14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem připojují svoje vlastnoruční podpisy.

15. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Jihlavě dne 15.5.2018



Objednatel



Zhotovitel

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby	MATERSKÁ SKOLA V DOBRONÍNĚ - SO - 01 OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	Objednatel	IČ/DIČ
Druh stavby	Areál MŠ v Dobroníně	Projektant	IČ/DIČ
Lokalita	Areál MŠ v Dobroníně	Zhotovitel	IČ/DIČ
Začátek výstavby		Konec výstavby	Položek: 29
JKSO		Zpracoval	Datum: 27.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 225,00 Montáž 7 375,00	Práce přesčas Bez pevné pod.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky 195 889,67 Montáž 178 567,93	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Uzemní vlivy	0,00
Ostatní materiál	0,00			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	15 156,00			Ostatní	0,00
ZRN celkem	398 213,60	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	398 213,60	DPH 21%	83 624,86
		Celkem bez DPH	398 213,60
		Celkem včetně DPH	481 838,46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Při kalkulaci jednotkových cen je třeba zohlednit prořezy a zitravné u jednotlivých klempířských prvků

Stavební rozpočet

MATERSKA ŠKOLA V DOBRONINĚ - SO - 01 OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTE - 1.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Montáž	Kč		Jednot.	Celkem	
	Objednatel Doba výstavby											
	pavilon											
	Projektant Ing Jan Prokš, Čížov 72											
	Začátek výstavby											
	Konec výstavby											
	Zhotovitel											
	Zpracoval Ing Jan Prokš											
JKSO					27 11 2017							
762			Konstrukce tesáříské			23 914,47	48 354,13	72 278,60			0,07	
1			Montáž latování sítěch vzdálenosti latí 22 - 36 cm	m2	335,00	70,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
2			Montáž latování sítěch svislé vzdálenosti 100 cm	m2	335,00	15,00	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
3			Dodávka žezva - sřešní latě 50mmx40mm	m3	3,14	5 900,00	18 526,00	0,00	18 526,00	0,00	0,00	
4			Spojovací a ochranné prostory pro sítěchy	m3	3,14	890,00	2 794,60	0,00	2 794,60	0,02	0,07	RTS I / 2015
5			Napuštění roztochem Bochemil QB 0,2 %	m2	257,00	39,00	453,87	9 569,13	10 023,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
6			Přesun hmot pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m	l	1,50	2 600,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
7			Výšková úprava stávajícího sřešního okna včetně povrchové úpravy z interiéru	soub	2,00	4 280,00	2 140,00	6 420,00	8 560,00	0,00	0,00	
			Konstrukce klempířské			158 530,87	130 519,13	289 050,00			2,13	
8			764905001ozn1 - Maslen, krytina s trapez plechů T12, na dřevu	m2	335,00	393,00	46 740,33	84 914,67	131 655,00	0,01	1,94	RTS I / 2015
9			764902002ozn2 - Maslen, hřebenač sedlový, sítěcha jednoduchá, do 30°	m	25,00	587,00	10 014,33	4 510,67	14 525,00	0,00	0,06	RTS I / 2015
10			764903006ozn6 - onz 6 - kominek odvětrávací, DN 110 mm, neizolovaný	kus	11,00	650,00	5 933,09	1 216,91	7 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
11			764903009ozn9 - sřešní výjez rozměr 580x600 mm	kus	1,00	4 850,00	4 066,73	783,27	4 850,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
12			764904004ozn4 - Maslen zavěšma lišta vrchní, tl 0,5 mm	m	29,00	396,00	7 764,41	3 719,59	11 484,00	0,00	0,04	RTS I / 2015
13			764904003 ozn: ozn 3 - Maslen, okapové lemování, tl 0,5 mm	m	50,00	335,00	14 664,52	2 085,48	16 750,00	0,00	0,04	RTS I / 2015
14			764909000R02 D+M kontaktní diluzní fólie	m2	355,00	98,00	23 756,02	11 033,98	34 790,00	0,00	0,03	RTS I / 2015
15			7640005 ozn5 - Maslen, sněhova zábrana ohybaná	m	136,00	330,00	31 884,06	12 996,94	44 880,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
16			764903ozn8 - onz 8 - D+M Přečhodová těsnici, manžeta 32:76	kus	1,00	650,00	301,65	348,35	650,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
17			764903ozn6.7 - onz 6.7 - D+M Přečhodová těsnici manžeta 76-152	kus	15,00	1 030,00	7 992,08	7 457,92	15 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
18			764903ozn10 - onz 10 - D+M Nového oplechování síť okna	kus	2,00	3 050,00	5 357,57	742,43	6 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
19			764367800R00 Demontáž oplechování sřešního vikýře, do 30°	m2	0,36	100,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
20			764362810R00 Demontáž sřešního okna, hlačka krytina, do 30°	kus	1,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
21			76430000R00 Demontáž a zpět mont odkourění D do 150 mm, do 30°	kus	4,00	120,00	56,08	423,92	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
22			764345831R00 Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°	kus	11,00	20,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			771VD Elektromontáže			13 444,33	3 584,67	17 029,00			0,00	
23			771001211VD D+M nových hromosvodných svodů	m	53,00	236,00	10 423,33	2 084,67	12 508,00	0,00	0,00	
24			7711001223VD Revize hromosvodů	soub	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
25			77100121VD Demontáž stávajícího hromosvodu	bm	53,00	57,00	3 021,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	
			95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			1 225,00	7 375,00	8 600,00			0,00	
26			900 R04 HZS - demontáž a montáž složru antény	h	2,00	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
27			900 R04 HZS - demontáž stávajících větracích prvků a výjezu	h	4,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
28			640 001VD Likvidace odpadu včetně uložení a odvozu	soub	1,00	4 900,00	1 225,00	3 675,00	4 900,00	0,00	0,00	
			H764 Konstrukce klempířské			0,00	11 256,00	11 256,00			0,00	
29			998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konsil., výšky do 12 m	%	3 752,00	3,00	0,00	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
								398 213,60				

Poznámka

Při kalkulaci, jednokových cen je třeba zohlednit průřezy a ztrátin u jednotlivých klempířských prvků

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby	MATERSKÁ SKOLA V DOBRONINĚ - SO - 02 OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	Objednatel	
Druh stavby		Projektant:	Ing. Jan Prokš. Čížov 72
Lokalita	Areál MŠ v Dobronině	Zhotovitel:	
Začátek výstavby		Konec výstavby	29
JKSO.		Zpracoval:	Ing. Jan Prokš
		Datum:	27.11.2017
		IČ/DIČ:	462627171
		IČ/DIČ:	
		IČ/DIČ:	
		Položek	29

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 225,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	7 375,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	195 889,67	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	178 567,93			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		15 156,00				
ZRN celkem		398 213,60				
			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	398 213,60
Základ 21%	398 213,60	DPH 21%	83 624,86	Celkem včetně DPH	481 838,46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Při kalkulaci jednotlivých cen je třeba zohlednit přechyzy a ztrátové v jednotlivých klempířských prvcích

Stavební rozpočet

Název stavby: MATERSKÁ ŠKOLA V DOBRONÍNĚ - SO - 02 OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - 2.

Druh stavby: pavilón

Lokalita: Areál MŠ v Dobroníně

Objednatel: Doba výstavby

Začátek výstavby: Ing. Jan Prokš, Čížov 72

Konec výstavby: Zhotovitel

Zpracováno dne: 27.11.2017

Zpracoval: Ing. Jan Prokš

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
762			Konstrukce tesatské				23 914,47	48 364,13	72 278,60			0,07
1	762342203R00		Montáž latování sítěch, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	335,00	70,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
2	762342204R00		Montáž latování sítěch, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	335,00	15,00	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
3	55902154VD		Dodávka řeziva - sítěšní latě 50mmx40mm	m3	3,14	5 900,00	18 526,00	0,00	18 526,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
4	762395000R00		Spojovací a ochranné profílečky pro sítěchy	m3	3,14	890,00	2 794,60	0,00	2 794,60	0,02	0,07	RTS I / 2015
5	784496600R00		Napnutí rozložkem Bochemit QB 0.2 %	m2	257,00	39,00	453,67	9 569,13	10 023,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
6	998762102R00		Presun hmot pro tesatské konstrukce, výšky do 12 m	l	1,50	2 600,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
7	0008756 192		Výšková úprava stávajícího sítěšního okna včetně povrchové úpravy z interneru	soub	2,00	4 280,00	2 140,00	6 420,00	8 560,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
764			Konstrukce klempířské				158 530,87	130 519,43	289 050,00			2,13
8	764905001ozn1		ozn 1 - Maslení krytina z trapéz plechů T12 na dřevu	m2	335,00	393,00	46 740,33	84 914,67	131 655,00	0,01	1,94	RTS I / 2015
9	764902002ozn2		ozn 2 - Maslení, hřebenač sedlový, sítěcha jednoduchá, do 30°	m	25,00	581,00	10 014,33	4 510,67	14 525,00	0,00	0,06	RTS I / 2015
10	764903006ozn3		ozn 3 - kominěk odvětrávací, DN 110 mm, neizolovány	kus	11,00	650,00	5 933,09	1 216,91	7 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
11	764903009ozn5		ozn 5 - sítěš. výjez, rozměr 580x600 mm	kus	1,00	4 850,00	4 066,73	783,27	4 850,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
12	764904004ozn4		ozn 4 - Maslení zavětlmá lišta vrchní, li 0,5 mm	m	29,00	396,00	7 764,41	3 719,59	11 484,00	0,00	0,04	RTS I / 2015
13	764904003 ozn		ozn 3 - Maslení, okapové lemování, li 0,5 mm	m	50,00	335,00	14 664,52	2 085,48	16 750,00	0,00	0,04	RTS I / 2015
14	764909000R02		D+M kontaktní difúzní fólie	m2	335,00	98,00	23 756,02	11 033,98	34 790,00	0,00	0,03	RTS I / 2015
15	7640005 ozn5		ozn 5 - Maslení, sněhová zábrana ohýbaná	m	136,00	330,00	31 884,06	12 995,94	44 880,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
16	7649030zn8		ozn 8 - D+M Přečhodová těsnící manžeta 32-76	kus	1,00	650,00	301,65	348,35	650,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
17	7649030zn6.7		ozn 6.7 - D+M Přečhodová těsnící manžeta 76-152	kus	15,00	1 030,00	7 992,08	7 457,92	15 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
18	7649030zn10		ozn 10 - D+M Nového oplechování síť okna	kus	2,00	3 050,00	5 357,57	742,43	6 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
19	764367800R00		Demontáž oplechování sítěšního vikýře, do 30°	m2	0,36	100,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
20	764362810R00		Demontáž sítěšního okna, hladká krytina, do 30°	kus	1,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
21	764300000R00		Demontáž a zpět mont odkouření D do 150 mm, do 30°	kus	4,00	120,00	56,08	423,92	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
22	764345831R00		Demontáž ventiláčnických nástavců D do 150 mm, do 30°	kus	11,00	20,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
771VD			Elektromontáže				13 444,33	3 584,67	17 029,00			0,00
23	771001211VD		D+M nových hromosvodných svodů	m	53,00	236,00	10 423,33	2 084,67	12 508,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
24	771001223VD		Revize hromosvodu	soub	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
25	77100121VD		Demontáž stávajícího hromosvodu	bm	53,00	57,00	3 021,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
95			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 225,00	7 375,00	8 600,00			0,00
26	900 R04		HZS - demontáž a montáž složaru antény	h	2,00	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
27	900 R04		HZS - demontáž stávajících větracích prvků a výjezu	h	4,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
28	640 001VD		Likvidace odpadů včetně uložení a odvozu	soub	1,00	4 900,00	1 225,00	3 675,00	4 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
H764			Konstrukce klempířské				0,00	11 256,00	11 256,00			0,00
29	998764202R00		Presun hmot pro klempířské konstr. výšky do 12 m	%	3,752,00	3,00	0,00	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
									Celkem:	398 213,60		

Poznámka

Při kalkulaci jednotlivých cen je třeba zohlednit protezy a ztrátové a ztrátové v jednotlivých klempířských prvcích