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1. Základní údaje o stavbě 

1.1 Projektované kapacity 

V rámci stavby IO 03 Vodovodní řad „B-1“ Dolany bude provedeno: 

 Vodovodní řad „B-1“ z tvárné litiny DN80 celkové délky 205,0m 

1.2 Geologický průzkum a geologický posudek 

Výkop pro vodovodní řad bude na převážné části své trasy hlouben v prostředí 
sprašovitých hlín, které mohou být místy sekundárně přemístěny solifukcí.  . 

Třída těžitelnosti zeminy III dle ČSN 73 3050 „Zemní práce“. Výkop bude hlouben nad 
hladinou podzemní vody. V období zvýšené infiltrace (tání sněhové pokrývky, intenzivnější 
klimatické srážky) by se mohla voda místy ve výkopu objevit, intenzita přítoků podzemní 
vody do výkopu by byla nízká. 

1.3 Údaje o provozu 

Po dokončení stavby budou řady zkolaudovány a předány investorovi tj. obci Dolany. Obec 
Dolany bude tyto řady provozovat v souladu s podmínkami dotačního titulu, z jehož 
prostředků bude stavba spolufinancována. Provozování řadů bude prováděno v souladu 
s platným provozním řádem.  

1.4 Dotčené cizí zájmy 

Stavba řadu B-1 bude probíhat převážně mimo zastavěném území. 

V místě stavby se nachází inženýrské sítě, a to: 

 nadzemní vedení VN 

Při zemních pracích je třeba respektovat stávající podzemní a nadzemní vedení a jejich 
ochranná pásma. U podzemních vedení vytyčí přesnou polohu jejich majitel (správce) před 
zahájením prací. Při křížení podzemních vedení je třeba se řídit pokyny jejich správců. 
Jednotlivé správce je třeba uvědomit o začátku stavebních prací s dostatečným předstihem. 
Veškeré podmínky a kontakty na jednotlivé správce jsou uvedeny v jimi poskytnutých 
vyjádřeních, které jsou přiloženy v části D. Dokladová část. 

1.5 Požadavky na demolice a kácení dřevin 

Demolice nebudou prováděny žádné.  

Kácení nebude provedeno žádné. 

2. Technické řešení 

2.1 Trasa vodovodu 

Za vodoměrnou šachtou AŠV-4 se na řad „B“ napojuje navrhovaný rozváděcí řad „B-1“ 
DN80 dl. 205m. Trasa řadu „B-1“ je navržena v nezpevněné polní cestě, parcela 1493/1 k.ú. 
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Dolany a bude sloužit pro zásobování tří stávajících rodinných domů. Ve výhledu bude řad 
sloužit i pro zásobování ploch určených územním plánem pro výstavbu rodinných domů 
(bydlení venkovské). 

2.2 Vytýčení stavby 

V příloze D.2.2 jsou vypsány vytyčovací body vrcholových lomů řadu. Vytyčovací body 
svou polohou odpovídají bodům JTSK ve 3. kvadrantu globálního souřadnicového systému:  

 YJTSK = - X glob 

 XJTSK = - Y glob 

Vytyčovací body byly odečteny na základě trasy vodovodu, která byla zakreslena do 
digitálních katastrálních map. 

2.3 Niveleta potrubí 

Niveleta vodovodního potrubí je navržena s ohledem na dodržení min. sklonů potrubí 
dle ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí (0,3%); dále pak na  nutnosti křížení se 
stávajícími podzemními vedeními dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení a k požadavkům dotčených organizací a správců vedení.  

Potrubí musí být vyspádováno tak, aby případný vzduch z potrubí byl odváděn přes 
přes podzemní hydranty s předřazenými uzavíracími šoupátky. 

Krytí potrubí navrhujeme: 

 v silnicích a zpevněných plochách min.1,5m  

 zeleném pásu a v poli min. 1,2m 
 

2.4 Materiálové provedení 

Vodovodní trouba hrdlová z tvárné litiny  DN80 

V místech pokládky potrubí do výkopu je navrženo potrubí z tvárné litiny - vodovodní 
trouba hrdlová podle ČSN EN 545:2011. Vnitřní vyložení z cementové malty z 
vysokopecního cementu, vně povlak ze slitiny zinku a hliníku (85%Zn, 15%Al) s plošnou 
hmotností minimálně 400 g/m2  a modrou vrstvou epoxidu. Spoj násuvný, vnitřní hrdlový, 
s těsnícím kroužkem z pryže resp. v místech jištěných spojů s těsnícím kroužkem z pryže se 
zakusovacími břity z ušlechtilé oceli. 

Pro pokládku a spojování potrubí musí dodavatel dbát montážních předpisů výrobce. 

LT tvarovky 

Navržené přírubové tvarovky jsou v souladu s ČSN EN 545, provedeny z tvárné litiny 
s vnějším i vnitřním epoxidovým ochranným nátěrem o minimální tloušťce 250 μm. Tlaková 
řada PN16. Tvarovky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. 

Armatury 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 
z tvárné litiny, u šoupátek umístěných v zemi se stavební délkou dle řady 14 EN 558-1. 
Těleso šoupátka je z tvárné litiny (GGG-40 nebo 50), vřeteno z nerez oceli. Epoxidový 
nástřik vně i uvnitř. Tlaková řada PN10. Certifikát pro styk s pitnou vodou. 
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Každé šoupátko osazené ve volném terénu bude opatřeno zemní teleskopickou 
zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem. Ovládací tyč zákopové soupravy je 
z pozinkované oceli, ukončená jehlanem a objímkou vřetene z litiny. Ovládací tyč je 
v ochranné trubce z PE.  

Před podzemními hydranty jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, 
měkcetěsnící z tvárné litiny se stavební délkou dle řady 14 EN 558-1.  

Podzemní hydrant má tělo i sedlo z tvárné litiny (GGG-50), vřeteno a spojovací tyč 
z nerez oceli. Hydrant je navržen v profilu DN80, tlaková řada PN10. Případně nutné 
výškové vyzvednutí hydrantů bude provedeno vsazením TP kusu mezi patkové koleno a 
hydrant. Těleso hydrantu má samočinné vyprázdnění a jednoduchý uzávěr. Epoxidový nátěr 
vně i uvnitř. Certifikát pro styk s pitnou vodou. Součástí hydrantu je i drenážní blok z PE. Po 
osazení bude tělo hydrantu obsypáno kamenivem 16/32 a to po celé výšce, což umožní 
úplné odvedení vody z těla hydrantu po jeho použití. Patková kolena použitá u hydrantů 
budou podložena meliorační tvárnicí TBM 50/50/10. 

Poklopy šoupátek a hydrantů jsou navrženy z litiny, s předlitým nápisem „VODA“ a 
„HYDRANT“.  

Spojovací materiál 

Pro přírubové spoje jsou navrženy nerezové šrouby se šestihrannou hlavou 
v materiálovém provedení DIN 1.4301 ocel A2 a matkou v materiálovém provedení DIN 
1.4404 ocel A4. Těsnění mezi příruby je navrženo z pryže s ocelovou vložkou a má certifikát 
pro styk s pitnou vodou. 

Vyhledávací vodič 

Na potrubí uloženém ve výkopu bude připevněn identifikační vodič CYY 4mm2. Vodič 
bude bez přerušení veden od potrubí do poklopu a zpět k potrubí. V poklopu bude 
ponecháno přibližně 0,5m smotaného vodiče s neporušenou izolací. Vodič je třeba vodivě 
připevnit i k přírubám uzavíracích armatur. Identifikační vodič bude zaveden do armaturních 
šachet a vodivě připevněn k první přírubě v šachtě.  

Spoje se provádějí přednostně v poklopech armatur.  Spoj bude proti vlhkosti chráněn 
smršťovací bužírkou. V případě nadměrné vlhkosti zdvojenou smršťovací bužírkou. 

Druhy povolených spojů:  

Pájení: vodič se po odizolování na obou koncích spojí pomocí pájky a elektrické, 
nebo plynové páječky.  

Lisování: vodič se po odizolování na obou koncích zavede axiálně do měděné 
pocínované dutinky, která se slisuje pomocí speciálních lisovacích kleští.  

Identifikační vodič bude kontrolován, zda na něm nedochází ke svodu napětí do 
země, tj. zda se na něm nenachází plášťová porucha způsobená nekvalitně provedeným 
spojem, či porušenou izolací vodiče. Kontrola se provádí po zhotovení stavby (před 
kolaudací) a před vypršením záruční lhůty.  

 Výstražná fólie 

  Na obsyp potrubí bude v ose potrubí umístěna výstražná fólie bílé barvy s nápisem 
POZOR VODA. Šířka výstražné fólie musí přesahovat vnější průměr potrubí. 

 



VODIS Olomouc s.r.o.  Zak. č. 2015059 
Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II - Dolany  D.3.1  Technická zpráva  
Dokumentace pro provedení stavby  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

D3_Techzp_IO_03_Dolany_DPS   5   

Orientační tabulky 

Poklopy armatur (šoupátek, hydrantů, přípojkových uzávěrů a šachet) budou v terénu 
označeny orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025 „Orientační tabulky rozvodné vodovodní 
sítě“ (u hydrantů tabulky červené barvy, u ostatních objektů tabulky modré barvy). 

V zastavěném území se orientační tabulky umisťují na viditelných místech a to na zdi 
budov, sloupky nebo pevné části plotu. V nezastavěném území se orientační tabulky 
umísťují na sloupky s modrými a bílými pruhy. 

Orientační sloupky budou osazeny u všech objektů a při křížení silnice po obou 
stranách. 

Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5m nad terén. Sloupky s orientačními tabulkami 
se umisťují co nejblíže k označované armatuře, nejblíže však 1,0m. Největší vzdálenost 
tabulky od armatury v kolmém směru je 20,0m a v bočním směru 15,0m.  

Umístění orientačních sloupků a tabulek na cizí pozemek je umožněno ze zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Umístění sloupku bude 
přesto provedeno vždy po dohodě s vlastníkem dotčené nemovitosti. 

2.5 Zemní práce 

V celém úseku výstavby řadu „B-1“  je navržen odvoz výkopové kubatury. Výkopová 
kubatura bude odvezena na meziskládku do vzdálenosti 5 km a zpětně použita na zásyp 
rýhy. V rozpočtu je zahrnut poplatek za uložení zeminy na meziskládku. Přebytečná zemina, 
výkopová kubatura z výkopů ve vozovce a odpad bude odvezen na skládku – vzdálenost do 
15km. Asfaltové vrstvy budou odfrézovány a použity k recyklaci. 

Odpady budou odváženy na skládku roztříděné. Zásyp rýhy ve zpevněné ploše bude 
proveden štěrkodrtí. Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách. 

Výkop navrhujeme otevřený s kolmými stěnami, pažený příložným pažením.  

Případné kabely a potrubí ve výkopu budou podepřeny, příp. vyvěšeny. Po dokončení 
stavby budou kabely v místě výkopu uloženy do prefabrikovaného drátovodu. Výkop bude 
prováděn strojně. V místech křížení inženýrských sítí, na nepřístupných místech ručně, 
případně za pomoci malé mechanizace.  

Při provádění výkopů v blízkosti stožárů el. vedení, osvětlení a telefonního vedení je 
nutno zajistit stabilitu stožárů vzepřením. Rozsah činnosti v ochranném pásmu elektrického 
vedení musí respektovat omezení dle $46 energetického zákona. Dodavatel prací musí 
prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1. 

Pro rozpočet je dle ČSN 73 3050 „Zemní práce“ uvažováno se zatříděním zemin do III 
třídy: 

Výkop bude hlouben nad hladinou podzemní vody. V období zvýšené infiltrace (tání 
sněhové pokrývky, intenzivnější klimatické srážky) by se mohla voda místy ve výkopu 
objevit, intenzita přítoků podzemní vody do výkopu by byla nízká.  

Uložení potrubí, zásyp rýhy 

V místech výkopů bude potrubí uloženo do lože tl. 100 mm. Jako obsyp bude použit 
suchý, nesedavý, dobře hutnitelný materiál - v rozpočtu uvažována štěrkodrť frakce 0/16, 
hutněná po vrstvách max. 150 mm do výšky 300 mm nad vrchol trouby.  

Zásyp rýhy v zeleném pásu bude proveden zeminou. Zásyp rýhy bude hutněn po 
vrstvách. 
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Před zásypovými pracemi bude provedena zhutňovací zkouška materiálu určeného pro 
obsyp potrubí a zásyp rýhy v souladu s ČSN 721006. Míra zhutnění bude v případě splnění 
zhutňovací zkoušky dále prokazována pomocí rázové zatěžovací zkoušky stanovením 
modulu deformace Mr. Modul přetvárnosti na pláni bude zjišťován statickou zatěžovací 
deskou (Edef2). 

2.6 Uložení potrubí ve štěrkové cestě 

 300mm štěrkodrť frakce 0/63 

Zpětná úprava štěrkové cesty obsahuje vyrovnání nerovností v celé ploše manipulačního 
pruhu (plocha nerovností cca 50m2, tl.cca 50mm) 

2.7   Uložení potrubí v zeleném pásu 

Při realizaci stavby bude v travnaté ploše dotčené stavbou sejmuta svrchní vrstva v tl. 
200 mm, která bude uložena odděleně od výkopku. Uvažujeme s odvozem na meziskládku 
do vzdálenosti 5,0km. Po provedení terénních úprav bude provedeno rozprostření původní 
svrchní vrstvy o tl. 0,20m a provedeno její ohumusování a osetí travní směsí (0,02 – 0,03 
kg/m2). Osetí bude provedeno parkovou travní směsí bez jetelovin. Pro předání musí být 
trávníky plně zapojené, zbavené plevele, kamení a nejméně jednou posečené. 

2.8 Provizorní zásobení pitnou vodou 

Pro výstavbu řadu B-1 není navrhováno provizorní zásobování.  

2.9 Zaměření skutečného provedení 

Součástí  dodávky stavby  musí být  geodetické zaměření skutečného provedení   
stavby (v souřadném systému S-JTSK) a předání těchto údajů v digitální podobě investorovi. 
Skutečné provedení stavby bude po dokončení zakresleno do dokumentace skutečného 
provedení – dokumentace skutečného provedení bude předána v digitální podobě a 
autorizována odpovědným projektantem.  

Vše bude předáno při kolaudaci investorovi i budoucímu provozovateli. 

2.10 Zkouška průchodnosti potrubí 

Zkouška průchodnosti potrubí se na řadu DN80 neprovádí. 

2.11 Dezinfekce potrubí  

Před uvedením vodovodního řadu do provozu je třeba nejprve provést propláchnutí a 
následně dezinfekci potrubí. Pro účel propláchnutí řadu smí být použita pouze pitná voda. 

Proplach bude proveden v souladu s ČSN EN 805. Množství vody pro proplach se rovná 
1,5 násobku objemu vody v řadu.  

Pro dezinfekci bude tedy použit statický postup v souladu s ČSN EN 805. Pro dezinfekci 
bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah aktivního chloru 140 g/l. Z vody a 
chlornanu sodného bude připravena chlorová voda s obsahem volného chloru min. 10 mg.l-
1, která se nechá působit min. 24 hodin. 



VODIS Olomouc s.r.o.  Zak. č. 2015059 
Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II - Dolany  D.3.1  Technická zpráva  
Dokumentace pro provedení stavby  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

D3_Techzp_IO_03_Dolany_DPS   7   

Po provedené dezinfekci se vodovodní řad opětovně propláchne pitnou vodou. 

2.12 Rozbory vzorků vody 

Z vodovodních řadů budou odebrány vzorky vody, ze kterých bude u kolaudace doložen 
protokol s výsledky rozboru vzorku pitné vody vyhovující ustanovení §3 odst. 2 zákona č. 
258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Rozsah (krácený rozbor) a 
výsledky rozboru musí odpovídat požadavkům přílohy č.5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. 
ve znění vyhlášky MZ ČR č. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve výše uvedeném rozsahu 
bude zajištěna v akreditované či autorizované laboratoři. 

Po obdržení vyjádření o vhodnosti používání vody k pitným účelům, bude možno uvést 
vodovod do provozu. 

2.13 Tlakové zkoušky 

Tlakové zkoušky potrubí budou prováděny dle ČSN EN 805.  

Zkušební zařízení bude umístěno do nejnižšího místa zkušebního úseku. Dle ČSN EN 
805 bude provedena předběžná zkouška a hlavní tlaková zkouška.   

V rámci předběžné zkoušky dojde k naplnění a odvzdušnění potrubí, přetlak se pozvolna 
zvýší na hodnotu provozního přetlaku (OP), aniž by se překročil zkušební přetlak (STP). 
Provozní přetlak (OP) v obci Tovéř a Dolany je 0,6MPa. Přetlak se udržuje na úrovni 
provozního přetlaku (OP) po dobu 30 min. Pokud se objeví nepřijatelné změny polohy 
některé části potrubí a/nebo úniky vody, zruší se přetlak v potrubí a odstraní se závady.  

Hlavní tlaková zkouška se provede metodou poklesu přetlaku. Postup zkoušky je 
následující: rovnoměrně bude zvyšován přetlak ve zkoušeném úseku potrubí až do dosažení 
zkušebního přetlaku (STP) = 0,9MPa. Zkouška poklesu přetlaku bude trvat jednu hodinu. 
V průběhu hlavní tlakové zkoušky musí pokles přetlaku Δp vykazovat klesající tendenci a 
nesmí po uplynutí jedné hodiny překročit 20 kPa= 0,02 MPa. Jestliže pokles překročí výše 
stanovenou hodnotu, zkoušený úsek se prohlédne a je-li potřeba, opraví se. Zkouška se 
musí opakovat, dokud pokles neodpovídá stanovené hodnotě. 

O provedených zkouškách se vyhotoví úplný a podrobný záznam (protokol). 

Tlaková zkouška i odběr vody z vodovodní sítě pro potřeby tlakových zkoušek je možný 
pouze za účasti technika provozovatele a odebrané množství bude stavebníkovi fakturováno 
podle platných cen vodného a případně i stočného.  

2.14 Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče 

Identifikační vodič bude kontrolován, zda na něm nedochází ke svodu napětí do země, tj. 
zda se na něm nenachází plášťová porucha způsobená nekvalitně provedeným spojem, či 
porušenou izolací vodiče. Kontrola se provádí po zhotovení stavby (před kolaudací) a před 
vypršením záruční lhůty. O úspěšné zkoušce se provede zápis. 

2.15 Zkouška funkčnosti hydrantu 

Po provedení tlakové zkoušky bude provedena zkouška funkčnosti hydrantu včetně 
osazení hydrantového nástavce (= zároveň kontrola správnosti osazení hydrantového 
poklopu). 
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2.16 Kontrola kvality zásypů a obnovy povrchů 

V polní cestě není navrhováno provedení zkoušek kontroly kvality zásypu. Zásyp bude 
hutněn po vrstvách. 

3. Řešení vegetace a vegetačních úprav 

Součástí IO.03 není návrh vegetačních úprav ani výsadby nových keřů a stromů. 

4. Ostatní 

4.1 Plán kontrolních prohlídek stavby 

Dodavatel zajistí v průběhu stavby účast příslušných orgánů a organizací na kontrole 
provedených prací – viz příloha D Dokladová část, vyjádření jednotlivých správců a 
vlastníků. 

4.2 Postup výstavby 

Výstavba řadu B-1 bude provedena v rámci výstavby řadu B. 

4.3 Kolaudace stavby 

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Případné změny 
budou vždy odsouhlaseny technickým dozorem investora a autorským dozorem projektanta.  

Jako podklad pro vydání kolaudačního souhlasu, resp. pro investora a následného 
provozovatele zhotovitel zajistí: 

 Dokumentaci skutečného provedení stavby – v tištěné a digitální podobě 

 Geodetické zaměření stavby -– v tištěné a digitální podobě 

 Protokoly o tlakových zkouškách potrubí dle ČSN 75 5911 resp. ČSN EN 805 

 Protokol o zkoušce průchodnosti 

 Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí 

 Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče 

 Protokol o funkčnosti hydrantů 

 Rozbory vzorků pitné vody z vodovodního potrubí – odebrané po dezinfekci a 
proplachu 

 Výsledky zkoušek hutnění zásypů, pláně a konstrukčních vrstev vozovek 

 Protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů nebo prohlášení o shodě 

 Doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou 

 Kalibrační protokoly instalovaných měřících zařízení 

 Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

4.4 Požadavky na výrobky 

Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat 
požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody.  
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Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její 
výslednou kvalitu musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že 
výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce 
o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že 
byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. 

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády 
č. 176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o 
strojních zařízeních. 

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a 
výrobek musí být označen značkou CE. 

5. Bezpečnost práce 

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví je dodavatel stavby povinen dodržovat 
veškerá nařízení a předpisy související se stavbou. Při provádění stavby musí být dodrženy 
ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí, ČSN 73  3050 Zemní práce, ČSN 73 6005 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a další související nařízení a předpisy. 

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování 
příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutno respektovat předpisy pro 
přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Ze zdrojů ohrožení zdraví se jedná 
především o riziko pádu, úraz dopravním prostředkem nebo neodbornou manipulací 
s materiálem. 

Předpokládáme, že na realizaci stavby se bude podílet více než jedna dodavatelská 
firma.   Součástí projektové dokumentace je plán BOZP. Podle požadavků zákona 
č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je 
investor stavby povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP.  

6. Závěr 

Při provádění  stavby musí být  dodrženy ČSN  75  54 02 Výstavba vodovodních potrubí, 
ČSN 73  30 50 Zemní práce, ČSN 73  60  05  Prostorová  úprava  vedení  technického 
vybavení a další související nařízení a předpisy. 

Při napojování na stávající potrubí si dodavatel objedná u MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, 
a.s. v předstihu min. 20 dnů uzavření vodovodního řadu. Dodavatel nesmí sám manipulovat 
s uzávěry na vodovodních řadech! 

Dále je nutné, aby investor včas seznámil obyvatele přilehlých domů  se zahájením 
stavebních prací. 

 

Olomouc,  prosinec 2016       Vypracoval: Ing. Hana Galušková 

 


