

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozd. předpisů

číslo smlouvy objednatel: 1/2013

číslo smlouvy zhotovitele: 7/2013

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Rímskokatolická farnost Dlouhá Loučka
se sídlem: Sumvaldská 53, 783 86 Dlouhá Loučka
zastoupen: Mgr. Pavel Hödl
IČ: 48809535

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Hödl

bankovní spojení:

Číslo účtu: 1800903309, kód banky: 0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost: Horák René Fa - HIT

se sídlem: Krátká 518, 793 76 Zlaté Hory

Zastoupená: René Horák

IČ: 65120035

DÍČ: CZ7404244892

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. René Horák

- ve věcech technických: Ing. Jiří Ondrášek, p. René Horák

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 1816909369, kód banky: 0800

tel.: 608 712 154

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tuto Smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“).

1.3.

Objednatel při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odst. 1.1. může zastupovat
s působností technického dozoru stavebníka třetí osoba (dále jen „Technický dozor
stavebníka“). O jejím pověření k jednání za objednatel bude zhotovitel písemně
informován stejně jako o rozsahu pravomoci této osoby. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno,
že jedna objednatel, má se za to, že jedna osoba oprávněná jednat za objednatel, která
má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocnění jednat:

za zhotovitele: Ing. Jiří Ondrášek, p. René Horák
za objednatele: Mgr. Pavel Hödl,
a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhý straně předložen písemný doklad o jejích provedení.

2. Základní údaje o díle

- 2.1. Název stavby: **Oprava kamenné hřbitovní zdi.**
- 2.2. Adresa stavby: kamenná zed' u hřbitova v Dlouhé Louče.
- 2.3. Číslo stavby u objednatele: 1/2013

3. Předmet plnění

- 3.1. Předmetem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem pro objednatele dílo uvedené v čl. 2 této Smlouvy podle nabídky vypracované zhotovitelem na základě předložené projektové dokumentace a schválené objednatel, a to v rozsahu a kvalitě touto nabídkou stanovené.
- 3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) demontáž stávajícího zařízení,
- e) zajištění atestu a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozd. předpisů,
- f) prohlášení o shodě,
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů,
- i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřena stručným popisem s vyznačením data porizení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.
- 3.7. Objednatel se zavazuje převztít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno dále.
- 3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3. této Smlouvy prostě vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2. této smlouvy.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
 - 4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 10 (deseti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
 - 4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 31.5.2013.
- 4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.
- 4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
- 4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převztít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodloužení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
- 4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací alespoň s týdenní podrobností členění.
- 4.7. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

5. **Věci určené k provedení díla**
- 5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení.
- 5.2 Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady, uvedené v odst. 2 části II. Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP"), které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
- 5.3 Objednatel má ke zhotovené věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. **Cena za dílo**
- 6.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd., předpisů, a činí:

Cena bez DPH	390 493,14 Kč,
Výše DPH	82 003,56 Kč,
Cena včetně DPH	472 496,70 Kč.

- 6.2 Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatel. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

- 6.3 Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd., předpisů (dále jen "zákon o DPH").

- 6.4 V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.3. a 3.4. této Smlouvy.

- 6.5 Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:

- a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatel,
- b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podmínkám,
- c) dojde-li ke změně podmínek financování díla této Smlouvy,
- d) dojde-li k rozšíření předmětu plnění stavby na základě:
 - da) požadavku objednatel - vyzádané vicepráce
 - Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle Smlouvy ani jejích cena není obsažena ve sjednané ceně a objednatel trvá na jejich provedení, zhotovitel může provést tyto práce, dodávky nebo služby pouze na základě písemné dohody s objednavatelem o jejich provedení,
 - db) požadavku zhotovitel - vynucené vicepráce

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnutы vůbec

nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečně stavební práce nebo dodatečně služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavínil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámi zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP.

Vše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Pověřnostní vlivy nejsou důvodem k navyšení ceny.

6.6 Má-li z důvodu uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně:

- Pro ocenění prací a/nebo dodávek a/nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací a/nebo dodávek a/nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s tímto změnamí a doplňky nese zhotovitel.

6.7 Pokud dojde k realizaci případu uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky

7.1 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených faktur. Nedílnou přílohou faktury bude objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. K tomu se zhotovitel zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 3 (tři) dny před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 2 (dvou) originálů, který bude obsahovat zejména označení Soupis provedených prací v období od - do, název, sídlo a IČ zhotovitele, údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky, název, sídlo a IČ objednatele, datum vystavení, předmět a název díla, číslo Smlouvy, soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby, cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací, razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatel vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis

7.2 provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelům vrácena. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbyvajících částí faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.3 Zhotoviteli bude uhrzena dohodnutá cena bez DPH nejvýše do částky odpovídající 90 % dohodnuté ceny díla bez DPH dle odst. 6.1. této Smlouvy. Zbývající část ve výši 10% dohodnuté ceny bez DPH bude uvolněn objednatelům do 14 dnů po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků.

7.4 Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení Faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy, odsouhlasený objednatelům,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
- soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dluhu,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

7.5 V případě, že stavba je financována z dotace, musí být na fakturě kromě všech výše uvedených náležitostí též jednoznačně uveden název a číslo projektu a konstatování o financování projektu z dotačního titulu.

7.6 Pokud se na dle výskytou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude jejich cena na fakturě uvedena samostatně popř. bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.4. této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.6 Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikační produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikační produkce CZ-CPA"), na majetku, který je byl jen částečně objednatelům používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikační produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - fakturě text: "Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty".

hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost dan přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."

7.7 Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelům používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením stavebních prací.

7.8 Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.7. této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelům používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

7.9 Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že platební doklad byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.

7.10 Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
– obsahuje nesprávně nebo neúplně údaje,
– obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7.11 Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech použije platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v case plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

8. Způsob provádění díla

8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. Obchodního zákoníku, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit vycházejícími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

8.2 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 10 části XI. Provádění díla VOP, pokud dále není uvedeno jinak.

8.3 Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do stavebního deníku pracovníci vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jini k tomu zmocnění zástupci objednavatele a zhotovitele.

8.4 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatků zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2. této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.

- 8.5 Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosazitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.6 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předem práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýt, je zhotovitel povinen toto odkrýt a zakrýt provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkolem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatel nemzprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyžádání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasnosti o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektuve dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.8 Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatele v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatele, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatel zajištění pro tyto účely všechny technické prostředky a součinnosti, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelům požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížení (kontrolované) nebo zkoušení práce či materiálu nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokazáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí být odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.9 Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.10 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyzadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.11 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákona, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.12 K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.

8.13 Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílejší se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je nepřipustné a je vůči objednateli právně neúčinné.

8.14 V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

9. Staveniště

- 9.1 Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosím práv třetích osob, v termínu uvedeném v bodě 4.1.1. této Smlouvy.
- 9.2 O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápisu se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravní další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 9.3 Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá zhotoviteli současně:
 - napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4 Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstranění vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.6 Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tři) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.7 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
- 9.8 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") objednatelé vydat zákaz provádět tyto práce, eventuálně vykázat osoby porušující BOZP ze staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, přerušeni prací z důvodu porušování zásad BOZP a vykazání osob, porušujících zásady

BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatel provedst zapis do stavebniho deniku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě.

9.9 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 25 000,- Kč za každé jedno porušení, a to i opakovaně.

10. Předání a převzetí díla

10.1 K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatel 5 (pět) dnů před termínem zahájení příjímání řízení. K termínu zahájení příjímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2. této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - výsledek příjímání řízení,
 - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
- Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.
- 10.2 Při příjímání řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmínějících převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení,
 - dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
 - geodetické zaměření díla,
 - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dočasných stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
 - fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
 - atesty, prohlášení o shodě,
 - doklady jakosti na materiálu, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů,
 - konstrukční zakrytých v průběhu stavby,
 - stavební deník,
 - soubor zápisů o dílčích příjímáních, pokud byly uskutečněny.
- 10.3 Dílo objednatel převzme bez vad a nedodělků.
- 10.4 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
- 10.5 Nedodělkem se rozumí nedokonceň práce oproti projektové dokumentaci.

10.6 Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

11.1 Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

11.2 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.

11.3 Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.4 Zhotovitel nenesе záruky za vady materiálu a zařízení dodaných objednatelē a neodpovídá za vady vzniklé objednatelē nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

11.5 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad, provedeného objednatelēm písemnou formou nejpozději do 5 (pět) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 (pět) pracovních dnů po jejího obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelēm zhotovitelē do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.

11.6 Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotovitelē, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelēm písemně vyzván nejmeně 3 (tři) dny předem.

11.7 Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pět) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.

11.8 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pět) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.

11.9 Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 560 a násl. Obchodního zákoníku. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitelē uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

12. Smluvní pokuty

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu nplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:

12.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitelē se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **5.000,- Kč** (Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.

12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitelē s odstraněním vad a nedodělků ve výši **5.000,- Kč** (Pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti

- lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělký budou odstraněny.
- 12.2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (Pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oprti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělký budou odstraněny.
- 12.2.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatel se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 7.5. této Smlouvy ve výši **5.000,- Kč** (Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.6. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.6. této Smlouvy ve výši **5.000,- Kč** (Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hrađi pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivni provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.
- Jestliže zhotovitel nebude plnit v priměřené době od oznámení objednatel, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
- 13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvný výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli priměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
 - objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oprti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou zálohu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.
- 13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

14.1. Smluvni strany se dohodly, ze ve smyslu odst. 2 § 345 Obchodniho zakoniku pokladaji porušení smluvnich povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatně:

- prodlení objednatel s povinností dle odst. 4.3. a odst. 5.1. této Smlouvy,
- prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1. této Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší mocí oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší mocí. Jestliže z důvodu vyšší mocí bude zhotovitel zpozděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší mocí trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotovitel ani objednatel hrázeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

14.3. Jestliže bude zhotovitel v důsledku vyšší mocí definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je ztížením musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.

14.4. Veškeré skutečnosti obchodu, výroby a technické souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle § 51 Obchodního zákoníku, pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i po té, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení obchod. zák. o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předěšlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.

14.6. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

14.7. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo danově evidence s ním související.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatel jakékoli doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatel. Dále je zhotovitel povinen spolupracovat při zajišťování publicity projektu v souladu s podmínkami dotačního titulu.

14.9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo zástupců Evropské komise předložit veškeré doklady týkající se této zakázky dle této Smlouvy, a to v době 10 let po termínu předání a převzetí díla objednatel. Dále se zhotovitel zavazuje, že po dobu 10 let po termínu předání a převzetí díla objednatel.



Mgr. Pavel Hödl

p. René Horák

Objednatel:

Zhotovitel:

Horák René Fa - HIT
Krátká 518, 793 76 Zlaté Hory
IČ: 65120035, DIČ: CZ7404244892
mobil: 608 712 152

23.09.2013

V Dlouhé Loučce dne

Ve Zlatých Horách dne

15. Závěrečná ustanovení

14.10. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu že, by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v primě souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.

Zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle čl. 92 a násled. Nařízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropským sociálním fondem a Fondem soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, bude řádně archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla dle této Smlouvy (zejména smlouvy, zápisy, stavební deník apod).

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé Obchodním zákoníkem. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobře vůle“. Nedojdou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozd. předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případně vyřešení sporů v rozhodčím řízení.

15.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek.

15.3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

15.4. Smlouva je vypracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

15.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).

Příloha č. 2 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče (viz příloha č.3.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky).

OPRAVA OHRADNÍ ZDI STARÉHO HŘBITOVA DLOUHÁ LOUČKA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

	STAVEBNÍ OBJEKTY	
1.	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ČÁST A	185 194,97 Kč
2.	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ČÁST B	194 604,60 Kč
8.	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ČÁST H	10 693,57 Kč

CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH 390 493,14 Kč

DPH 21 % 82 003,56 Kč

CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU VČETNĚ DPH 472 496,70 Kč

Celková rekapitulace stavby

**OPRAVA OHRADNÍ ZDI STARÉHO HŘBITOVA
 DLOUHÁ LOUČKA**

**ČÁST A
 ZEĎ S VÝKLENKOVÝM NÁHROBKEM**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POŘ.Č.	Č. POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
--------	------------	---------------	------	------------	-----------	-------------

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZEMNÍ PRÁCE						
1	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	10.10	15.00	151.50 Kč
2	132311616U00	Rýhy ručně š 55cm, hl 60cm, tř.3	m	42.00	110.00	4 620.00 Kč
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	10.10	25.00	252.50 Kč
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	10.10	82.00	828.20 Kč
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10.10	35.00	353.50 Kč
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	10.10	49.00	494.90 Kč
7	171 R01	Poplatek za uložení zeminy na deponii	m3	10.10	15.00	151.50 Kč
8	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	42.000	18.00	756.00 Kč
	005724000	osivo směr travní parková sidištní	kg	1.200	90.00	108.00 Kč
9	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	42.000	22.00	924.00 Kč
10	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	42.000	15.00	630.00 Kč
11	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	42.000	1.00	42.00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE - c e l k e m						9 312.10 Kč

OPRAVA OHRADNÍ ZDI STARÉHO HŘBITOVA V DLOUHÉ LOUČCE

ZÁKLADY						
1	212571111	Zásyp drenáží kamenivem drceným fr.8-32 hutnit po vrstvách	m3	10.100	490,00 Kč	4 949,00 Kč
2	212572111	provedení zájlovávky tl.150 mm, výška 150 mm	m	42.000	85,00 Kč	3 570,00 Kč
3	212579001	Trativod z drenážních trubek flexi D 70-100 mm	m	42.000	25,00 Kč	1 050,00 Kč
ZÁKLADY - celkem						9 569,00 Kč

ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ						
4	31023 R 11	Dozdívka otvorů pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem na maltu váleonnou tl 900 mm	kus	9.000	2 520,00 Kč	22 680,00 Kč
5	31123R 12	Zdivo nosné z kamene pevnosti P 15 na maltu vápennou hlinitou 50% nového kamene	m3	6.500	2 450,00 Kč	15 925,00 Kč
6	31123R 13	Příplatek za přidavek románského cementu do zdicí malty	m3	6.500	210,00 Kč	1 365,00 Kč
7	317234R 14	Vyspravení koruny zdiva, přezdění, vyrovnání maltou hydrofobizovanou na výšku 250 mm 6,27	m3	6.275	2 450,00 Kč	15 373,75 Kč
8	314289004	Příplatek za pracnost a výběr kameniva ze stávajících	m3	6.500	250,00 Kč	1 625,00 Kč
ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ - celkem						56 968,75 Kč

OMÍTKY VNĚJŠÍ						
9	622421143	Vnější omítka ROMÁNSKÁ složitosti II 50%	m2	31.600	185,00 Kč	5 846,00 Kč
OMÍTKY VNĚJŠÍ - celkem						5 846,00 Kč

LEŠENÍ						
10	941941051	Montáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 2,5 m z obou stran zdi	m2	140.600	1,00 Kč	140,60 Kč
11	941941391	Příplatek za první a ZKD měsíc použití lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 2,5 m	m2	281.200	1,00 Kč	281,20 Kč
12	941941851	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 2,5 m	m2	140.600	1,00 Kč	140,60 Kč
LEŠENÍ - celkem						562,40 Kč

DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
13	952901111	úklid pracovního prostoru kolem zdi	m2	74.000	5,00 Kč	370,00 Kč
DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - celkem						370,00 Kč

BOURACÍ PRÁCE						
14	962022391R	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV postupným rozebíráním (koruna zdiva)	m3	7.770	335,00 Kč	2 602,95 Kč

OPRAVA OHRADNÍ ZDI STARÉHO HŘBITOVA V DLOUHÉ LOUČCE

15	965049R1	Příplatek za třídění kamene pro jeho opětovné použití	m3	7.770	210.00 Kč	1 631.70 Kč
16	965009001	Ruční rozebrání koruny zdiva - příplatek za pracnost	m3	7.770	150.00 Kč	1 165.50 Kč
BOURACÍ PRÁCE - celkem						5 400.15 Kč

PRORÁŽENÍ OTVORŮ						
17	9730281R1	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání kamenných vazáků	m	25.100	125.00 Kč	3 137.50 Kč
18	978015291	Odlučení vnějších omítek MV nebo MVC sloupeň složitosti I až IV rozsahu 50 %	m2	31.600	56.00 Kč	1 769.60 Kč
19	978023R2	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného	m2	140.600	40.00 Kč	5 624.00 Kč
20	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	35.930	55.00 Kč	1 976.15 Kč
21	979071121	Očištění kamene pro opětovné použití	m3	14.970	152.00 Kč	2 275.44 Kč
22	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21.100	52.00 Kč	1 097.20 Kč
23	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	63.300	7.00 Kč	443.10 Kč
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	21.100	81.00 Kč	1 709.10 Kč
25	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	105.500	5.00 Kč	527.50 Kč
26	979089999	Poplatek za uložení suti na skládku	t	21.100	22.00 Kč	464.20 Kč
PRORÁŽENÍ OTVORŮ - celkem						19 023.79 Kč

PŘESUN HMOT HSV						
27	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m	t	35.930	1.00 Kč	35.93 Kč
PŘESUN HMOT HSV - celkem						35.93 Kč

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ						
28	330009002	Stavební připomoce	soub	1.000	1.00 Kč	1.00 Kč
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - celkem						1.00 Kč

KONSTRUKCE TESARSKÉ						
29	76233210R	Montáž podpěrných konstrukcí pravidelných z řeziva hraněného I přes 100 m plochy do 224 cm2	m	74.000	115.00 Kč	8 510.00 Kč
30	762361114	Montáž spádových klínů z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	74.000	22.00 Kč	1 628.00 Kč
31	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro podpěrné konstrukce	m3	4.320	550.00 Kč	2 376.00 Kč
32	762339001	Montáž nespécifikovaného materiálu	m3	0.500	150.00 Kč	75.00 Kč
33	6055599200	Řezivo SM/JD	m3	4.320	3 750.00 Kč	16 200.00 Kč

OPRAVA OHRADNÍ ZDI STARÉHO HRBITOVA V DLOUHÉ LOUČCE

34	6051054200	Fošny SM/JD	m3	1,036	3 750,00 Kč	3 885,00 Kč
35	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	-Kč
KONSTRUKCE TESARSKÉ - celkem						32 674,00 Kč

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ						
37	76700-Z8	zakrytí sousoší a náhrobu konstrukci s plachtou	kus	1,000	350,00 Kč	350,00 Kč
38	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	- Kč
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - celkem						350,00 Kč

KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE						
39	78200-K1	Břidlicová deska krycí rozm. 400x40x850 mm dodávka a montáž (použití 10% stávajících)	m2	31,450	1 053,00 Kč	33 116,85 Kč
40	78200-K3	Příplatek za čištění břidlicové krycí desky	m	3,500	110,00 Kč	385,00 Kč
41	998782202	Přesun hmot pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	- Kč
KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - celkem						33 501,85 Kč

STATIKA

ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ						
499.	310237271	Zazdivka otvorů pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem - příplatek za vyklinování tl 700 mm	kus	12,000	965,00 Kč	11 580,00 Kč
ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ - celkem						11 580,00 Kč

celkem část A

185 194,97 Kč

Horák René Fa - HIT
 Krátká 518, 70 Žatec Hory
 IČ: 67120035, DIČ: CZ671404244892
 mobil: 608 7121152

ČÁST A

OPRAVA OHRADNÍ ZDI STARÉHO HŘBITOVA DLOUHÁ LOUČKA

ČÁST B ZEĎ S ODSKOKY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
--------	-----------	---------------	------	------------	-----------	-------------

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZEMNÍ PRÁCE						
1	132201109R00	Připíatek za lepiivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5.52	15.00	82.80 Kč
2	132311616U00	Rýhy ručně š 55cm, hl 60cm, tř:3	m	23.00	110.00	2 530.00 Kč
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 50 m	m3	5.52	25.00	138.00 Kč
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	5.52	82.00	452.64 Kč
5	167101101R00	Nakládání výkoppku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5.52	35.00	193.20 Kč
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	5.52	49.00	270.48 Kč
7	171 R01	Poplatek za uložení zeminy na depozit	m3	5.52	15.00	82.80 Kč
8	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	23.000	18.00	414.00 Kč
	005724000	osivo směr travní parková sídlištní	kg	0.250	90.00	22.50 Kč
9	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	23.000	22.00	506.00 Kč
10	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	23.000	15.00	345.00 Kč
11	183403114	Obdělání půdy kultivátováním v rovině a svahu do 1:5	m2	23.000	1.00	23.00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE - celkem						5 060.42 Kč

OPRAVA OHRADNÍ ZDI STARÉHO HŘBITOVA V DLOUHÉ LOUČCE

ZÁKLADY						
12	212571111	Výplň odvodňovacích trativodu ze šterkopiskú tříděného	m3	6.740	490.00 Kč	3 302.60 Kč
13	212572111	Lože trativodu ze šterkopiskú tříděného	m3	0.900	490.00 Kč	441.00 Kč
14	279329001	beton základových zdi C30/37 XF4	m3	11.200	2 150.00 Kč	24 080.00 Kč
15	212572111	provedení zajilovávky tl.150 mm, výška 150 mm	m	23.000	85.00 Kč	1 955.00 Kč
16	212579001	Trativod z drenážních trubek flexi D 70-100 mm	m	23.000	25.00 Kč	575.00 Kč
ZÁKLADY - celkem						30 353.60 Kč

ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ						
17	31023 R 11	Dozdívka otvorů pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem na maltu váleennou tl 900 mm	kus	7.000	2 520.00 Kč	17 640.00 Kč
18	31123R 12	Zdivo nosné z kamene pevnosti P 15 na maltu vápennou hlinitou 50% nového kamene spárované	m3	14.700	2 450.00 Kč	36 015.00 Kč
19	31123R 13	Připílatek za přidávek románského cementu do zdíci malty	m3	14.700	210.00 Kč	3 087.00 Kč
20	317234R 14	Vyspravení koruny zdiva, přezdění, vyrovnání maltou hydrofobizovanou na výšku 250 mm 6,27	m3	4.830	2 450.00 Kč	11 833.50 Kč
8	314289004	Připílatek za pracnost a výběr kameniva ze stávajícího	m3	19.530	250.00 Kč	4 882.50 Kč
ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ - celkem						73 458.00 Kč

OMÍTKY VNĚJŠÍ						
9	622421143	Vnější omítka ROMÁNSKÁ složitosti II 100% NÁROŽÍ K ULÍČCE	m2	3.000	253.00 Kč	759.00 Kč
OMÍTKY VNĚJŠÍ - celkem						759.00 Kč

LEŠENÍ						
10	941941051	Montáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 2,5 m z obou stran zdi	m2	69.000	1.00 Kč	69.00 Kč
11	941941391	Připílatek za první a ZKD měsíc použití lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 2,5 m	m2	138.000	1.00 Kč	138.00 Kč
12	941941851	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 2,5 m	m2	69.000	1.00 Kč	69.00 Kč
LEŠENÍ - celkem						276.00 Kč

DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
13	962901111	uklid pracovního prostoru kolem zdi	m2	46.000	5.00 Kč	230.00 Kč
DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - celkem						230.00 Kč

OPRAVA OHRADNÍ ZDI STARÉHO HŘBITOVA V DLOUHÉ LOUČCE

BOURACÍ PRÁCE						
14	962022391R	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV postupným rozebíráním (nrušené zdivo+ koruna zdiva)	m3	19.530	335.00 Kč	6 542.55 Kč
15	965049R1	Příplatek za třídění kamene pro jeho opětovné použití	m3	19.530	210.00 Kč	4 101.30 Kč
16	965009001	Ruční rozebírání koruny zdiva - příplatek za pracnost	m3	4.830	150.00 Kč	724.50 Kč
BOURACÍ PRÁCE - celkem						
						11 368.35 Kč

PRORÁŽENÍ OTVORŮ						
17	9730281R1	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání kamenných vazáků	m	11.200	125.00 Kč	1 400.00 Kč
19	978023R2	Vysekání a vycištění spár zdiva kamenného	m2	69.000	40.00 Kč	2 760.00 Kč
20	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	46.870	55.00 Kč	2 577.85 Kč
21	979071121	Očištění kamene pro opětovné použití	m3	19.530	152.00 Kč	2 968.56 Kč
22	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26.800	52.00 Kč	1 393.60 Kč
23	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	80.400	7.00 Kč	562.80 Kč
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	26.800	81.00 Kč	2 170.80 Kč
25	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	134.000	5.00 Kč	670.00 Kč
26	979089999	Poplatek za uložení suti na skládku	t	26.800	22.00 Kč	589.60 Kč
						15 093.21 Kč

PŘESUN HMOT HSV						
27	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m	t	46.870	1.00 Kč	46.87 Kč
PŘESUN HMOT HSV - celkem						
						46.87 Kč

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ						
28	330009002	Stavební přípomoc	soub	1.000	1.00 Kč	1.00 Kč
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - celkem						
						1.00 Kč

KONSTRUKCE TESAŘSKÉ						
29	76233210R	Montáž podpěrných konstrukci pravidelných z teziva hraněného přes 100 m plochy do 224 cm2	m	46.000	115.00 Kč	5 290.00 Kč
30	762361114	Montáž spádových klinů z teziva průřezové plochy do 120 cm2	m	46.000	22.00 Kč	1 012.00 Kč
31	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro podpěrné konstrukce	m3	2.300	550.00 Kč	1 265.00 Kč
32	762339001	Montáž nespécifikovaného materiálu	m3	0.100	150.00 Kč	15.00 Kč

OPRAVA OHRADNÍ ZDI STARÉHO HŘBITOVA V DLOUHÉ LOUČCE

33	6055599200	Řezivo SM/JD	m ³	2,100	3 750,00 Kč	7 875,00 Kč
34	6051054200	Fošny SM/JD	m ³	0,500	3 750,00 Kč	1 875,00 Kč
35	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesářské v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	- Kč
KONSTRUKCE TESÁŘSKÉ - celkem						17 332,00 Kč

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ						
37	76700-RAA	provázání nárožního pilířku zámečnickými koťvami po 1,5 kg	ks	10,000	150,00 Kč	1 500,00 Kč
38	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	- Kč
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - celkem						1 500,00 Kč

KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE						
39	78200-K1	Brádicová deska krycí rozm. 400x40x850 mm dodávka a montáž (použití 10% stávajících) do románské malty	m ²	19,560	1 053,00 Kč	20 586,15 Kč
40	78200-K3	Příplatek za čištění brádicové krycí desky	m	3,500	110,00 Kč	385,00 Kč
41	998782202	Přesun hmot pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	- Kč
KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - celkem						20 971,15 Kč

STATIKA

ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ						
311231116 Zdivo nosné z cihel 29 pevnosti P 15 na MC 10 pilířku nárožního k úseku C						
		31428121R Šimsa a krycí deska pilířku	ks	1,00	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
		310237271 Kůželka s koulí z umělého kamene vč. podkladní desky a osazení + omítka pilířku románská	kus	12,000	985,00 Kč	11 820,00 Kč
499.	ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ - celkem					18 155,00 Kč

celkem část B

194 604,60 Kč

Horák René Fa - HIT

Krátká 518, 632 00 Zlíně 1307
 IČ: 65120035, DIČ: CZ7409244892
 Mobil: 608 702 2152

ČÁST B

OPRAVA OHRADNÍ ZDI STARÉHO HŘBITOVA DLOUHÁ LOUČKA

ČÁST H

VYBOURÁNÍ ZDI MEZI DVOREM FARY A POLEM

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
--------	-----------	---------------	------	------------	-----------	-------------

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

10	941941051	Montáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 2,5 m z obou stran zdi	m2	96.000	1,00 Kč	96,00 Kč
11	941941391	Příplatek za první a ZKD měsíc použití lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 2,5 m	m2	96.000	1,00 Kč	96,00 Kč
12	941941851	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 2,5 m	m2	96.000	1,00 Kč	96,00 Kč
LEŠENÍ - celkem						

DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
13	952901111	úklid pracovního prostoru kolem zdi	m2	60.000	5,00 Kč	300,00 Kč
DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - celkem						

BOURACÍ PRÁCE						
14	962022391R	Bourání zdiva nadzákladového kamenného A SMÍŠENĚHO na MV postupným rozebíráním	m3	11.550	335,00 Kč	3 869,25 Kč
15	965049R1	Příplatek za třídění kamene pro jeho opětovné použití	m3	11.550	210,00 Kč	2 425,50 Kč
BOURACÍ PRÁCE - celkem						

OPRAVA OHRADNÍ ZDI STARÉHO HŘBITOVA V DLOUHÉ LOUČCE

PRORÁŽENÍ OTVORŮ						
20	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	8.320	55.00 Kč	457.60 Kč
21	979071121	Očištění kamene pro opětovné použití	m3	11.550	152.00 Kč	1 755.60 Kč
22	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8.230	52.00 Kč	427.96 Kč
23	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	24.690	7.00 Kč	172.83 Kč
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8.230	81.00 Kč	666.63 Kč
25	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	41.150	5.00 Kč	205.75 Kč
26	979089999	Poplatek za uložení suti na skládku	t	8.230	15.00 Kč	123.45 Kč
PRORÁŽENÍ OTVORŮ - celkem						3 809.82 Kč
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ			soub	1.000	1.00 Kč	1.00 Kč
28	330009002	Stavební přípomoc				1.00 Kč
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - celkem						1.00 Kč

celkem část H

10 693.57 Kč

Horák René Fa - HIT

Kratká 518, 799 02 Zláké Hory
 IČ: 65120075, DIČ: CZ7904244892
 mobil: 608 712 152

ČÁST F

Časový harmonogram prací s finančním plněním

Zakázka: Oprava kamenné hřbitovní zdi

	měsíce realizace	04/2013	05/2013
položka	popis prací		
1	Bourací práce		
2	Zemní práce		
3	Zhotovení nosných zdí z kamene		
4	Oprava zdí z kamene		
5	Dokončovací práce		

René Horák

Ve Zlatých Horách

Horák René Fa - HIT

Krátká 518, 295 06 Zlatá Hora
IČ: 65120085, DIČ: CZ65120085
mobil: 608 712 152

Cestné prohlášení uchazeče

název veřejné zakázky:

"Oprava kamenné hřbitovní zdi."

zadávané jako zakázka máloho rozsahu na stavební práce dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na niž se vztahuje vyjímka dle ust. § 18 odst. 5 zákona.

Zadavatel: Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka
Adresa: Šumvaldská 53, 783 86 Dlouhá Loučka
IČ: 48809535

Dodavatel (obchodní název):
Adresa, sídlo, místo podnikání:
Horák René Fa - HIT
Krátká 518, 793 76 Zlaté Hory
IČ: 65120035
DIČ: CZ7404244892
Jméno osoby jednat jménem či za uchazeče p. René Horák

Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami vč. příloh zadávací dokumentace, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.
Dodavatel prohlašuje, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nezbytné k realizaci díla, je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění veřejné zakázky a nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodu kurzových a odlišného personálního zabezpečení zakázky.

Ve Zlatých Horách dne:

Horák René Fa - HIT
Krátká 518, 793 Zlaté Hory
IČ: 65120035, DIČ: CZ7404244892
mobil: 608 712 152

.....
jméno a podpis oprávněné osoby*

*) např. dle zápisu v obchodním rejstříku, zmocnění udělené zákonem nebo např. na základě udělené plně moci či z jiných vnitřních předpisů dodavatele nebo vyplývající z vnitřní organizační struktury dodavatele