

SMLOUVA O DÍLO

na dodávku stavby:

„Modřice – obnova veřejného osvětlení na části ulice Chrlická“

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Modřice
se sídlem nám. Svobody 93 664 42 Modřice
zastoupené Mgr. Ing. Liborem Procházkou, MBA, starostou
zastoupení ve věcech technických : Markéta Ošlejšková, DiS.
číslo účtu 2051183379/0800
IČ 00282103
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
se sídlem: Pražská 767/10c, 642 00 Brno
provozovna: Pražská 767/10c, 642 00 Brno
jednatel: Jan Veselý, jednatel
číslo účtu: 251780507/0300
IČ: 277 02 804
DIČ: CZ27702804
ve věcech běžného plnění smlouvy Mgr. Jaroslav Bohatý, LL.M., obchodně – správní
ředitel, tel: 725 308 107, email: bohaty@veselyds.cz
ve věcech technických Tomáš Drápal, vedoucí divize 1, tel: 737 713 323,
email: t.drapal@veselyds.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem jsou práce a dodávky na stavbu:
„Modřice – obnova veřejného osvětlení na části ulice Chrlická“ dále jen „dílo“.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obdrženou zadávací dokumentací, touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nedílnou součástí této smlouvy, jako její přílohy jsou Obchodní podmínky, Technické podmínky, Položkový rozpočet, Harmonogram výstavby.

II.

Lhůta plnění

Termín zahájení prací je: 01.04.2025
Termín předání dokončeného díla je: 03.06.2025
Termín vyklizení staveniště: 20.05.2025

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele, a činí bez DPH:

Celková cena 1 109 643,35 Kč bez DPH

2. Cena díla je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná. Zhotovitel tímto na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že na zvýšení ceny díla nemá nárok ani v případě nastalé zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla podstatně ztěžuje.
3. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH v zákonné výši a sazbě k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za správné stanovení DPH.
4. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
5. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení sjednané ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli. K předání a převzetí dojde na základě písemného zápisu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami.
6. Budou-li při převzetí díla, zjištěny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované ceny díla, resp. jeho části, bez DPH jako zádržné zajišťující odstranění zjištěných vad a nedodělků.
7. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli.

IV.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruka počíná běžet dnem převzetí řádně dokončeného díla, objednatel, nevyplývá-li z předaného záručního listu jinak. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady na díle jím provedeném, které objednatel zjistil a které písemně reklamoval bez zbytečného odkladu.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy či jejich nedílných součástí byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této

smlouvy, ledaže je ve smlouvě uvedeno jinak. Ve smyslu shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se po objednateli obnovení jednání o smlouvě či domáhat se změny závazku dle smlouvy v případě, kdy dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech zhotovitele zvlášť hrubý nepoměr. Z důvodů právní jistoty se smluvní strany dohodly, že tímto ustanovením na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností podle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a uzavřel smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 ani § 1796 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré nároky a pohledávky objednatele vyplývající z této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v prodloužené promlčecí lhůtě v délce patnácti let.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva včetně jejich příloh neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by bylo třeba utajovat.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že z důvodu veřejnoprávního charakteru Objednatele, bude v souladu s příslušnými předpisy text této smlouvy zveřejněn na profilu zadavatele a webových stránkách města Modřice a dále že může být zpřístupněn třetí straně v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
8. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
9. Podrobné podmínky realizace smlouvy o dílo jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, Technických podmínkách, Položkovém rozpočtu a Harmonogramu výstavby (příloha č. 1 – 4 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
10. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
12. Smlouva byla schválena Radou města Modřice dne 15. 4. 2025 RMM č. 64/2025.

Přílohy: č. 1 Obchodní podmínky
č. 2 Technické podmínky
č. 3 Položkový rozpočet
č. 4 Harmonogram výstavby

V Modřicích dne 15. 4. 2025



V Brně dne 17. 03. 2025

DG
P
IČ:



Jan Veselý, jednatel

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**NA DODÁVKY STAVEB (stavební práce) V PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ ZAKÁZKY vyšší než 500.000 Kč do hodnoty, která je rovna nebo nižší než 6.000.000 Kč**

Tyto obchodní podmínky na dodávku staveb (stavební práce), dále jen „tyto podmínky“, tvoří součást Objednávky, resp. Smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Modřice, jako objednatelem a vybraným zhotovitelem díla.

Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení těchto podmínek, ledaže je mezi ním a objednatelem písemně sjednán jiný postup. Kde se v těchto podmínkách mluví o Smlouvě o dílo, rozumí se tím také Objednávka potvrzená zhotovitelem.

Článek 1. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět zakázky, tj. dílo, je specifikován ve Smlouvě o dílo.

Článek 2. – CENOVÉ UJEDNÁNÍ

1. Za provedení díla vymezeného Smlouvou o dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a ust. § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tvořena dohodou smluvních stran ve výši uvedené ve smlouvě o dílo.
2. Uvedená cena je v souladu s rozsahem předmětu plnění dle čl. 1 a lhůtou realizace dle čl. 3 těchto podmínek sjednaná jako cena maximálně přípustná, kterou nesmí zhotovitel překročit.
3. V případě, že zhotovitel svými náklady překročí výše uvedenou částku, nemůže tento rozdíl požadovat po objednateli a jeho případná ztráta jde zcela k tíži zhotovitele.
4. Celkovou cenu díla lze zvýšit pouze na základě oběma stranami podepsaných dodatků ke smlouvě, a to pouze v případě změn daňových předpisů upravujících výši DPH, projektu stavby nebo dodatečných požadavků objednatele – tzv. vícepráce. V takovém případě budou zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených zhotovitelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat cenovým hladinám uvedeným ve výkazu výměr, maximálně ve výši uvedené v ceníku URS Praha, a.s.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud by mělo v souladu s odst. 4 dojít k překročení celkové předpokládané ceny uvedené ve smlouvě, bude o tom neprodleně informovat objednatele, aby mohlo být případné navýšení ceny řádně a včas projednáno, a to formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost a dojde k překročení celkové ceny díla, nemá nárok na navýšení ceny a jeho případná ztráta jde v celém rozsahu k jeho tíži.

Článek 3. – LHŮTA PRO PROVEDENÍ DÍLA

1. Lhůta pro provedení díla (jeho řádné dokončení a předání) je stanovena ve Smlouvě o dílo. Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho řádného dokončení bez vad a nedodělků (vyjma těch, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují a jsou uvedeny v zápise o

předání) a jeho předáním a převzetím objednatelem, a to včetně veškerých písemných podkladů vztahujících se ke stavbě díla ve smyslu čl. 4. odst. 14 Technických podmínek.

2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla, tj. nedodržení termínu provedení díla uvedeného ve Smlouvě o dílo, si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro tento případ porušení povinnosti zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do řádného provedení díla (jeho řádné dokončení a předání).
3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky uvedený ve Smlouvě o dílo nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.
4. Termín dokončení předmětu plnění může být zhotovitelem také prodloužen o dobu, po kterou stavební práce na díle nemohly být prováděny dle příslušných technologických pravidel z důvodu vyšší moci, případně zastavení prací na díle kontrolním orgánem či zhotovitelem pro výskyt skutečností, které brání v plnění díla a příčina není na straně zhotovitele.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo před sjednaným termínem plnění.
6. Objednatel převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků, vyjma těch, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, na základě písemné výzvy zhotovitele a to nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu byl oznámen zhotovitelem. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo zejména v případě zjevných vad a nedodělků, které brání jeho užívání, a to zejména, když :
 - dílo nesplňuje technické požadavky vyplývající z projektové dokumentace a příslušného povolení stavby, zejména změna materiálu či pracovních postupů, pokud nebyla písemně odsouhlasena objednatelem či
 - dílo má vady bránící řádnému a bezpečnému užíváníO předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.
7. V případě zjištění vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované ceny díla bez DPH. Tato pozastávka bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy zhotovitel doloží objednateli, že všechny zjištěné vady a nedodělky byly odstraněny a o tomto současně podepíší obě smluvní strany zápis. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě uvedené v odst. 8, je objednatel oprávněn započítat zcela anebo částečně na pozastávku (pohledávku zhotovitele) svoji pohledávku vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty dle odst. 8 a/nebo náhradu nákladů dle odst. 8 a případnou nevyužitou část pozastávky poté uvolnit ve prospěch zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje případné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují uvedené v zápise o předání a převzetí díla odstranit ve lhůtě uvedené v zápise. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním těchto vad a nedodělků, si smluvní strany sjednávají pro tento případ porušení povinnosti zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je navíc v případě prodlení zhotovitele oprávněn zabezpečit odstranění vad a nedodělků třetí osobou; v takovém případě má objednatel nárok i na náhradu takto vzniklých nákladů a zhotovitel je povinen mu tyto náklady uhradit.
9. Vlastnická práva ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla.

10. Zhotovitel nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil právní předpis, úřední opatření, nebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví, nebo způsobil jiné škody, nastanou-li tyto okolnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu plnění o dobu, po kterou tyto skutečnosti trvaly, pokud se prokáže, že tyto sám nezavinil.

Článek 4. – FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že na zvýšení ceny díla nemá nárok ani v případě nastalé zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla podstatně ztěžuje.
2. Ke sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši a sazbě k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za správné stanovení DPH.
3. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění Smlouvy o dílo režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
4. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení sjednané ceny díla, resp. její části až po řádném dokončení díla, resp. jeho části, a jeho předání objednateli. K předání a převzetí díla, resp. jeho části, dojde na základě písemného zápisu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami. Fakturace dodávek a prací bude vázána na položkový rozpočet nabídky. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek příslušným zástupcem objednatele ve věcech technických. Pokud objednatel s některými položkami soupisu nesouhlasí, je povinen tyto vyznačit s uvedením důvodu svého nesouhlasu, smluvní strany sjednávají, že důvodem k neodsouhlasení příslušné položky soupisu objednatelem je toliko vadnost a nedostatečná kvalita provedené příslušné práce či dodávky nebo rozpor mezi skutečným množstvím provedených prací a dodávek a množstvím deklarovaným v soupisu.
5. Pokud tak stanoví Smlouva o dílo, bude cena díla fakturována měsíčně zpětně. Součástí faktury bude podrobný soupis provedených prací a dodávek ve fakturovaném období. Fakturovány budou pouze práce a dodávky které jsou předmětem smlouvy a jsou řádně a včas provedeny. Práce, které nebyly provedeny, a materiál, který nebyl zabudován a dodán, nebudou fakturovány.
6. Poslední -konečnou- fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli až po řádném dokončení a předání díla objednateli, včetně vyklizení staveniště. Součástí poslední faktury bude navíc i zápis o předání díla a zápis o vyklizení staveniště podepsaný zástupcem objednatele.
7. Budou-li při konečném převzetí díla/staveniště zjištěny vady či nedodělky, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10% z ceny díla v souladu s čl. 3 odst. 7 těchto podmínek.
8. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům ve smyslu ust. § 2611 občanského zákoníku, aplikaci tohoto zákonného ustanovení smluvní strany dohodou vylučují.
9. Splatnost faktury bude minimálně 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

10. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu – zejm. název objednatele, č. Objednávky/ Smlouvy o dílo, název stavby – díla, vyúčtovaná částka, výši, resp. sazbu DPH, razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele. Faktura bude vystavena na adresu objednatele uvedenou ve Smlouvě o dílo a zaslána na tutéž adresu. Pokud je fakturováno na základě Objednávky, přílohou faktury musí být též kopie Objednávky.
11. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré výše uvedené údaje, resp. nebude splňovat podmínku daňového dokladu, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data její splatnosti, přičemž objednatel není v tomto případě v prodlení s její úhradou. Doba splatnosti opravené faktury se počítá nově od doručení této opravené faktury.
12. Faktura je zaplacená okamžikem poukázání příslušné částky na účet označený zhotovitelem.

Článek 5. – ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v rozsahu 60 měsíců. Záruční doba na dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
2. Záruka počíná běžet dnem převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací, případně vlastnosti obvyklé, že dílo bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel.
3. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady na díle, které vznikly vnější událostí, zejména způsobené vyšší mocí, a neodborným zacházením a manipulací objednatelem, ledaže se objednatel řídil pokyny zhotovitele. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen bez ohledu na to, zda reklamované vady uznává či nikoli, na výzvu objednatele vady odstranit takto:
 - vady díla způsobující havarijní stav odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin po nahlášení reklamace. Havarijním stavem se rozumí takový stav, při kterém je znemožněno nebo omezeno užívání objektu, nebo jeho části, nebo je ohrožena bezpečnost osob.
 - ostatní vady díla odstranit nepozději do 14 dnů po nahlášení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Nahlášením reklamace se rozumí písemný úkon objednatele vůči zhotoviteli obsahující informaci o povaze a rozsahu reklamované vady díla (vadu označí nebo označí, jak se vada projevuje). Zhotovitel je povinen sdělit objednateli elektronickou adresu, na kterou je možno zaslat uplatnění reklamace.
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve stanovených lhůtách, sjednávají si smluvní strany pro tento případ porušení povinnosti zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady. Tím není dotčeno právo objednatele zabezpečit odstranění reklamovaných vad třetí osobou; v takovém případě má objednatel nárok na náhradu takto vzniklých nákladů a zhotovitel se zavazuje je uhradit.
7. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající dnem nahlášení reklamace a končící dnem odstranění vady.
8. Zhotovitel bude při provádění díla a kontrole jeho kvality postupovat v souladu se svým zavedeným a platným systémem jakosti dle ČSN.

Článek 6. – Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, kterým je zejména prodlení se zahájením realizace díla z důvodů na straně zhotovitele delší než 10 dnů, zastavení či přerušení prací na díle z důvodu na straně zhotovitele na dobu delší než 5 dnů, provádění díla v rozporu se smlouvou.
2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.
3. Doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na případný nárok objednatele na smluvní pokutu a/nebo náhradu škody.
4. Doručování veškerých písemností se provádí na adresy smluvních stran uvedené ve smlouvě, nesdělí-li některá ze stran písemně druhé smluvní straně, že žádá o zasílání na jinou adresu. Písemnost se považuje za doručenou při osobním doručování jejím převzetím či odmítnutím písemnost převzít; při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději 3. dnem od uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě, není-li doloženo její dřívější přijetí, a při doručování faxem či elektronickou poštou potvrzením adresáta o jejím obdržení.

Článek 7. – Smluvní pokuta

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
2. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s:
 - odstraněním vad a nedodělků dle čl. 3 odst. 8 těchto podmínek
 - odstraněním reklamovaných vad dle čl. 5 odst. 4 těchto podmínek
 - předáním staveniště dle čl. 3 odst. 9 Technických podmínek
 - předáním originálu knihy a všech deníků dle čl. 4 odst. 14 Technických podmínek
3. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě nesplnění:
 - kterékoli povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 2 odst. 7 Technických podmínek, a to za každý případ nesplnění jednotlivé povinnosti
 - kterékoli další povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 3 Technických podmínek, a to za každý případ nesplnění jednotlivé povinnosti
 - povinnosti součinnosti dle čl. 5 odst. 3 Technických podmínek
4. Bude-li pro stavbu zpracován Plán BOZP, jehož součástí bude seznam smluvních pokut za nedodržení BOZP na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý případ porušení předpisů BOZP ve výši dle seznamu smluvních pokut za nedodržení BOZP na staveništi.
5. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy objednatele, ve lhůtě 14 dní.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností, pro něž byla smluvní pokuta sjednána, a to ani v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu, aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku smluvní strany dohodou vylučují.
7. Nárok na zaplacení smluvní pokuty, popř. náhrady škody, může objednatel započíst na zadržovanou pozastávku dle čl. 3 odst. 7 těchto podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly schváleny usnesením Rady města Modřice č. 68R-7.3/2022 dne 19.07.2022 s účinností od 19.07.2022 jako nezbytná součást smluv uzavíraných městem Modřice na dodávky staveb v hodnotě jednotlivé zakázky do 6.000.000 Kč a jsou součástí Interní směrnice č. 1/2022 jako její nedílná příloha.

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

NA DODÁVKY STAVEB (stavební práce) V PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ ZAKÁZKY vyšší než 500.000 Kč do hodnoty, která je rovna nebo nižší než 6.000.000 Kč

Tyto technické podmínky na stavební práce, dále jen „tyto podmínky“, tvoří součást Objednávky, resp. Smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Modřice, jako objednatelem a vybraným zhotovitelem díla.

Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení těchto technických podmínek, ledaže je mezi ním a objednatelem písemně sjednán jiný postup. Kde se v těchto podmínkách mluví o Smlouvě o dílo, rozumí se tím také Objednávka potvrzená zhotovitelem.

Článek 1. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět zakázky, tj. dílo, je specifikován ve Smlouvě o dílo, popř. blíže specifikován v jejích přílohách, tj. v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), položkovém rozpočtu a stavebním povolení, je-li jeho vydání třeba k realizaci díla.

Článek 2. – PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy o dílo postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat podmínky stanovené ve smlouvě o dílo, v podkladech k provádění stavby, které jsou přílohou smlouvy o dílo, tj. např. ve schválené projektové dokumentaci, v pravomocném stavebním povolení a jiných pravomocných rozhodnutích příslušných správních úřadů; a dále podmínky stanovené v obecně závazných právních předpisech. Pokyny a příkazy objednatele, či jím zmocněných osob ohledně způsobu provádění jsou pro zhotovitele závazné.
2. Zhotovitel se sám ujistil o správnosti a dostatečnosti své nabídky a o sazbách a cenách uvedených v soupisu prací, na jehož základě bude muset kryt veškeré své smluvní závazky včetně těch, které se týkají dodávek zboží, materiálu, provozního materiálu nebo služeb či nepředvídaných výdajů a kryt tak všechny záležitosti a věci nutné pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění jeho vad.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení schválené projektové dokumentace stavby, nejpozději však před zahájením příslušných prací, prověřit, zda předaná projektová dokumentace nebo jiné závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají jeho dodávky, nemá nedostatky či vady, které brání řádnému provedení díla. V případě rozporů mezi projektovou dokumentací a příslušnými platnými normami rozhodne o způsobu provádění díla objednatel, tímto rozhodnutím je zhotovitel vázán.
4. Zjistí-li zhotovitel vady nebo nedostatky v projektové dokumentaci předmětné stavby, popř. nesprávnost jiných pokynů a podkladů objednatele, je povinen na ně bez zbytečného odkladu upozornit objednatele. Drobné změny projektu stavby (ty které neovlivňují projektované parametry stavby, např. z důvodů navržených technologických postupů zhotovitele) provádí zhotovitel po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem odborně sám a bez nároků na opravu projektové dokumentace stavby od objednatele.
5. Veškeré podklady poskytnuté zhotoviteli k provedení díla včetně smlouvy o dílo a jejích dodatků a výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy včetně všech příloh povahy technické, výrobní či obchodní i které zhotovitel vypracoval pro objednatele, není zhotovitel oprávněn poskytnout jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za způsobenou škodu.

6. Zhotovitel není dále oprávněn zapůjčené doklady a výsledek činnosti předmětu díla ani jeho část pro sebe nebo jinou osobu jakýmkoliv způsobem užívat nebo s ním nakládat. V opačném případě odpovídá za způsobenou škodu.
7. Pokud to vyžaduje příslušné povolení na předmět zakázky vydané stavebním úřadem ve smyslu zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon,“ zavazuje se zhotovitel
 - že zajistí v souladu s podmínkami stavebního povolení opravu projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně zakreslení změn a předá ji při předání a převzetí díla objednateli v počtu 2 ks
 - dodat objednateli digitální dokumentaci na CD nosiči v uzavřeném formátu v jednom vyhotovení v počtu 1 ks
 - že bude předávat dokumentaci skutečného provedení v digitální podobě současně s papírovou,
 - že odpovídá za soulad papírové a digitální podoby dokumentace,
 - že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných geodetické dokumentaci ve formátu *.DGN v souřadnicích S-JTSK.

Případné škody a závady vzniklé nesplněním výše uvedených závazků je objednatel oprávněn v případě nečinnosti zhotovitele odstranit na náklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady, které prokazatelně vynaložil, a nahradit mu způsobenou škodu. Nadto se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení závazku.

Zhotovitel poskytuje záruku za:

- obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po uplynutí záručních dob na dílo,
 - soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záručních dob na dílo
 - úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace
8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží soud, správní či jiný úřad za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných právních předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
 9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytýčit inženýrské sítě uvedené v projektové dokumentaci, pokud jsou předmětem plnění veřejné zakázky dotčeny a to včetně těch inženýrských sítí, které vznikly v době od zpracování dokumentace do zahájení prací na příslušné části díla a oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením prací na této části díla.
 10. Po celou dobu provádění a dokončování díla a odstraňování jeho vad musí zhotovitel dbát plně na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby uvedené osoby nebyly ohroženy na životě nebo zdraví. Za tím účelem na své náklady zajistí a bude udržovat v řádném stavu osvětlení, varovné signály, ostrahu, hlídání díla a všechna ostatní opatření vyžadovaná obecně závaznými právními předpisy v zájmu ochrany díla a bezpečnosti osob. Zhotovitel je dále povinen s ohledem na veřejnost učinit veškerá potřebná opatření v zájmu vyhnutí se ohrožení života a zdraví osob a vzniku škod, a to jak na majetku objednatele, tak i třetích osob, zejména škod způsobených exhalacemi, hlukem, vibracemi či ostatními příčinami, které budou důsledkem jeho pracovních metod.
 11. Zhotovitel se zavazuje, pokud to vyžaduje předmět zakázky, nejpozději 30 dnů před zahájením prací požádat věcně a místně příslušný silniční správní úřad v souladu s ust. § 25 zák. č. 13/1997 a § 40 prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. o povolení zvláštního užívání komunikace, jestliže se potřeba zvláštního užití komunikace vyskytne v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen zajistit i všechna další rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,

12. Zhotovitel je povinen včas a řádně zabezpečit a vybudovat veškerá zařízení, umístit dopravní značení, zajistit úklid a vyčištění komunikace, náhradní dopravní řešení jakož i jiná opatření, která mu budou uložena rozhodnutím silničního správního úřadu o povolení uzavírky a nařízení objíždky nebo v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, pokud to vyžaduje předmět zakázky.
13. Před zahájením stavebních prací je povinen zajistit zhotovitel na svůj náklad za účasti objednatele, vlastníka komunikace nebo jejího správce, příslušných městských a obecních úřadů prohlídku silničních komunikací dotčených předmětnou stavbou. Součástí prohlídek bude zdokumentování stávajícího stavu komunikací.
14. Zhotovitel je povinen na svůj náklad si obstarat veškeré potřebné dopravní značení, zabezpečit jeho umístění, přemístění a údržbu v souladu s dokumentací dopravních opatření.
15. V řízení před silničním správním úřadem, jejichž předmětem bude povolení uzavírky, objíždky nebo zvláštního užívání pozemní komunikace, se zhotovitel v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zavazuje jednat samostatně vlastním jménem.

Článek 3. – STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci nejméně 10 pracovních dnů před zahájením prací.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a zhotovitel stavby a investor stavby, které budou upřesněny objednatelem), pokud je to vyžadováno příslušným povolením dle stavebního zákona na předmět zakázky.
3. Zhotovitel je oprávněn pro vyhotovení díla použít pouze nemovitostí nebo jejich částí, které mu objednatel předá a ke kterým má objednatel právo hospodaření, případně, k nimž má objednatel právo nájmu. V případě nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou je zhotovitel povinen v případě požadavku na prodloužení doby sjednaného nájmu tuto skutečnost písemně oznámit objednateli a to nejméně 6 kalendářních týdnů před skončením původní doby pronájmu. Prodloužení nájmu požadované zhotovitelem bude sjednáno dodatkem k nájemní smlouvě a zhotovitel je povinen cenu nájmu po výzvě objednateli uhradit.
4. Zhotovitel může pro vyhotovení díla na svůj náklad použít i další nemovitosti, a to pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti a s jeho souhlasem.
5. O předání staveniště sepíše objednatel protokol, který musí obsahovat i vyjádření zhotovitele k předanému staveništi. Protokol bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto protokolu.
6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na celém staveništi i mimo něj. Zavazuje se odstranit na vlastní náklad všechny odpady včetně komunálních odpadů, které jsou výsledkem jeho činnosti a odpovídá za způsob nakládání, hospodaření s odpadem a dopravu na schválenou skládku, včetně nakládání a hospodaření s nebezpečnými odpady, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy na úseku hospodaření s odpady. Zhotovitel mimo jiné povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.
7. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti objednatele a převzatém staveništi.
8. Zhotovitel zajistí na své nebezpečí dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
9. Do 10 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla příp. části díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá smlouva a

projektová dokumentace a odevzdat ho objednateli Pro případ prodlení s vyklizením a předáním staveniště je sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Do konce lhůty pro vyklizení staveniště je zhotovitel povinen nemovitosti, předané mu objednatelem podle úpravy uvedené v tomto článku smlouvy, uvést do původního stavu (kultury) s výjimkou těch součástí a příslušenství nemovitostí, které nelze do původního stavu uvést (zejména odstraněné trvalé porosty). Do konce lhůty pro odevzdání staveniště je zhotovitel povinen dohodnout s vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich odevzdání a tyto termíny oznámit stavebnímu dozoru objednatele nejméně 7 dní předem. Zástupce zhotovitele je povinen se odevzdání nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem objednatele a s vlastníkem dotčené nemovitosti podepsat protokol o odevzdání nemovitostí jejímu vlastníkov. Bez protokolárního odevzdání nemovitostí všem vlastníkům, s výjimkou vlastníků, kteří jsou prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od zhotovitele zpět pozemky vymezené a předané mu objednatelem pro realizaci stavby. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která by mu případně vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil řádné předání pozemků jejich vlastníkům.

10. O vyklizení staveniště (zařízení staveniště, příjezdné cesty, pronajatých pozemcích apod.) musí zhotovitel pořídit protokol za účasti zmocněných zástupců zhotovitele, objednatele, vlastníků či správců dotčených pozemků a správních úřadů.
11. V protokolu musí být uvedeny skutečnosti o skutečném stavu vyklížené plochy, zda jejich stav odpovídá původnímu stavu či stavu dle projektové dokumentace. V případě nedostatků musí být uvedeno, kdo je odpovědný za odstranění zjištěných nedostatků a současně uveden i termín k odstranění zaprotokolovaných závad.
12. Případné škody a závady vzniklé nesplněním převzatých povinností dle jednotlivých ustanovení tohoto článku je objednatel oprávněn v případě nečinnosti zhotovitele odstranit na náklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady, které prokazatelně vynaložil, a nahradit mu způsobenou škodu. Nadto se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti dle tohoto článku.

Článek 4. – STAVEBNÍ DENÍK

1. Vyžaduje-li předmět veřejné zakázky vedení stavebního deníku ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen respektovat tuto povinnost a vést stavební deník na předmět zakázky
2. Realizace víceprací je podmíněna jejich odsouhlasením objednatelem. Veškeré vícepráce provedené bez předchozího projednání a uzavření písemného dodatku ke smlouvě o dílo nebudou ze strany objednatele uhrazeny.
3. Povinnost vést deník končí dnem odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové dokumentace, případně stavebního povolení
4. Objednatel je povinen sledovat deník a připojovat svá stanoviska k zápisům.
5. Během celé pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný.
6. Denní záznamy se píší do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. První průpis je povinen zhotovitel odevzdat objednateli.
7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
8. V knize se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise nebo v opise, ukládají přímo na staveništi. Jedná se zejména o stavební povolení, smlouvy apod. Záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace musí být založeny u deníku předmětné části díla.

9. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně se tak může učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa.
10. Mimo zmocněných zástupců zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník pověřený výkonem autorského dozoru projektanta a jiní objednatelem k tomu písemně zmocnění zástupci, dále orgán státního stavebního dohledu, případně jiné příslušné orgány státní správy.
11. V případě nesouhlasu objednatele s obsahem záznamu v deníku je objednatel povinen předat své námitky do 3 pracovních dnů ode dne převzetí záznamu objednatelem.
12. V případě ohrožení schváleného harmonogramu postupu prací nebo termínu, vyzve zhotovitel objednatele prostřednictvím technického dozoru objednatele k okamžitému vyjádření.
13. Jestliže oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele nebo autorského dozoru projektanta provedeným v deníku, je povinna připojit k uvedenému záznamu do 3 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na místě určeném k předání záznamů. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
14. Zhotovitel je povinen odevzdat stavební deník a další písemné podklady vyžadované k závěrečné prohlídce stavby při předání a převzetí díla objednateli – tzn. atesty, doklady o shodě, záruční listy apod.). Až předáním veškerých potřebných podkladů se považuje dílo za řádně dokončené a provedené. Pro případ prodlení s předáním uvedených knih je sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Článek 5. – PRŮBĚŽNÉ KONTROLY A ZKOUŠKY

1. Zhotovitel je povinen vyzývat objednatele přímo nebo prostřednictvím technického dozoru objednatele, pokud byl na předmět zakázky sjednán, popřípadě jiné vlastníky sítě technického vybavení a infrastruktury, pokud jsou odlišní od objednatele, ke kontrolám prací před jejich zakrytím, ke kontrolám prací, které se stanou nepřístupnými a ke všem zkouškám.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude zhotovena podle schválené projektové dokumentace a všech ostatních podmínek stanovených smlouvou o dílo, zadávacími podmínkami a že po celou dobu včetně záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené předpisy a dohodnuté ve smlouvě o dílo.
3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání povolení k užívání stavby v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Modřice - obnova veřejného osvětlení na části ulice Chrlická	Objednatel:	Město Modřice	IČO/DIČ:	00282103/CZ00282103
Druh stavby:	Obnova veřejného osvětlení	Projektant:	Miroslav Pokorný, KABEL-PROJEKT	IČO/DIČ:	71780572/CZ8601154232
Lokalita:	Modřice, ul. Chrlická (okres Brno-venkov)	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	31.12.2025	Položek:	81
JKSO:		Zpracoval:	Miroslav Pokorný	Datum:	06.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	167 018,75	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	160 831,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00	Doprava materiálu		0	Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	173 694,47				Ostatní		0
	Montáž	480 339,96				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		41 108,83						
ZRN celkem		1 022 993,35	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		86 650,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	1 109 643,35	DPH 21%	233 025,10
		Celkem bez DPH	1 109 643,35
		Celkem včetně DPH	1 342 668,45

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Modřice - obnova veřejného osvětlení na části ulice Chřilická					Doba výstavby:	306 dní	Objednatel:	Město Modřice		
Druh stavby:	Obnova veřejného osvětlení					Začátek výstavby:		Projektant:	Miroslav Pokorný, KABEL-PROJEKT		
Lokalita:	Modřice, ul. Chřilická (okres Brno-venkov)					Konec výstavby:	31.12.2025	Zhotovitel:			
JKSO:						Zpracováno dne:	06.11.2024	Zpracoval:	Miroslav Pokorný		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	%	Cenová soustava
Globální náklady stavby											
Geodetické práce											
1	M001VD 460010024RT2	Výřezání kabelové trasy v zastavěném prostoru 443/1000 kabelová trasa	km	0,44	4 180,00	399,26	126 419,33	126 818,59	11%	3%	RTS II / 2024
2	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod 443/2 kabelová trasa	kus	221,50	7,10	399,26	33 769,33	34 168,59	0%		
3	460961602R00	Zpracování výsledku měření 443/2 kabelová trasa	kus	221,50	11,30	0,00	1 452,48	1 851,74	0%	0%	RTS II / 2024
4	871812111R00	Příplatek za zaměření GPS během pokládky 443/2 kabelová trasa	m	221,50	127,50	0,00	2 502,95	2 502,95	0%	0%	RTS II / 2024
Elektromontáže											
5	M21 979.01VD	Naložení a odvoz demontovaného materiálu 3000	sada	3 000,00	2,90	0,00	6 000,00	6 000,00	1%	1%	Vlastní
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady											
Průzkumy, geodetické a projektové práce											
6	011002VRN	Průzkumy 3000	Soubor	3 000,00	1,00	0,00	86 650,00	86 650,00	8%	0%	RTS II / 2024
7	030001VRN	Zařízení staveniště 3000	Soubor	3 000,00	3,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0%	0%	
Inženýrské činnosti											
8	040001VRN	Inženýrské činnosti 5*1500 15*450 3000 2000	Soubor	19 250,00 7 500,00 6 750,00 3 000,00	1,80	0,00	9 000,00	9 000,00	1%	1%	RTS II / 2024
9	043002VRN	Zkoušky 5000 revize uvedení do provozu	Soubor	10 000,00 5 000,00	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1%	1%	
Územní vlivy											
10	065002VRN	Mimostaveništní doprava 5000	Soubor	5 000,00	1,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1%	0%	RTS II / 2024
Provozní vlivy											
11	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení 10000	Soubor	10 000,00	1,50	0,00	5 000,00	5 000,00	0%	0%	RTS II / 2024
12	075002VRN	Ochranná pásma objektů a inženýrských sítí 10000	Soubor	10 000,00	1,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2%	1%	
Výkopové a zemní práce											
Přesuny sutí											
13	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m (15*0,15)*2,2 1*2,2 asfalt beton	t	7,15	418,00	32,56	493 559,82	609 818,69	55%	5%	RTS II / 2024
14	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (15*0,15)*2,2*4 (1*2,2)*4 asfalt beton	t	4,95 2,20 28,60 19,80 8,80		32,56	52 583,01	52 615,57	0%	0%	
Celkové souhrnné údaje											
						116 258,86	493 559,82	609 818,69	55%		
						32,56	52 583,01	52 615,57	5%		
						32,56	2 988,70	2 988,70	0%		
						0,00	926,64	926,64	0%		

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Modřice - obnova veřejného osvětlení na části ulice Chřelická		Doba výstavby:	306 dní	Objednatel:	Město Modřice
Druh stavby:		Obnova veřejného osvětlení		Začátek výstavby:		Projektant:	Miroslav Pokorný, KABEL-PROJEKT
Lokalita:		Modřice, ul. Chřelická (okres Brno-venkov)		Konec výstavby:	31.12.2025	Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne:	06.11.2024	Zpracoval:	Miroslav Pokorný

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem		
15	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 <i>asfalt</i>	t	4,95	1 560,00	0,00	7 425,00	7 425,00	1%	RTS II / 2024
16	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 <i>1*2,2</i>	t	4,95	2 260,90	0,00	4 950,00	4 950,00	0%	RTS II / 2024
17	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy <i>beton</i> (310+104+14)*0,35*0,2	m3	2,20	484,50	0,00	15 242,37	15 242,37	1%	RTS II / 2024
18	460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m <i>kabelové výkopy šířky 35cm</i> (15*0,5)*0,2	m3	31,46	29,96	0,00	3 649,36	3 649,36	0%	RTS II / 2024
19	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 <i>kabelové výkopy šířky 35cm</i> (310+104+14)*0,35*0,2	t	157,30	23,20	0,00	13 370,50	13 370,50	1%	RTS II / 2024
20	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m <i>kabelové výkopy šířky 50cm</i> 20*1,7	t	34,00	119,50	0,00	4 063,00	4 063,00	0%	RTS II / 2024
M46.1										
21	460200163RT2	Výkop kabelový při montážích - kabelový výkop - volný terén (35x80) <i>310</i> Výkop kabelový rýhy 35/80 cm hor.3	m	310,00	508,00	19 422,34	234 529,66	253 952,00	23%	RTS II / 2024
22	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku <i>310</i> Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku	m	310,00	89,30	0,00	157 480,00	157 480,00	14%	RTS II / 2024
23	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním <i>310</i> Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	310,00	86,10	0,00	10 669,66	27 683,00	2%	RTS II / 2024
24	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině <i>310</i> Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	310,00	69,80	0,00	21 638,00	26 691,00	2%	RTS II / 2024
25	460620006RT1	Osetí povrchu travou <i>310*2</i> Osetí povrchu travou	m2	310,00	33,00	2 409,00	18 051,00	20 460,00	2%	RTS II / 2024
M46.2										
26	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm <i>15*2</i> Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	30,00	170,00	23 884,17	37 737,11	61 621,29	6%	RTS II / 2023
27	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 15 cm <i>15*0,5</i> Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 15 cm	m2	7,50	474,50	0,00	3 558,75	3 558,75	0%	RTS II / 2023
28	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 15 cm <i>15*0,5</i> Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 15 cm	m2	7,50	164,50	0,00	1 383,75	1 383,75	0%	RTS II / 2023
29	460200284RT2	Výkop kabelový rýhy 50/100 cm hor.4 <i>15</i> Výkop kabelový rýhy 50/100 cm hor.4	m	15,00	1 240,00	0,00	18 600,00	18 600,00	2%	RTS II / 2023
30	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku <i>15</i> Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	15,00	107,00	1 574,72	915,28	2 490,00	0%	RTS II / 2023
31	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhuťněním <i>15*0,5</i> Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhuťněním	m2	7,50	224,50	0,00	2 955,00	2 955,00	0%	RTS II / 2023
32	564261111R00	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 20 cm <i>15*0,5</i> Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	7,50	520,00	1 422,99	260,76	1 683,75	0%	RTS II / 2023
33	564782111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm <i>15*0,5</i> Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	7,50	680,75	3 219,25	680,75	3 900,00	0%	RTS II / 2023
34	565151211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+, nad 3 m, tl.7 cm	m2	7,50	836,00	3 763,16	2 506,84	6 270,00	1%	RTS I / 2024

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Modřice - obnova veřejného osvětlení na části ulice Chrástská					Doba výstavby:	306 dní	Objednatel:	Město Modřice
Druh stavby:	Obnova veřejného osvětlení					Začátek výstavby:		Projektant:	Miroslav Pokorný, KABEL-PROJEKT
Lokalita:	Modřice, ul. Chrástká (okres Brno-venkov)					Konec výstavby:	31.12.2025	Zhotovitel:	
JKSO:						Zpracováno dne:	06.11.2024	Zpracoval:	Miroslav Pokorný
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	%	Cenová soustava
35	573111113R00	Postřik živčiny infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2 150,5	m2	7,50	83,70	711,59	41,71	0%	RTS II / 2023
36	577112124RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm 150,6	m2	9,00	647,00	3 915,94	1 907,06	1%	RTS II / 2023
37	919735112R00	Řezání stávajícího živčinného krytu tl. 5 - 10 cm 152	m	30,00	68,60	1 539,10	1 118,90	0%	RTS II / 2023
38	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živčinnou závlivkou 152	m	30,00	186,00	4 883,71	696,29	1%	RTS II / 2023
39	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny 11,1277	t	11,13	77,80	0,00	865,74	0%	RTS II / 2024
M46.3									
40	113106121R00	Zemní práce při montážích - kabelový výkop - chodník (35x50) Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 104*0,65	m2	67,60	68,60	30 377,63	97 442,30	12%	RTS II / 2024
41	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 104	m	67,60	317,50	0,00	5 989,36	1%	RTS II / 2024
42	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku ručně 104	m	104,00	89,30	0,00	33 020,00	3%	RTS II / 2024
43	460570123R00	Zához rýhy 35/40 cm, homina třídy 3, se zhuštění 104	m	104,00	55,20	5 707,70	3 579,50	1%	RTS II / 2024
44	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuštění 104*0,35	m2	104,00	18,00	0,00	5 740,80	1%	RTS II / 2024
45	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm,nos.vrstva kam.2-5+4-8 mm(1:1) 104*0,65	m2	36,40	18,00	0,00	655,20	0%	RTS II / 2024
46	596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 3 cm 104*0,65	m2	67,60	196,00	11 049,50	2 335,30	1%	RTS II / 2024
47	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní (104*0,65)*0,2	m2	13,52	682,50	4 393,02	34 206,58	3%	RTS II / 2024
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený 36,9475	t	36,95	322,50	9 227,40	0,00	1%	RTS II / 2024
M46.4									
49	113106121R00	Zemní práce při montážích - kabelový výkop - chodník - vjezd (60x120) Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 14*0,8	m2	11,20	88,60	5 515,87	28 046,24	3%	RTS II / 2024
50	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 ručně 14	m	11,20	1 096,00	0,00	992,32	0%	RTS II / 2024
51	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku ručně 14	m	14,00	166,00	0,00	15 246,00	1%	RTS II / 2024
52	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, homina tř. 3, se zhuštění 14	m	14,00	197,00	1 428,54	895,46	0%	RTS II / 2024
53	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuštění 14*0,5	m2	14,00	18,00	0,00	2 758,00	0%	RTS II / 2024
54	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm,nos.vrstva kam.2-5+4-8 mm(1:1) 14*0,8	m2	11,20	198,00	1 830,69	386,91	0%	RTS II / 2024
55	596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 3 cm 11,20	m2	11,20	571,00	727,84	5 667,36	1%	RTS II / 2024

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Modřice - obnova veřejného osvětlení na části ulice Chřtická		Doba výstavby:		306 dní		Objednatel:		Město Modřice	
Druh stavby:		Obnova veřejného osvětlení		Začátek výstavby:				Projektant:		Miroslav Pokorný, KABEL-PROJEKT	
Lokalita:		Modřice, ul. Chřtická (okres Brno-venkov)		Konec výstavby:		31.12.2025		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:		06.11.2024		Zpracoval:		Miroslav Pokorný	
Č	Kód	Zkrácený popis	JM	Množství	Cena/JM (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		%	Cenová soustava
						Montáž		Celkem			
56	59245030	14*0,8 Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní (14*0,8)*0,2	m2	11,20 2,24	682,50 2,24	1 528,80	0,00	1 528,80	0%	RTS II / 2024	
57	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební 6,12*15	t	6,12 6,12	322,50	0,00	1 974,18	1 974,18	0%	RTS II / 2024	
58	M46.5	Zemní práce při montážích - ostatní	m	12,00	126,00	37 026,29	43 221,51	80 247,80	7%	RTS II / 2024	
59	460030092RT1	Vytváření obrubníků, lože MC, ležatých	m	12,00	40,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0%	RTS II / 2024	
59	979024441R00	Očištění výbor. obrubníků všech loží a výplní	m	12,00	49,90	0,00	598,80	598,80	0%	RTS II / 2024	
60	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	12,00	441,60	2 736,08	2 561,92	5 298,00	0%	RTS II / 2024	
61	RTS komentář. 460510201RT1	Osazení betonového silničního nebo chodnikového obrubníku Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný	m	142,00 120,00 20,00	362,00	34 290,21	17 113,79	51 404,00	5%	RTS II / 2024	
62	460080101R00	souběh s plynem (VTL) křížení plynu (NTL / STL / VTL) křížení vodovodu	m3	2,00	2,00	0,00	6 510,00	6 510,00	1%	RTS II / 2024	
63	460030021R00	Odstranění dřevit. porostu - měkký, středně hustý	m2	50,00	105,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0%	RTS II / 2024	
64	460030023RT1	Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý	m2	50,00	193,50	0,00	9 675,00	9 675,00	1%	RTS II / 2024	
Montážní práce											
M21	Elektromontáže					224 087,66	148 918,41	373 006,07	34%		
65	210810013RT2	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uloženy (443*40)*1,03	m	497,49	186,00	224 087,66	148 918,41	373 006,07	34%	RTS II / 2024	
66	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás do 4x25 mm2 16*0,5	kus	497,49	341,00	75 331,61	17 201,53	92 533,14	8%	RTS II / 2024	
67	388996111R00	odpojení stávajících kabelů připojení nových kabelů	m	16,00	8,00	0,00	8 184,00	8 184,00	1%	RTS II / 2024	
67	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop (443*16)*1,03	m	472,77	96,00	16 150,65	29 660,76	45 811,41	4%	RTS II / 2024	
RTS komentář Položka obsahuje chráničku Kopoflex a násuvnou spojku. V položce není zakalkulováno obetování trubek - oceňuje se položkami kapitoly 388 31.											
68	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg (koeficient ceny 1,5) (443*16)*1,03	m	472,77	14,50	0,00	6 855,17	6 855,17	1%	RTS II / 2024	
69	460490012RT1	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm 443*1,03	m	456,29	26,00	4 911,75	7 362,45	12 274,20	1%	RTS II / 2024	
70	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm (442*18)*1,03	m	456,29	166,50	29 005,63	49 882,07	78 887,70	7%	RTS II / 2024	
71	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SOI 26	kus	473,80	26,00	1 409,66	4 271,34	5 681,00	1%	RTS II / 2024	
72	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, aid/ 9	kus	26,00	216,50	213,05	2 162,95	2 376,00	0%	RTS II / 2024	
73	650061131R00	Montáž pojistky nožové do 25 A	kus	9,00	264,00	0,00	49,95	49,95	0%	RTS II / 2024	
73	650061131R00		kus	4,50	11,10	0,00	49,95	49,95	0%	RTS II / 2024	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Modřice - obnova veřejného osvětlení na části ulice Chrlčíká				Doba výstavby:	306 dní	Objednatel:	Město Modřice			
Druh stavby:	Obnova veřejného osvětlení				Začátek výstavby:		Projektant:	Miroslav Pokorný, KABEL-PROJEKT			
Lokalita:	Modřice, ul. Chrlčíká (okres Brno-venkov)				Konec výstavby:	31.12.2025	Zhotovitel:				
JKSO:					Zpracováno dne:	06.11.2024	Zpracoval:	Miroslav Pokorný			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		%	Cenová soustava		
						Dodávka	Montáž				
		3*0,5 demontáž stávající pojisky 3 montáž nové pojisky		1,50 3,00							
74	358251011	Pojisková výkonová nízkotížratová PHNA 000 16 A 3	kus	3,00 3,00	97,50	292,50	0,00	292,50	0% RTS II / 2024		
Nožové pojiskové vložky PHNA 000 16 A gG 40505 Nožové pojiskové vložky řady PHNA s charakteristikou gG jsou vhodné pro aplikace se jmenovitým napětím 690 V a.c. Vyznačují se vysokou výpinnací schopností, velkou proudovou omezovací schopností, nízkými ztrátami a nízkými hodnotami přepětí vzniklého během působení pojiskové vložky. Pro použití zejména v pojiskových odpojnicích, pojiskových lištách a pojiskových spodcích. Charakteristika gG pro jističi vedení, kabelu a dalších zařízení před přetížením a zkratem. Pojiskové vložky neobsahují škodlivé látky dle nařízení RoHS (kadmium, olovo a ostatní). PHNA - Pojiskové vložky Parametry Jmenovité napětí AC 690 V Jmenovité napětí DC 250 V Jmenovitý proud 6 - 500 A Charakteristika gG Jmenovitá výpinnací schopnost / 690 V a.c. 120 kA Jmenovitá výpinnací schopnost / 250 V d.c. 50 kA Velikost 000, 00, 1, 2, 3											
75	222301801R00	Závěrečné práce v rozvaděči	kus	2,00	498,50	0,00	973,00	973,00	0% RTS II / 2024		
76	650106461R00	2 vyčištění stávajícího rozvaděče RVO Montáž elektrovýbroje stožáru pro 1 okruh 8*0,5 demontáž ve stávající lampě 8 montáž ve stávající lampě	kus	2,00 12,00 4,00 8,00	940,70	0,00	11 280,00	11 280,00	1% RTS II / 2024		
77	31678615.A	8 Svorkovnice stožárová PSR 16-1	kus	8,00	1 106,00	8 840,00	0,00	8 840,00	1% RTS II / 2024		
78	210100060R00	8 Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2 (8*4)*0,5 demontáž ve stávající lampě 8*2 montáž ve stávající lampě	kus	32,00 16,00 16,00	36,10	0,00	1 123,20	1 123,20	0% RTS II / 2024		
79	34111030	8 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	64,00	17,70	1 132,80	0,00	1 132,80	0% RTS II / 2024		
80	650106111R00	8*8 Montáž svítidla veřejného osvětlení ramenového 8*0,5 demontáž stávajícího svítidla 8 montáž nového svítidla	kus	12,00 4,00 8,00	826,00	0,00	9 912,00	9 912,00	1% RTS II / 2020		
81	348.03.01.VD	8 Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 8 slinčí svítidlo	kus	8,00	10 850,00	86 800,00	0,00	86 800,00	8% Vlastní		
Celkem:								1 109 643,35			

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Modřice - obnova veřejného osvětlení na části ulice Chrlická	Objednatel:	Město Modřice	IČO/DIČ:	00282103/CZ00282103
Druh stavby:	Obnova veřejného osvětlení	Projektant:	Miroslav Pokorný, KABEL-PROJEKT	IČO/DIČ:	71780572/CZ8601154232
Lokalita:	Modřice, ul. Chrlická (okres Brno-venkov)	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	31.12.2025	Položek:	81
JKSO:		Zpracoval:	Miroslav Pokorný	Datum:	06.11.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Doprava materiálu	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN		0,00
------------	--	------

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN

Ostatní rozpočtové náklady (VORN)				
	Kč	%	Základna	Kč
Průzkumy, geodetické a projektové práce	3 000,00			3 000,00
Příprava staveniště	0,00			0,00
Zařízení staveniště	9 000,00			9 000,00
Inženýrské činnosti	44 650,00			44 650,00
Finanční náklady	0,00			0,00
Územní vlivy	5 000,00			5 000,00
Provozní vlivy	25 000,00			25 000,00
Náklady na pracovníky	0,00			0,00
Ostatní náklady	0,00			0,00
Vlastní VORN	0,00			0,00
Celkem VORN				86 650,00

HARMONOGRAM PRACÍ

Modřice - obnova veřejného osvětlení na části ulice Chrlická

	týden 1	týden 2	týden 3	týden 4	týden 5	týden 6	týden 7	týden 8	týden 9	týden 10	týden 11	týden 12	týden 13	týden 14	týden 15	týden 16	týden 17	týden 18	týden 19	týden 20	týden 21	týden 22	týden 23	týden 24
Přípravné práce																								
Zemní práce																								
Montážní práce																								
Předání																								
Dokladová část																								

7

VESELÝ

DOPRAVNÍ SIGNALIZACE s.r.o.

Pražská 767/10c, 642 00 Brno

IČ: 277 02 804 DIČ: CZ27702804