

Smlouva o dílo č. 1/24

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012Sb zákoníku

Článek 1. – Smluvní strany

1) Objednatel:	Město Mníšek pod Brdy
Sídlo:	Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Zastoupený:	Ing. Petrem Digrinem, Ph.D., starostou města
IČ:	00242748
DIČ:	CZ00242748
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	Judita Kuntová, vedoucí odboru správy investic a majetku tel. 734 500 444, e-mail: judita.kuntova@mnisek.cz
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-0388055349/0800

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel:	Šťastný asphalt s.r.o.
Sídlo:	Bronzová 2018/17, 155 00 Praha 5
IČ:	29127718
DIČ:	CZ29127718
Bankovní spojení :	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	278018897/0300
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla:	Martin Šťastný

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

- Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je zhotovení pokládek živičných povrchů na stavbě v Mníšku pod Brdy akce „ zhotovení chodníku v ul. Nová u bytových domů 824, 825 a 826 dle specifikace v CN ze dne 01.02.2024
- Místem plnění je obec Mníšek pod Brdy

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	12. 03. 2024	Zpracovatel NM
Č.j.:	02704/2024	Přílohy 24

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. 3. této smlouvy.
4. Specifikace rozsahu díla: viz. cenová nabídka
5. Základní údaje:
 - celková předpokládaná plocha pokládky živice:

Článek 3. – Cena díla

Celková předpokládaná cena činí. 611 394,00 Kč bez DPH,
Konečné ceny budou účtovány dle skutečných výměr a dodaného materiálu

K cenám bude připočítáno DPH dle platných předpisů

- 1) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek.
- 2) Sjednané smluvní ceny jsou pevné a můžou být změněny pouze za níže uvedených podmínek, a to:
 - pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle zadání nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
 - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 3) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel.
- 5) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 6) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění:

Ukončení plnění nejpozději do:

- 2) Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení stavebních prací nejpozději v den zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
- 3) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla dle podmínek Smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla
- 4) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 5) Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele bude nemožné dodržet termín zahájení prací na díle a v důsledku toho dojde ke zpoždění tohoto termínu o více jak 14 dní, je Zhotovitel díla oprávněn o stejnou dobu zpoždění prodloužit i termín dokončení díla.

Článek 5. – Záruka za dílo

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku na jakost živičných povrchů komunikací, v délce 36 měsíců od předání dokončené stavby Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek 6. – Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce.
- 2) Cena díla bude fakturována dle skutečně provedených prací.
- 3) Cena bude proplacena bez pozastávky.
- 4) Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

Článek 7. – Zvláštní ustanovení


- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací a na smluvní pokutu 10.000 Kč.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 3) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 10.000.000- Kč (slovy: desetmilionů Korunčeských).

Článek 8. – Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením obchodního zákoníku, popř. občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, písemnost se považuje za doručenou druhé straně třetím dnem po jejím prokazatelném podání k poštovní přepravě / popř. emailem/
- 3) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.
- 5) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 7) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1. – cenová nabídka

V dne 12. 3. 2024
Za Objednatele:



V Praze dne 12. 03. 2024
Za Zhotovitele:

Šťastný asfalt s.r.o.
Bronzová 2018/17, 155 00 Praha 5
IČ: 29127718, DIČ: CZ29127718
Tel.: 608-227 882



1.2.2024

Šťastný asfalt s.r.o.
Bronzová 2018/17
155 00 Praha 5
IČ: 29127718
DIČ: CZ229127718

Město Mnišek pod Brdy
Dobříšská 56
252 10 Mnišek pod Brdy
IČO: 00242748
DIČ: CZ00242748

tel.: 608 227 882

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 278018897/0300

Předkládám Vám cenovou nabídku prací na akci: zhotovení chodníku ul. Nová

Popis a kalkulace prací na zakázce:

Frézování, odbourání, odstranění stávajícího povrchu chodníku	MJ	počet J	Kč/J	celkem
Odvoz na skládku a skládkovné	m2	244	250	61 000,00 Kč
Vytrhání obrub záhonových	t	30	1350	40 500,00 Kč
Vytrhání obru chodníkůvých ležatých	bm	200	142	28 400,00 Kč
Vodorovné přemístění suti a vbouraných hmot bez naložení, ale se složením	bm	100	190	19 000,00 Kč
Příplatek ZDK 1 km přemístění suti a vbouraných hmot	t	31	480	14 880,00 Kč
Poplatek za uložení na recyklační skládce stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem	t	744	16	11 904,00 Kč
Osazení stojatých sadových obrub do betonového lože	t	31	800	24 800,00 Kč
Osazení silničních obrub do betonového lože	bm	200	680	136 000,00 Kč
Vyrovnávka frézovanou- odhad	bm	100	960	96 000,00 Kč
Pokládka ACO 8-244m2/5cm	m2	200	150	30 000,00 Kč
Ošetření spár modifikovanou zálivkou s prořezem - odhad	m2	244	490	119 560,00 Kč
Přeprava mechanizace	bm	15	90	1 350,00 Kč
VRN	kpl	1	10000	10 000,00 Kč
	kpl	1	18000	18 000,00 Kč

Cena bez DPH

611 394,00 Kč

21% DPH

128 392,74 Kč

Celkem s DPH

739 786,74 Kč

Konečné ceny budou účtovány dle skutečných výměr a dodaného materiálu.

V případě zájmu zašlete objednávku.

Zhotovitel

Šťastný asfalt s.r.o.

Objednatel

Město Mníšek pod Brdy



Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Výpis z usnesení rady města č. 49/2024 ze dne 6. 3. 2024

Naše č. j.: MMpB-OKS/2590/24–31/2024-RISID

Datum: 11.03.2024

Usnesení č. 15-49/2024

RM souhlasí s výběrem zhotovitele stavebních prací na akci: Chodník v ul. Nová u bytových domů 824, 825 a 826, společností Šťastný asfalt s.r.o.

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a touto společností.

PRO 5

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0



Ing. Petr Digrin, Ph.D.
starosta



Doložka dle § 69 a, zák. 499/2004 Sb. v platném znění o převodu formy dokumentu

Označení vstupu

UID:	mnpbvp24j001an
Název:	2704.pdf
Typ:	hlavní dokument

Prohlašuji, že dokument vznikl převodem z listinné podoby do výstupního formátu PDF/A a doslovně se shoduje s obsahem vstupu.

Organizace:	Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 25210 Mníšek pod Brdy
Provedl:	Holobradová Jaroslava
Datum:	12.03.2024 14:05:17