



Článek 2 Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – zhotovení projektové dokumentace na akci označenou objednatelem: „**Libodřice - vodovod**“

Předmětem je zpracování projektové dokumentace v níže uvedených stupních a zajištění související inženýrské činnosti k akci s názvem „**Libodřice - vodovod**“ v obci Libodřice ve Středočeském kraji. Bližší požadavky jsou vedeny v zadávacích podmínkách uvedené veřejné zakázky.

- 2.2. Předmětem díla je zejména:

- a) zpracování projektové dokumentace ve stupních:
 1. dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“);
 2. dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“);
 3. dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“);
- b) součástí díla je zabezpečení vstupních podkladů, přípravné práce a zpracování studie (nezbytné průzkumné práce a geodetické zaměření zájmového území), zajištění vydání příslušných rozhodnutí pro realizaci stavby (územní rozhodnutí – dále jen „ÚR“, stavební povolení – dále jen „SP“) a výkon autorského dozoru;
- c) součástí díla je inženýrská činnosti, tzn. zajištění všech nezbytných dokladů pro podání žádosti o vydání potřebných rozhodnutí a získání pravomocných rozhodnutí;
- d) dle této smlouvy je součástí díla zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby. Jedná se zejména o tyto činnosti:
 - i. poskytování dostatečné součinnosti při výběrovém řízení na dodavatele stavby, zejména vyřizování dotazů zájemců;
 - ii. účast na kontrolních dnech;
 - iii. spolupráce na operativním řešení problémů vzniklých při realizaci stavby;
 - iv. sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou stanoveny SP a stanovisky dotčených účastníků v projektové dokumentaci;
 - v. spolupráce s technickým dozorem investora při řešení problémů s dodavatelem stavby;
 - vi. účast na Závěrečné kontrolní prohlídce;
 - vii. plnění dalších povinností vyžádaných zadavatelem, které souvisejí s autorským dozorem;
- e) poskytnutí potřebné součinnosti zadavateli pro realizaci případných nutných změn;
- f) součástí předmětu díla jsou i služby blíže nespecifikované, které jsou nezbytné pro řádné plnění veřejné zakázky, o kterých by měl nebo mohl vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem dodavatel vědět;
- g) Zhotovitel jen povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace svolávat projekční setkání za účasti objednatele. Minimální počet projekčních jednání, které musí být zhotovitelem organizovány a objednatel musí být přítomen, jsou 3 jednání;
- h) součástí předmětu díla jsou i služby blíže nespecifikované, které jsou nezbytné pro řádné plnění veřejné zakázky, o kterých by měl nebo mohl vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem dodavatel vědět;