EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostfed!

Clanek 2
Predmét dila
21. Pfedmétem dila je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo — zhotoveni
projektové dokumentace na akci oznaCenou objednatelem: ,Libodrice -
vodovod*
Pfedmétem je zpracovani projektové dokumentace v nize uvedenych stupnich
a zajisté&ni souvisejici inZenyrské ginnosti k akci s nazvem ,Libodrice -
vodovod“ v obci Libodfice ve Stfedo&eském kraji. Bliz8i pozadavky jsou
vedeny v zadavacich podminkach uvedené vefejne zakazky.
2.2. Predmétem dila je zejména:
a) zpracovani projektové dokumentace ve stupnich:
1. dokumentace pro tzemni rozhodnuti (dale jen ,DUR");
| 2. dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen ,DSP");
3. dokumentace pro provedeni stavby (dale jen ,DPS");

b) soutasti dila je zabezpe&eni vstupnich podkladu, pfipravné prace a
zpracovani studie (nezbytné prizkumné prace a geodetické zaméfeni
zajmového Uzemi), zajiSténi vydani pfisluSnych rozhodnuti pro realizaci
stavby (Gzemni rozhodnuti — dale jen ,UR", stavebni povoleni — dale jen
,SP*) a vykon autorského dozoru;

c) soudasti dila je inZenyrska &innosti, tzn. zajisténi vSech nezbytnych
dokladi pro podani Zadosti o vydani potfebnych rozhodnuti a ziskani
pravomocnych rozhodnuti;

d) dle této smlouvy je soucasti dila zajisténi vykonu autorského dozoru pfi
realizaci stavby. Jedna se zejména o tyto innosti:

i. poskytovani dostateéné soucinnosti pfi vybérovem fizeni na
dodavatele stavby, zejména vyfizovani dotazli zajemcu;
ii. udast na kontrolnich dnech;
ii. spoluprace na operativnim feSeni problému vzniklych pfi realizaci
stavby;
iv. sledovani dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou stanoveny
SP a stanovisky dot&enych G&astnikl v projektové dokumentaci;
v. spoluprace s technickym dozorem investora pfi feseni problému
s dodavatelem stavby;
vi. U&ast na Zavérecné kontrolni prohlidce;
vii. plnéni dal$ich povinnosti vyZzadanych zadavatelem, které souviseji
s autorskym dozorem;

e) poskytnuti potfebné soutinnosti zadavateli pro realizaci pfipadnych
nutnych zmén;

f) soudasti pfedmétu dila jsou i sluzby blize nespecifikovane, které jsou
nezbytné pro fadné pinéni vefejné zakazky, o kterych by mél nebo mohl
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem dodavatel védét;

g) Zhotovitel jen povinen v pribé&hu zpracovani projektové dokumentace
svolavat projekéni setkani za udasti objednatele. Minimaini pocet
projekénich jednani, které musi byt zhotovitelem organizovany a
objednatel musi byt pfitomen, jsou 3 jednani;

h) soudasti predmétu dila jsou i sluzby blize nespecifikované, které jsou
nezbytné pro fadné pinéni vefejné zakazky, o kterych by mél nebo mohl
vzhledem ke své kvalifikaci a zku$enostem dodavatel védet;



