



SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: OVal-D/0013/2019

č. zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Rakovník

Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník

Zastoupené: PaedDr. Luděk Štíbrem, starostou

Bankovní spojení: ČSOB Rakovník

Číslo účtu: 50045004/0300

IČ: 00244309

DIČ: CZ00244309

Zhotovitel:

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.

Na Písku 19, 273 01 Žilina, okres Kladno

Zapsaný v obchodním rejtríku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 64129

Zastoupený: Ing. Miloslavem Haškem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ: 25719980

DIČ: CZ25719980

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto:

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy a místo plnění

- 1.1. Název díla: „**Nová přípojka NN – aquapark Rakovník**“.
- 1.2. Místo plnění: nábr. Dr. Beneše, prostranství před městským plaveckým bazénem Rakovník.
- 1.3. Rozsah prací: „**Nová přípojka NN – aquapark Rakovník**“ je podrobně specifikován projektem z 03/2019 ve stupni DSP a soupisem prací, zpracovaným Uniservis Hašek s.r.o., - projekce, Manž. Topinkových 796, 272 01 Kladno, č. zak 118012. Uvedená projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace a zhotovitel tímto potvrzuje její převzetí v elektronické podobě.
- 1.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele vč. zadávací dokumentace (dále také „Zadávací dokumentace“) ze dne 2. 5. 2019, ve znění jejích případných doplnění v průběhu zadávacího řízení (např. v souvislosti s vysvětlením Zadávací dokumentace, apod.), k veřejné zakázce u objednatele pod názvem „**Nová přípojka NN – aquapark Rakovník**“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „Veřejná zakázka“), jejíž podmínky byly zpracovány do nabídky zhotovitele ze dne 03.05.2019 (dále jen také „Nabídka“) podané v rámci Veřejné zakázky.
- 1.5. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. II. této smlouvy, a to zejména:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž každou změnu této osoby je zhotovitel povinen ohlásit objednateli; zhotovitel je povinen poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby;
 - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
 - zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;

- seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
- 3.4. Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jmenuje objednatel v případě, že to vyplývá ze zvláštních předpisů. Zhotovitel je povinen seznámit všechny dotčené poddodavatele se jmenováním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vytvořit podmínky pro spolupráci s ním. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni respektovat podněty, návrhy a následně odstraňovat závady a nedostatky zjištěné koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jmenovaným objednatelem.
- 3.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
- Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
 - Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup,
 - Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití,
 - Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
- 3.6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, technický dozor investora, koordinátor BOZP, orgány státní správy.
- 3.7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátor BOZP, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IV. Oprávněné osoby

- 4.1. Zástupci pro věci smluvní:
- Za objednatele: PaedDr. Luděk Štíbr, starosta
Za zhotovitele: Ing. Miloslav Hašek, jednatel společnosti
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.
- 4.2. Zástupci pro věci technické:
- Za objednatele: [redacted] vedoucí odd. RMaI
[redacted] referent odd. RMaI
Investorem určený TDS
Koordinátor BOZP – [redacted] Rakofire s. r. o.
- Za zhotovitele: [redacted] obchodně-technický ředitel
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.
- 4.3. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:
- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
 - kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
 - provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele
 - provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
 - vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
 - vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
 - zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;

- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
 - odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
 - provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.
- 4.4. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáži) zodpovídá za:
- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
 - vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
 - dodržování podmínek provádění díla.

V. Předání a převzetí díla

- 5.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 5.2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící a neomezuující kolaudaci a následné neomezené užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů od převzetí díla), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 5.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
 - další doklady předem vyžádané objednatelem.
- 5.6. Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.
- 5.7. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.
- 5.8. Zhotovitel vyklidí zařízení staveniště v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

VI. Fakturace a platební podmínky

- 6.1. Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny díla má v době podpisu této smlouvy zajištěno finanční krytí.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury za poskytnuté dílčí plnění 1 x za měsíc. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů od data doručení faktury se všemi zákonnými náležitostmi na adresu sídla objednatele.
- 6.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za poskytnuté plnění po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
- 6.4. Objednatel je oprávněn vrátit zpět fakturu vystavenou zhotovitelem, která nemá zákonné náležitosti. V případě vrácení faktury ze shora uvedených důvodů není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

VII. Smluvní sankce

- 7.1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.
- 7.3. Objednatel je oprávněn započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na zaplacení sjednané ceny za dílo.
- 7.4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvních pokut.
- 7.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněně smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka a odpovědnost za škodu

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu objednatelem i zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí. V záruční době vyplývají nároky objednatele z obecných ustanovení občanského zákoníku. Případná reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit, uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 2 kalendářních dnů po přijetí písemné reklamace objednatele. K podané reklamaci je zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. V případě oprávněně reklamace je povinen v téže době po doručení reklamace zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.2. Záruční lhůty na oprávněně reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem, pokud tyto vady znemožňují užívání předmětu díla nebo jeho části.
- 8.3. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:
 - zjištěné vady a nedodělky odstranit, ať již vznikly provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá,
 - jestliže zhotovitel vady v dohodnutém termínu neopraví, je objednatel oprávněn tyto práce provést sám nebo pověřit jiný subjekt. Náklady na takto odstraněné vady nese zhotovitel.

IX. Všeobecná ustanovení

- 9.1. Vlastnické právo k předmětu díla je po dobu realizace u zhotovitele a přechází spolu s rizikem škody na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
- 9.2. Zhotovitel je povinen se řídit základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze):
 - zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;
 - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy;
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
 - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech;
 - vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu;
 - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;
 - zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší;

- zákon č. 17/1992 o životním prostředí;
- zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny;
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
- zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
- české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad dodržováním dotčených právních předpisů a provádět soustavné kontroly.

- 9.3. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.
- 9.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla: Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způsobem, popřípadě ihned odstranit vzniklé vady.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v souladu se zákonem.
- 10.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží objednatel i zhotovitel po 2 vyhotoveních smlouvy.
- 10.4. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
- 10.5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 10.6. Smluvní strany berou na vědomí obecné nařízení o ochraně osobních údajů přijaté Evropským parlamentem dne 26. 5. 2016, které v ČR nahrazuje zákon č.101/2000 Sb.
- 10.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
- 10.8. Tato smlouva byla schválena rozhodnutím Rady města Rakovníka dne 15. 5. 2019 usnesením č. 382/19.
- 10.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyla ujednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Rakovníku dne 27-05-2019



Objednatel
PaedDr. Luděk Stibr
starosta

V Žilině dne 22.05.2019



Zhotovitel
Ing. Miloš Hašek
jednatel společnosti
UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.

Dodavatel:

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.

Zákazník:

MěÚ Rakovník
Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

Akce: Rakovník – nová přípojka NN - aquapark

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
	Poznámka: Veškeré ceny materiálů jsou uvedeny včetně jejich dopravy, montáže, položení, atd.				
1	Transformátory, trafostanice				336 032,00
2	rozvaděče, pilíře				344 302,00
3	Kabeláž, výkopy, trasy, základy				1 019 253,00
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					1 699 587,00
1 Transformátory, trafostanice					
1.1	Transformátor BEZ 630 kVA, 22/0,4kV, 630kVA	ks	1,00		
1.2	Kabel 22-CXEKCY 1x35/16	m	15,00		
1.3	T-adapter CWS250A 16-95/EGA (24kW) - set 3ks	sada	1,00		
1.4	Vnitřní koncovka POLT-24C/1X1-L12 včetně ok - set 3ks	sada	1,00		
1.5	Kabelová oka pro CU 240mm ²	ks	9,00		
1.6	Kabelová oka pro CU 120mm ²	ks	3,00		
1.7	Svorníkové oko NN min.1000A, pro transformátor 630kVA, 4x otvor	ks	4,00		
1.8	Utěsnění manžet NN	kpl	1,00		
1.9	Zajištění pracoviště, beznapěťový stav, jednání s distributorem	kpl	1,00		
CELKEM					336 032,00
2 rozvaděče, pilíře					
2.1	ER - Elektroměrový rozvaděč - výplň viz výkresová část	kpl	1,00		
2.2	Zděný pilíř pro elektroměrový rozvaděč ER	kpl	1,00		
2.3	PS01 - Přechodová pojistková skříň - výplň viz výkresová část	kpl	1,00		
2.4	Zděný pilíř pro přechodovou skříň PS01, barva pláště RAL dle požadavku města. Prostory do skříně budou provedeny a utěsněny prostory HAUF 7x HSI 90-K2/X se 14ti systémovými viky se smrtávací technikou dle průměru kabeláže	kpl	1,00		
2.5	Pojistka nožová PNA02 200A, gG	ks	12,00		
2.6	Pojistka nožová PNA02 400A, gG	ks	6,00		
CELKEM					344 302,00

Zákazník:

MĚÚ Rakovník
Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

Akce: Rakovník – nová přípojka NN - aquapark

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
3 Kabeláž, výkopy, trasy, zádlažby					
3.1	Výkop kab. rýhy ruční, hutnění zához kabelové rýhy š.50 x hl.80, zem. Tf.3	m	6,00		
3.2	Výkop kab. rýhy ruční, hutnění zához kabelové rýhy š.90 x hl.80, s výskytem cizích inž. Sítí, zem. Tf.3	m	2,00		
3.3	Výkop kab. rýhy ruční, hutnění zához kabelové rýhy š.125 x hl.80, s výskytem cizích inž. Sítí, zem. Tf.3	m	118,00		
3.4	Výkop kab. rýhy ruční, hutnění zához kabelové rýhy š.125 x hl.120, s výskytem cizích inž. Sítí, zem. Tf.4	m	7,00		
3.5	Kabelové lože š.50 x v.20, PE PAS 300+175	m	6,00		
3.6	Kabelové lože š.90 x v.20, PE PAS 300+300+175	m	2,00		
3.7	Kabelové lože š.125 x v.20, PE PAS 300+175+300+300	m	125,00		
3.8	Ochranná trubka KORUFLEX 110	m	30,00		
3.9	Ochranná trubka HATEFLEX 90	m	12,00		
3.10	Ochranný PVC kabelový žlab KZ2	m	630,00		
3.11	Kabel 1-YY 1x240 uložený v ochrnné trubce v zemi nebo volně v TS	m	135,00		
3.12	Kabel 1-YY 1x120 uložený v ochrnné trubce v zemi nebo volně v TS	m	45,00		
3.13	Kabel 1-AYKY 3x240+120 uložený v PVC žlabu v zemi	m	520,00		
3.14	Kabel 1-CXKH-V 3x240+120 uložený v ochranné trubce nebo v kabelovém žlabu na stěně	m	80,00		
3.15	Kabel 1-CXKH-V 3Jx1,5 uložený v ochranné trubce nebo v kabelovém žlabu na stěně	m	40,00		
3.16	Kabel TCEKFE 12x2x1 uložený v PVC žlabu v zemi	m	132,00		
3.17	Kabel TCEKFE 12x2x1 rezerva ponechaná uvnitř objektu	m	45,00		
3.18	Certifikovaná protipožární ucpávka 1 trasa	ks	2,00		
3.19	Montáž prostupů HAUF 3x HSI 90-K2/X, 1x HSI 150-K2/X včetně vrtání, s osmi systémovými viky se smršťovací technikou dle průměru kabeláže	kpl	1,00		
3.20	Odstranění asfaltové vozovky	m2	45,00		
3.21	Zemnicí pásek FeZn 30/4	m	51,00		
3.22	Štěr fr.16-32	m3	9,00		
3.23	Výchozí revize	kpl	1,00		
CELKEM					1 019 253,00
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					1 699 587,00

C. Zpráva k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Nová přípojka NN – aquapark Rakovník“

USNESENÍ 382/19

Rada města

- bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Nová přípojka NN – aquapark Rakovník“ včetně pořadí stanoveného komisí pro hodnocení nabídek:
 1. UNISERVIS HAŠEK s.r.o., IČ 25719980, Na Píska 19, 273 01 Žilina,
- rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo s UNISERVIS HAŠEK s.r.o., IČ 25719980, Na Píska 19, 273 01 Žilina, v navrhovaném znění za cenu 1 699 587,- Kč bez DPH,
- pověřuje OSM zajištěním dodavatele energie v předpokládaném termínu od 08/2019,
- bere na vědomí informaci o nutnosti navýšit položku rozpočtu odboru výstavby a investic „Rekonstrukce plaveckého bazénu“ pro zajištění finančního krytí realizace stavby v roce 2019.

(Přijato všemi 6 hlasy)

(15. RM ze dne 15. 5. 2019)