






























REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 32 CC-CZ: 1263
Místo:  Datum: 03.05.2023
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760
DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

N22-094_exp4

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 

soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti 

let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací 

plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem 

objednatele)

5 833 135,90

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 224 958,5421,00% 5 833 135,90

0,00 0,0015,00%

7 058 094,44CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N22-094_exp4

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant:

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

1

D.1.4

E

D.1.3

VON

D.1.1-2

D.1.4.1

D.1.4.2

D.1.4.3

D.1.4.4

Popis

Uznatelné náklady 

Technika prostředí staveb

Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 

řešení

Koncept interiéru

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

1 Interiér

2 Neuznatelné náklady 

728 928,20

749 446,53

15 125,00

7 029 659,44

525 261,00

598 680,17

4 016 669,54

Cena s DPH [CZK]

80 949,00

Vedlejší a ostatní náklady stavby

Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.1-2
Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 

řešení
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

5 833 135,90

66 900,00

Vzduchotechnika

Vytápění

Elektroinstalace silnoproudá

Zdravotně technické instalace

434 100,00

Cena bez DPH [CZK]

260 000,00

602 420,00

494 777,00

619 377,30

3 319 561,60

2 150 674,30

12 500,00

5 809 635,90

03.05.2023

ADEA projekt s.r.o.

 

314 600,00

2 602 315,90

80 949,0066 900,00

28 435,0023 500,00

12 100,0010 000,00

16 335,0013 500,00

7 058 094,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 319 561,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 319 561,60 21,00% 697 107,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 016 669,54

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

1 - Uznatelné náklady 

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 319 561,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 084 703,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 754,30

    4 - Vodorovné konstrukce 10 000,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 386 436,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 025,25

    997 - Přesun sutě 421 887,72

    998 - Přesun hmot 48 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 131 977,91

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 65 802,36

    762 - Konstrukce tesařské 144 529,05

    763 - Konstrukce suché výstavby 471 244,93

    766 - Konstrukce truhlářské 226 263,00

    767 - Konstrukce zámečnické 675 874,90

    771 - Podlahy z dlaždic 55 725,10

    775 - Podlahy skládané 2 948,50

    776 - Podlahy povlakové 225 275,91

    781 - Dokončovací práce - obklady 133 176,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 668,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 124 469,62

Ostatní - Ostatní 102 880,00

    OST01 - Ostatní prvky a výrobky 102 880,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

1 - Uznatelné náklady 

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 319 561,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 084 703,69

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 754,30

1 K 311231117 Zdivo nosné a zazdívky z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa m3 3,443 6 900,00 23 756,70 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

JC, nad rámec ceníkového plnění , obsahuje také náklady na ukotvení zdiva ke stávajícím konstrukcím dle PD a TZ 

VV "1.NP" (1,0*2,25*0,45) 1,013

VV "2.NP" (1,2*2,25*0,45)+(0,8*2,25*0,45)+(1,2*2,25*0,15) 2,430

VV Součet 3,443

2 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 7,200 333,00 2 397,60 CS ÚRS 2022 02

3 K 346244382 Plentování v přes 200 do 300 mm ocelových nosníků m2 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce 10 000,00

4 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm kus 40,000 250,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 386 436,42

5 K 611315416 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním m2 119,610 333,00 39 830,13 CS ÚRS 2022 02

6 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 308,495 95,00 29 307,03 CS ÚRS 2022 02

VV "stávající povrchy vnitřních stěn_odměřeno elektronicky"

VV "1.NP" (3,475*(14,8+6,8)) 75,060

VV "2.NP" (3,45*(44,5+18,3)) 216,660

VV "3.NP" (2,75*(6,1)) 16,775

VV Součet 308,495

7 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 30,850 425,00 13 111,25 CS ÚRS 2022 02

8 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 308,495 365,00 112 600,68 CS ÚRS 2022 02

VV "stávající povrchy vnitřních stěn_odměřeno elektronicky"

VV "1.NP" (3,475*(14,8+6,8)) 75,060

VV "2.NP" (3,45*(44,5+18,3)) 216,660

VV "3.NP" (2,75*(6,1)) 16,775

VV Součet 308,495

9 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 616,990 85,00 52 444,15 CS ÚRS 2022 02

VV 308,495*2 'Přepočtené koeficientem množství 616,990

10 K 612315416 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním m2 102,500 255,00 26 137,50 CS ÚRS 2022 02

VV "oprava povrchů stěn stávajících_předpoklad_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (102,5) 102,500

VV Součet 102,500

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

1 - Uznatelné náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 612315451 Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10 % m2 102,500 24,00 2 460,00 CS ÚRS 2022 02

12 K 6121430R0
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 

specifikace systému a TP výrobce, TZ
m2 530,605 35,00 18 571,18 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"

VV "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" 

VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 119,61+308,495+102,5 530,605

VV Součet 530,605

13 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 114,130 200,00 22 826,00 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahové skladby_NS_vyrovnávací vrstvy tl. do 2 mm_odměřeno elektronicky" (20,71+36,72+56,7) 114,130

VV Součet 114,130

15 K 632451107 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm m2 7,110 880,00 6 256,80 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahové skladby_NS_vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm_odměřeno elektronicky" (4,97+2,14) 7,110

VV Součet 7,110

16 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 121,240 65,00 7 880,60 CS ÚRS 2022 02

VV (114,13+7,11) 121,240

VV Součet 121,240

17 K 635211221 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu m2 545,711 100,00 54 571,10 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

- požadovaná frakce = 1-4 mm , obj. hmotnost = 500 kg/m3

VV "výměna stropní skladby nad 1.NP" (((5,5*8,705)+(3,9*2,1)+(5,5*8,705))*1,05)*5 545,711

VV Součet 545,711

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 025,25

18 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 m2 109,142 50,00 5 457,10 CS ÚRS 2022 02

VV "výměna stropní skladby nad 1.NP" (((5,5*8,705)+(3,9*2,1)+(5,5*8,705))*1,05) 109,142

VV Součet 109,142

19 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 530,180 85,00 45 065,30 CS ÚRS 2022 02

VV "podhledové a ostatní konstrukce_BP+NS_odměřeno elektronicky" (121,94+123,39+(19,76))*2 530,180

VV Součet 530,180

20 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 434,496 115,00 49 967,04 CS ÚRS 2022 02

21 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 121,240 5,00 606,20 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahové skladby_NS_vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm_odměřeno elektronicky" (4,97+2,14) 7,110

VV "podlahové skladby_NS_vyrovnávací vrstvy tl. do 2 mm_odměřeno elektronicky" (20,71+36,72+56,7) 114,130

VV Součet 121,240

22 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 112,298 135,00 15 160,23 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_2.NP_odměřeno elektronicky" (3,45*(32,55)) 112,298

VV Součet 112,298

23 K 96203311R Vyplnění komínových průduchů betonem tř. 16/20 m3 0,672 6 200,00 4 166,40 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek

VV (0,15*0,15*(3)*9,95) 0,672

VV Součet 0,672

24 K 965045112 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2 m2 12,050 150,00 1 807,50 CS ÚRS 2022 02

25 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 12,050 80,00 964,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně zahrnuty , nad rámec ceníkového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

VV "podlahové skladby_BP_2.NP" (2,46+1,04+0,99+5,53) 10,020

VV "podlahové skladby_BP_3.NP" (0,99+1,04) 2,030

VV Součet 12,050

26 K 965083112 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 10,914 500,00 5 457,00 CS ÚRS 2022 02

VV "výměna stropní skladby nad 1.NP" (((5,5*8,705)+(3,9*2,1)+(5,5*8,705))*1,05)*0,1 10,914

VV Součet 10,914
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 7,200 150,00 1 080,00 CS ÚRS 2022 02

VV "viz vybourané otvory ve stávajících konstrukcích" (1,8+2,2)*2*0,45*2 7,200

VV Součet 7,200

28 K 968072455 Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křídel m2 30,000 350,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,782 1 300,00 2 316,60 CS ÚRS 2022 02

30 K 978011121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % m2 119,610 8,00 956,88 CS ÚRS 2022 02

VV "podhledové skladby_1-3.NP_odměřeno elektronicky" (12,55+2,18+0,99+1,04+(102,85)) 119,610

VV Součet 119,610

31 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 

100 %
m2 245,330 80,00 19 626,40 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

JC , nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na zvýšenou tl. otloukané omítky - do 50 mm 

VV "podhledové skladby_BP_1-2.NP_odměřeno elektronicky" (121,94+123,39) 245,330

VV Součet 245,330

32 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % m2 102,500 8,00 820,00 CS ÚRS 2022 02

VV "oprava povrchů stěn stávajících_předpoklad_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (102,5) 102,500

VV Součet 102,500

33 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 308,495 80,00 24 679,60 CS ÚRS 2022 02

VV "stávající povrchy vnitřních stěn_odměřeno elektronicky"

VV "1.NP" (3,475*(14,8+6,8)) 75,060

VV "2.NP" (3,45*(44,5+18,3)) 216,660

VV "3.NP" (2,75*(6,1)) 16,775

VV Součet 308,495

34 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 13,950 100,00 1 395,00 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě 421 887,72

35 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 49,000 1 650,00 80 850,00 CS ÚRS 2022 02

VV 97,999*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 49,000

36 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně t 49,000 2 400,00 117 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV 97,999*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 49,000

37 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 97,999 1 400,00 137 198,60 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 97,999 120,00 11 759,88 CS ÚRS 2022 02

39 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 1 959,980 30,00 58 799,40 CS ÚRS 2022 02

VV 97,999*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 959,980

40 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 97,999 160,00 15 679,84 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 48 600,00

41 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 16,200 1 200,00 19 440,00 CS ÚRS 2022 02

VV 32,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 16,200

42 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 16,200 1 800,00 29 160,00 CS ÚRS 2022 02

VV 32,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 16,200

D PSV Práce a dodávky PSV 2 131 977,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 65 802,36

43 K 71149311R Izolace proti vodě vodorovná těsnicí hmotou _ specifikace dle PD a TZ m2 109,142 580,00 63 302,36 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/penetrace/doplňků/příslušenství 

-------------------------------------- 

V jednotkové ceně zahrnuty také náklady na systémové koutové pásky/profily. 

---------------------------------------

VV "výměna stropní skladby nad 1.NP" (((5,5*8,705)+(3,9*2,1)+(5,5*8,705))*1,05) 109,142

VV Součet 109,142

44 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m % 500,000 5,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 762 Konstrukce tesařské 144 529,05

45 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám m3 6,549 850,00 5 566,65 CS ÚRS 2022 02

46 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 218,285 100,00 21 828,50 CS ÚRS 2022 02

VV "výměna stropní skladby nad 1.NP" (((5,5*8,705)+(3,9*2,1)+(5,5*8,705))*1,05)*2 218,285

VV Součet 218,285

47 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 6,549 8 750,00 57 303,75 CS ÚRS 2022 02

VV 218,285*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,549

48 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 218,285 80,00 17 462,80 CS ÚRS 2022 02

VV "výměna stropní skladby nad 1.NP" (((5,5*8,705)+(3,9*2,1)+(5,5*8,705))*1,05)*2 218,285

VV Součet 218,285

49 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 218,285 50,00 10 914,25 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

JC obsahuje také náklady na spojovací prostředky pro "kotvení podlahových prvků" k OK konstrukci !!

VV "výměna stropní skladby nad 1.NP" (((5,5*8,705)+(3,9*2,1)+(5,5*8,705))*1,05)*2 218,285

VV Součet 218,285

50 K 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 m 327,427 35,00 11 459,95 CS ÚRS 2022 02

VV "výměna stropní skladby nad 1.NP" (((5,5*8,705)+(3,9*2,1)+(5,5*8,705))*1,05)*3,0 327,427

VV (objem bude upřesněn a odsouhlasen při realizaci stavby a v dílenské dokumentaci)

VV Součet 327,427

51 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 245,330 55,00 13 493,15 CS ÚRS 2022 02

VV "podhledové skladby_BP_1-2.NP_odměřeno elektronicky" (121,94+123,39) 245,330

VV Součet 245,330

52 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 1 300,000 5,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 471 244,93

53 K 76311144R SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW desky 2xDFH2 12,5  _ specifikace dle skladeb PD a TZ m2 40,969 1 730,00 70 876,37 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků/příslušenství. 

V JC jsou také zahrnuty náklady na : 

-dodávky a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 

přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) 

-speciální tmelení + základní penetrační nátěry 

VV "svislé nenosné kce_2.NP_odměřeno elektronicky" (3,45*(0,9+8,05+2,925)) 40,969

VV Součet 40,969

54 K 76311145R SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 2xDFH2 12,5 _ specifikace dle skladeb PD a TZ m2 16,739 1 780,00 29 795,42 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků/příslušenství. 

V JC jsou také zahrnuty náklady na : 

-dodávky a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 

přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) 

-speciální tmelení + základní penetrační nátěry 

VV "svislé nenosné kce_2.NP_odměřeno elektronicky" (3,45*(1,8+3,052)) 16,739

VV Součet 16,739

55 K 76311146R SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW desky 2xDFH2 12,5 _ specifikace dle skladeb PD a TZ m2 10,868 1 800,00 19 562,40 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků/příslušenství. 

V JC jsou také zahrnuty náklady na : 

-dodávky a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 

přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) 

-speciální tmelení + základní penetrační nátěry 

VV "svislé nenosné kce_2.NP_odměřeno elektronicky" (3,45*(1,2+1,95)) 10,868

VV Součet 10,868

56 K 76312146R SDK stěna předsazená profil CW+UW desky 2xDFH2 12,5 _ specifikace dle skladeb PD a TZ m2 3,835 1 250,00 4 793,75 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků/příslušenství. 

V JC jsou také zahrnuty náklady na : 

-dodávky a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 

přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) 

-speciální tmelení + základní penetrační nátěry

VV "svislé nenosné kce_2.NP_odměřeno elektronicky" (1,25*(1,08+0,988+1,0)) 3,835

VV Součet 3,835

57 K 76313143R SDK podhled deska 1xDF 12,5 včetně spodní kce _ specifikace dle skladeb PD a TZ m2 110,120 1 100,00 121 132,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků/příslušenství. 

V JC jsou také zahrnuty náklady na : 

-dodávky a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 

přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) 

-speciální tmelení + základní penetrační nátěry 

VV "podhledové skladby"

VV "specifikace P1,P6_1.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 0,000

VV "specifikace P1,P6_2.NP_odměřeno elektronicky" 82,37 82,370

VV Mezisoučet 82,370

VV "specifikace P3,P4,P5_1.NP_odměřeno elektronicky" 2,95 2,950

VV "specifikace P3,P4,P5_2.NP_odměřeno elektronicky" 12,59+12,21 24,800

VV Mezisoučet 27,750

VV Součet 110,120

58 K 76313147R SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 vč. spodní kce _ specifikace dle skladbe PD a TZ m2 19,810 1 200,00 23 772,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků/příslušenství. 

V JC jsou také zahrnuty náklady na : 

-dodávky a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 

přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) 

-speciální tmelení + základní penetrační nátěry 

VV "podhledové skladby"

VV "specifikace P1,P6_1.NP_odměřeno elektronicky" 5,61 5,610

VV "specifikace P1,P6_2.NP_odměřeno elektronicky" 14,2 14,200

VV Součet 19,810

59 K 76313149R SDK podhled deska 1x akustická 12,5 (zvukově pohltivá) včetně spodní kce _ specifikace dle skladeb PD a TZ m2 82,370 1 330,00 109 552,10 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků/příslušenství. 

V JC jsou také zahrnuty náklady na : 

-dodávky a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 

přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) 

-speciální tmelení + základní penetrační nátěry 

VV "podhledové skladby"

VV "specifikace P1,P6_1.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 0,000

VV "specifikace P1,P6_2.NP_odměřeno elektronicky" 82,37 82,370

VV Součet 82,370

60 K 76316456R SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDFH2 12,5 _ specifikace dle skladeb PD a TZ m2 5,225 1 250,00 6 531,25 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

dodávek/doplňků/příslušenství. 

V JC jsou také zahrnuty náklady na : 

-dodávky a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a 

přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) 

-speciální tmelení + základní penetrační nátěry

VV "svislé nenosné kce_3.NP_odměřeno elektronicky" (2,75*(0,9+1,0)) 5,225

VV Součet 5,225

61 K 763251211 Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu m2 109,142 758,00 82 729,64 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

JC obsahuje také náklady na přetmelení spár !!

VV "výměna stropní skladby nad 1.NP" (((5,5*8,705)+(3,9*2,1)+(5,5*8,705))*1,05) 109,142

VV Součet 109,142

62 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 500,000 5,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 226 263,00

63 K 766384C01 D-01 - D+M Dřevěné dveře kazetové vnitřní, 800x1970mm, s PO ks 1,000 29 000,00 29 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis truhlářských výrobků.

64 K 766384C02 D-02 - D+M Dřevěné dveře kazetové vnitřní, 700x1970mm ks 3,000 18 500,00 55 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis truhlářských výrobků.

65 K 766384C03 D-03 - D+M Dřevěné dveře kazetové vnitřní, 900x2200mm, s PO ks 1,000 42 500,00 42 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis truhlářských výrobků.

66 K 766384C04 D-04 - D+M Dřevěné dveře kazetové vnitřní, 800x1970mm, s nadsvětlíkem, stav. otvor 900x2500mm ks 1,000 33 750,00 33 750,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis truhlářských výrobků.

67 K 766384C05 D-05 - D+M Dřevěné dveře kazetové vnitřní, 700x1970mm ks 1,000 28 900,00 28 900,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis truhlářských výrobků.

68 K 766384C06 D-06 - D+M Dřevěné dveře vnitřní, 800x1970mm, s PO ks 1,000 22 500,00 22 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis truhlářských výrobků.

69 K 766384C07 T-1 - D+M Dřevěné schodišťové madlo na stěnu, kulaté, prúm. 42mm bm 2,800 2 450,00 6 860,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis truhlářských výrobků.

70 K 766384C08 T-2 - D+M Dřevěné schodišťové madlo na stěnu, kulaté, prúm. 42mm bm 1,940 2 450,00 4 753,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis truhlářských výrobků.

71 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 500,000 5,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 675 874,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 3 213,100 179,00 575 144,90 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Specifikace / rozsah provedení - JC _ viz TZ: 

-------------------------------------------------------- 

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD 

-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků 

-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ 

-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce 

-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce 

-------------------------------------------------------- 

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu 

-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení  

předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace 

-veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně 

 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV "výměna stropní skladby nad 1.NP" 2794,0 2 794,000

VV Mezisoučet 2 794,000

VV "ostatní a pomocné prvky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*(2794,0) 419,100

VV Součet 3 213,100

73 K 767015R02 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 418,000 235,00 98 230,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Specifikace / rozsah provedení - JC _ viz TZ: 

-------------------------------------------------------- 

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD 

-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků 

-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ 

-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce 

-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce 

-------------------------------------------------------- 

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu 

-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení  

předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace 

-veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně 

 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV "OK prvky a kce 2.NP" (65,0+315,0) 380,000

VV Mezisoučet 380,000

VV "ostatní a pomocné prvky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*(380,0) 38,000

VV Součet 418,000

74 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 500,000 5,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic 55 725,10

75 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 20,710 10,00 207,10 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahové skladby_NS_nášlap specifikace A2,A5_odměřeno elektronicky" 20,71 20,710

VV Součet 20,710

76 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 20,710 55,00 1 139,05 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahové skladby_NS_nášlap specifikace A2,A5_odměřeno elektronicky" 20,71 20,710

VV Součet 20,710

77 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 20,710 300,00 6 213,00 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahové skladby_NS_nášlap specifikace A2,A5_odměřeno elektronicky" 20,71 20,710

VV Součet 20,710

78 K 771574266 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 20,710 750,00 15 532,50 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 

veškerých lišt a profilů

VV "podlahové skladby_NS_nášlap specifikace A2,A5_odměřeno elektronicky" 20,71 20,710

VV Součet 20,710
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79 M 59761R30 dlaždice keramické protiskluzné m2 23,817 800,00 19 053,60 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ (legenda barevnosti povrchů / kladečské schema)

VV 20,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,817

80 K 771577R04 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 20,710 50,00 1 035,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. 

(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81 K 77159111R Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách m2 20,710 485,00 10 044,35 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

-kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků 

JC , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků 

(flexidbilní 2_složkový hydroizolační stěrkový systém)

VV "podlahové skladby_NS_nášlap specifikace A2,A5_odměřeno elektronicky" 20,71 20,710

VV Součet 20,710

82 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m % 500,000 5,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 775 Podlahy skládané 2 948,50

83 K 775521800 Demontáž parketových podlah s lištami do suti m2 58,970 50,00 2 948,50 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.

VV "podlahové skladby_BP_2.NP" (18,48+22,34+18,15) 58,970

VV Součet 58,970

D 776 Podlahy povlakové 225 275,91

84 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 93,420 10,00 934,20 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahové skladby_NS_nášlap specifikace A3,A4" 36,72+56,7 93,420

VV Součet 93,420

85 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 93,420 35,00 3 269,70 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahové skladby_NS_nášlap specifikace A3,A4" 36,72+56,7 93,420

VV Součet 93,420

86 K 776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 93,420 300,00 28 026,00 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahové skladby_NS_nášlap specifikace A3,A4" 36,72+56,7 93,420

VV Součet 93,420

87 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 46,180 80,00 3 694,40 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.

VV "podlahové skladby_BP_2.NP" (18,07+5,1+17,74+5,27) 46,180

VV Součet 46,180

88 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 36,720 150,00 5 508,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 

veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním

VV "podlahové skladby_NS_nášlap specifikace A3_odměřeno elektronicky" 36,72 36,720

VV Součet 36,720

89 M 28411R02 dodávka povlakové podlahové krytiny - akustické vinylové pásy, lamely nebo čtverce m2 40,392 1 250,00 50 490,00 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  (legenda barevnosti povrchů / kladečské schema)

VV 36,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,392

90 K 776241111 Lepení hladkých pásů ze sametového vinylu m2 56,700 150,00 8 505,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 

veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním

VV "podlahové skladby_NS_nášlap specifikace A4_odměřeno elektronicky" 56,7 56,700

VV Součet 56,700

91 M 28411R03 dodávka povlakové podlahové krytiny - akustický vinyl samet m2 65,205 1 650,00 107 588,25 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  (legenda barevnosti povrchů / kladečské schema)

VV 56,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 65,205

92 K 776923R11 Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním m2 93,420 158,00 14 760,36 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení)

VV ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

VV "podlahové skladby_NS_nášlap specifikace A3,A4" 36,72+56,7 93,420

VV Součet 93,420

93 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 500,000 5,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 133 176,34

94 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 65,444 55,00 3 599,42 CS ÚRS 2022 02

95 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 65,444 155,00 10 143,82 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků

96 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 31,860 120,00 3 823,20 CS ÚRS 2022 02

VV ((3,25))+((10,22+13,3+5,09)) 31,860

VV Součet 31,860

97 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 65,444 700,00 45 810,80 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. 

(listely, dekory - specifikované v PD)  

-------------------------------------------

VV (1,65*(3,25))+(2,1*(10,22+13,3+5,09)) 65,444

VV Součet 65,444

98 M 59761R00 obklad keramický hladký m2 71,988 750,00 53 991,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 

(listely, dekory - specifikované v PD)  

------------------------------------------- 

-přesná specifikace _ viz PD a TZ

VV 65,444*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 71,988

99 K 781477R00 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 65,444 50,00 3 272,20 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce: 

Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. 

(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 55,755 180,00 10 035,90 CS ÚRS 2022 02

VV 31,86*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 55,755

101 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m % 500,000 5,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 668,20

102 K 783923161 Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah m2 114,130 55,00 6 277,15 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahové skladby_NS_vyrovnávací vrstvy tl. do 2 mm_odměřeno elektronicky" (20,71+36,72+56,7) 114,130

VV Součet 114,130

103 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 7,110 55,00 391,05 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahové skladby_NS_vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm_odměřeno elektronicky" (4,97+2,14) 7,110

VV Součet 7,110

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 124 469,62

104 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 119,610 40,00 4 784,40 CS ÚRS 2022 02

VV "podhledové skladby_1-3.NP_odměřeno elektronicky" (12,55+2,18+0,99+1,04+(102,85)) 119,610

VV Součet 119,610

105 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 102,500 40,00 4 100,00 CS ÚRS 2022 02

VV "oprava povrchů stěn stávajících_předpoklad_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (102,5) 102,500

VV Součet 102,500

106 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 889,117 45,00 40 010,27 CS ÚRS 2022 02

VV 530,605+(2*(40,969+16,739+10,868))+(1*(3,835+110,12+19,81+82,37+5,225)) 889,117

VV Součet 889,117

107 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 889,117 85,00 75 574,95 CS ÚRS 2022 02

D Ostatní Ostatní 102 880,00

D OST01 Ostatní prvky a výrobky 102 880,00

108 K 795387C01 PL1 - D+M Přechodová lišta z leštěné nerez oceli v. 15mm bm 2,500 900,00 2 250,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

109 K 795387C02 PL2 - D+M Přechodová lišta z leštěné nerez oceli v. 4,5mm bm 2,000 900,00 1 800,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

110 K 795387C04 OV-1 - D+M Kotvení schodišťového madla ks 7,000 500,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

111 K 795387C05 D+M Těsnící průchodový prvek pro plechové krytiny ks 2,000 1 800,00 3 600,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.

112 K 795387C06 A1 - D+M Čistící rohož 1200x900mm ks 1,000 3 500,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.
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113 K 795387C07 SP-01 - D+M Sanitární příčka pro vytvoření WC boxů, kompaktní deska z HPL tl. 12mm m2 7,775 4 800,00 37 320,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis sanitárních příček.

114 K 795387C08 SP-02 - D+M Sanitární příčka pro vytvoření WC boxů, kompaktní deska z HPL tl. 12mm m2 3,502 4 800,00 16 809,60 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis sanitárních příček.

115 K 795387C09 SP-03 - D+M Sanitární příčka pro oddělení umyvadla a pisoáru, kompaktní deska z HPL tl. 12mm m2 0,698 4 800,00 3 350,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis sanitárních příček.

116 K 795387C10 S1 - D+M Zásobník toaletního papíru, plastový ks 3,000 2 500,00 7 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - specifikace doplňků.

117 K 795387C11 S2 - D+M Zásobník hygienických sáčků, plastový ks 2,000 2 500,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - specifikace doplňků.

118 K 795387C12 S3 - D+M Zásobník papírových ručníků, plastový ks 2,000 1 800,00 3 600,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - specifikace doplňků.

119 K 795387C13 S4 - D+M Odpadkový koš na papírové ručníky, 23 L, plastový ks 2,000 2 100,00 4 200,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - specifikace doplňků.

120 K 795387C14 S5 - D+M WC kartáč ks 3,000 550,00 1 650,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - specifikace doplňků.

121 K 795387C15 S6 - D+M Háček na oděvy, kovový ks 3,000 150,00 450,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - specifikace doplňků.

122 K 795387C16 S7 - D+M Dávkovač mýdla, plastový ks 3,000 1 500,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - specifikace doplňků.

123 K 795387C18 S9 - D+M Zrcadlo, 1400x700mm ks 1,000 2 000,00 2 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - specifikace doplňků.

124 K 795387C19 S10 - D+M Zrcadlo, 600x700mm ks 1,000 1 850,00 1 850,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - specifikace doplňků.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 500,00 21,00% 2 625,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 125,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

1 - Uznatelné náklady 

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 500,00

Ostatní - Ostatní 12 500,00

    OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení 12 500,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

1 - Uznatelné náklady 

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 500,00

D Ostatní Ostatní 12 500,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení 12 500,00

2 K 795666P05 Dodávka (vč. vypracování) a osazení "ÚNIKOVÉHO PLÁNU" ks 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"

VV "viz specifikace PBŘ - množství 1kus = kompletní zajištění pro celou stavbu" 1,0 1,000

VV Součet 1,000

3 K 795667P03 D+M Bezpečnostní a informativní tabulky ks 15,000 500,00 7 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"

VV "specifikace viz PBŘ" 

VV "vysměrování úniku, únikových východů a cest" 

VV "označení umístění hasebních prostředků" 

VV "ostatní-jiné" 

VV "viz specifikace PBŘ" 15,0 15,000

VV Součet 15,000

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

1 - Uznatelné náklady 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 494 777,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 494 777,00 21,00% 103 903,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 598 680,17

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 494 777,00

N00 - Technika prostředí staveb 494 777,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 494 777,00

D N00 Technika prostředí staveb 494 777,00
1 K N00_R01 Zdravotně technické instalace _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 494 777,00 494 777,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 434 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 434 100,00 21,00% 91 161,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 525 261,00

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.2 - Vytápění

Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 434 100,00

N00 - Technika prostředí staveb 434 100,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 434 100,00

D N00 Technika prostředí staveb 434 100,00
1 K N00_R01 Vytápění _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 325 000,00 325 000,00

2 K N00_R02 Vytápění - úprava ÚT schodiště _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 109 100,00 109 100,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.2 - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 602 420,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 602 420,00 21,00% 126 508,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 728 928,20

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 602 420,00

N00 - Technika prostředí staveb 602 420,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 602 420,00

D N00 Technika prostředí staveb 602 420,00
1 K N00_R01 Vzduchotechnika _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 602 420,00 602 420,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 619 377,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 619 377,30 21,00% 130 069,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 749 446,53

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.4 - Elektroinstalace silnoproudá

Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 619 377,30

N00 - Technika prostředí staveb 619 377,30

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.4 - Elektroinstalace silnoproudá
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 619 377,30

D N00 Technika prostředí staveb 619 377,30
1 K N00_R01 Elektroinstalace silnoproudá _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 619 377,30 619 377,30

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

D.1.4 - Technika prostředí staveb

1 - Uznatelné náklady 

D.1.4.4 - Elektroinstalace silnoproudá
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 260 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 260 000,00 21,00% 54 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 600,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

1 - Uznatelné náklady 

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 260 000,00

VRN - VRN 260 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 90 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 60 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

1 - Uznatelné náklady 

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 260 000,00

D VRN VRN 260 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

1 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : 

-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů 

(v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů) 

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 20 000,00

3 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie 

-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště 

-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) 

-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady 

-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření 

-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) 

D VRN3 Zařízení staveniště 90 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

Náklady na zřízení / nájem ZS: 

-kancelářské/skladovací/sociální objekty 

-oplocení stavby, ostraha staveniště 

-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií 

-poplatky spotřeby energií a médií  

(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií) 

5 K 035103001 Pronájem ploch kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

(plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele)

6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

1 - Uznatelné náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v 

jednotlivých soupisech prací) 

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

-příprava předávací dokumentace dle ZD 

-ostatní kompletační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 60 000,00

9 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo 

omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) 

(+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

D VRN9 Ostatní náklady 25 000,00

10 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně zahrnuty náklady : 

------------------------------------------------- 

-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby  

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu 

---------------------------------------------------------------------------- 

-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 66 900,00 21,00% 14 049,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 949,00

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

E - Koncept interiéru

1 - Uznatelné náklady 

1 - Interiér

Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 900,00

2 - SKŘÍNĚ A KUCHYŇSKÁ LINKA 40 000,00

4 - DOPLŇKY A DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY 26 900,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

E - Koncept interiéru

1 - Uznatelné náklady 

1 - Interiér
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 900,00

D 2 SKŘÍNĚ A KUCHYŇSKÁ LINKA 40 000,00
1 K KL1 KUCHYŇSKÁ LINKA kus 1,000 40 000,00 40 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

KUCHYŇSKÁ LINKA: kuchyňská linka v denní místnosti, atypický výrobek, sestava dolních skříněk, dvou polic a obložení stěny do v.1650mm, 

včetně nerezového umývadla, dřezu a pákové baterii, dvířka plná, otevíravá a výsuvná, nastavitelná police ve skříňce pod dřezem a 

umývadlem, v zadní desce výřezy pro napojení odpadu a přívodu vody, ve skříňce pod dřezem odpadkový koš umístěný na dvířkách,  

materiál: korpus, police a záda - laminovaná dřevotřísková deska třídy E1 tl.18mm, ohraněna ABS hranou 2mm, v odstínu světle šedém, 

postformingová kuchyňská deska, horní police a boční lemy kuch.linky tl.38mm v dekoru tmavě šedém (např. Břidlice Leon, Vulcano šedé, 

apod.), u obkladu stěny lemovací lišta hliníková s těsněním, obložení stěny u linky LTD tl.18mm ve stejném dekoru jako korpus, soklová lišta, 

rektifikační nožky v.100mm, rektifikační kování, úchytky narážecí na dvířkách v barvě šedé, celkové rozměry: v. 1 650mm, hl. 600mm, dl. 

1790mm, výška obkladu a osazení horní police bude přizpůsobena výšce parapetu okna

D 4 DOPLŇKY A DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY 26 900,00
2 K D4 NÁSTĚNKA kus 2,000 3 450,00 6 900,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

NÁSTĚNKA: denní místnost a herna, nástěnka ve tvaru bubliny, určená pro připevnění obrázků a informací, dodávka včetně osazení na stěnu, 

materiál: podkladní deska - překližka, horní vrstva nástěnky - hobra, celkové rozměry: v. 750mm, š. 900mm, hl. 40mm

3 K D5 BULLETIN BOARD kus 2,000 10 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

BULLETIN BOARD: denní místnost a herna, nástěnkové linoleum, určené pro připevnění obrázků dětí, nalepené na zdi, dodávka včetně 

osazení na stěnu, pevný, měkký a odolný materiál, který nepřitahuje prach, bakteriostatický, hygienický, vpichy po připínáčkách se zatáhnou 

po jejich vytažení, barevné řešení Bulletin Boardu v šedých odstínech (herna) a zelených (denní místnost), materiál: přírodní linoleum 

(kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku), celkové rozměry: v. 1220mm, š. 4750mm (herna) a 1700mm 

(denní místnost), hl. 6mm

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

E - Koncept interiéru

1 - Uznatelné náklady 

1 - Interiér
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 000,00 21,00% 2 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 100,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

2 - Neuznatelné náklady 

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 000,00

Ostatní - Ostatní 10 000,00

    OST01 - Ostatní prvky a výrobky 10 000,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

2 - Neuznatelné náklady 

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D Ostatní Ostatní 10 000,00

D OST01 Ostatní prvky a výrobky 10 000,00

1 K 795387C17 S8 - D+M Odpadkový koš, nerezový, 5 L ks 2,000 5 000,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle 

konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), 

povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - specifikace doplňků.

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

2 - Neuznatelné náklady 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 500,00 21,00% 2 835,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 335,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

2 - Neuznatelné náklady 

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 500,00

Ostatní - Ostatní 13 500,00

    OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení 13 500,00

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

2 - Neuznatelné náklady 

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o U Lesa 51 Ostrava Hrabůvka 70030 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 500,00

D Ostatní Ostatní 13 500,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení 13 500,00

1 K 795666P02 Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - práškový s hasicí schodpností 21A ks 6,000 2 250,00 13 500,00 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"

VV "specifikace viz PBŘ" 3,0+2,0+1,0 6,000

VV Součet 6,000

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - Školní družina

2 - Neuznatelné náklady 
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A B C
HSV Dodávky 12 607,60 0,00 0,00

Montáž 79 422,40 0,00 0,00
PSV Dodávky 257 256,29 0,00 0,00

Montáž 112 307,71 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
16 750,00
16 433,00

494 777,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 494 777,00

494 777,00 103 903,17 598 680,17

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Základní škola T.G. Masaryka 
Jistebník - školní družina

Objednatel:  IČO/DIČ:

Druh stavby: SO 01 Školní družina - D.1.4.1 ZTI Projektant: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Třinec IČO/DIČ: 60774410/CZ60774410

Lokalita: Jistebník Zhotovitel: Jihosp s.r.o IČO/DIČ: 29448760/CZ29448760

Začátek výstavby:  
Konec 
výstavby:

 Položek: 98

JKSO:  Zpracoval: Jan Holuša Datum: 27.4.2023

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01    30 166,83 38 523,17 68 690,00 0,07
01 721    15 119,55 20 110,45 35 230,00 0,05

1 01 721176101R00 m 8,00 300,00 1 064,84 1 335,16 2 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
2 01 721176103R00 m 12,00 310,00 1 409,76 2 310,24 3 720,00 0,00 0,01 RTS I / 2022
3 01 721176104R00 m 3,00 415,00 500,06 744,94 1 245,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
4 01 721176105R00 m 12,00 1 000,00 4 327,14 7 672,86 12 000,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
5 01 721177705R00 m 11,00 1 300,00 7 462,11 6 837,89 14 300,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
6 01 721177725R00 kus 1,00 520,00 355,63 164,37 520,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
7 01 721194103R00 kus 2,00 70,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
8 01 721194104R00 kus 4,00 75,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
9 01 721194105R00 kus 1,00 85,00 0,00 85,00 85,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
10 01 721194109R00 kus 4,00 130,00 0,00 520,00 520,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

01 725   1 785,71 214,29 2 000,00 0,00
11 01 725850145R00 kus 2,00 1 000,00 1 785,71 214,29 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

01 90   0,00 5 600,00 5 600,00 0,00
12 01 900      R03 h 8,00 500,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

13 01 900      R02 h 4,00 400,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

01 911   2 789,11 4 860,89 7 650,00 0,02
14 01 911830VD kpl 1,00 6 500,00 2 389,71 4 110,29 6 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
15 01 941955002R00 m2 10,00 115,00 399,41 750,59 1 150,00 0,00 0,02 RTS I / 2022

01 H721   0,00 1 510,00 1 510,00 0,00
16 01 998721202R00 % 302,00 5,00 0,00 1 510,00 1 510,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

01 721VD   472,45 6 227,55 6 700,00 0,00
17 01 721911VD kpl 1,00 3 200,00 472,45 2 727,55 3 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
18 01 721990VD kpl 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

01   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
19 01 721220VD kpl 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
20 01 721900VD kpl 1,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02   248 590,49 111 398,51 359 989,00 0,58
02 721   122,24 4 477,76 4 600,00 0,00

21 02 721290111R00 m 46,00 100,00 122,24 4 477,76 4 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
02 722   20 111,34 47 622,66 67 734,00 0,09

22 02 722172411R00 m 41,00 350,00 3 385,39 10 964,61 14 350,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
23 02 722172412R00 m 21,00 435,00 2 567,37 6 567,63 9 135,00 0,00 0,01 RTS I / 2022
24 02 722172413R00 m 28,00 550,00 5 294,11 10 105,89 15 400,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
25 02 722202214R00 kus 17,00 250,00 1 918,34 2 331,66 4 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
26 02 722237131R00 kus 1,00 450,00 358,03 91,97 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
27 02 722237221R00 kus 1,00 340,00 248,01 91,99 340,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
28 02 722237223R00 kus 3,00 700,00 1 719,38 380,62 2 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
29 02 722237661R00 kus 1,00 400,00 309,51 90,49 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
30 02 722181211RT7 m 25,00 70,00 344,49 1 405,51 1 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
31 02 722181211RT8 m 12,00 75,00 198,89 701,11 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
32 02 722181211RU1 m 33,00 80,00 598,32 2 041,68 2 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
33 02 722181213RT7 m 25,00 85,00 656,93 1 468,07 2 125,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
34 02 722181213RT8 m 12,00 87,00 346,37 697,63 1 044,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
35 02 722190401R00 kus 17,00 250,00 0,00 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

Stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - školní družina Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 01 Školní družina - D.1.4.1 ZTI Začátek výstavby:  Projektant: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Třinec

Lokalita: Jistebník Konec výstavby:  Zhotovitel: Jihosp s.r.o

JKSO:  Zpracováno dne: 27.4.2023 Zpracoval: Jan Holuša 

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Kanalizace
Vnitřní kanalizace
Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm
Potrubí odhlučněné kanalizace + připojovací D 110 x 3,6 mm
Čisticí kus - potrubí odhlučněné kanalizace, odpadní svislé D 110
Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8
Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
Zařizovací předměty
Sifon kondenzační, vodorovný odtok - odvod kondenzátu z VZT jednotky
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
HZS - Kotvení a zavěšení potrubí
HZS - demontáž stávajících rozvodů kanalizace v místě instalace nových rozvodů 
kanalizace
Ostatní související práce
Zednické přípomoce
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
Vnitřní kanalizace
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
Kanalizace
Napojení nové splaškové kanalizace na stávající kanal. stoupačku, utěsnění
Odvoz demontovaného materiálu na skladu včetně uskladnění
Ostatní materiál
Montážní a kotvící materiál(zavěšení potrubí)
Ostatní nespecifikované kanalizační potrubní tvárovky
Vodoinstalace
Vnitřní kanalizace
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
Vnitřní vodovod
Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16
Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16
Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16
Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 P
Kohout vod.kulový s vypouš., DN 15
Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 15
Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 25
Klapka zpět.,2xvnitř.závit  DN15,vodov
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15



36 02 722290226R00 m 90,00 50,00 1 372,58 3 127,42 4 500,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
37 02 722290234R00 m 90,00 30,00 135,44 2 564,56 2 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
38 02 722131913R00 soubor 1,00 1 200,00 632,52 567,48 1 200,00 0,01 0,01 RTS I / 2022
39 02 722172964R00 kus 1,00 200,00 25,64 174,36 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 725   162 076,31 22 823,69 184 900,00 0,40
40 02 725814105R00 soubor 15,00 400,00 4 913,92 1 086,08 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
41 02 725012126RU2 soubor 3,00 4 000,00 10 472,68 1 527,32 12 000,00 0,01 0,04 RTS I / 2022
42 02 725034132R00 soubor 7,00 8 500,00 55 017,43 4 482,57 59 500,00 0,02 0,15 RTS I / 2022
43 02 725114935R00 kus 3,00 200,00 292,11 307,89 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
44 02 725122232R00 soubor 1,00 30 000,00 28 161,30 1 838,70 30 000,00 0,02 0,02 RTS I / 2022
45 02 725016105R00 soubor 1,00 12 000,00 9 789,19 2 210,81 12 000,00 0,02 0,02 RTS I / 2022
46 02 725019103R00 soubor 1,00 4 000,00 3 502,74 497,26 4 000,00 0,01 0,01 RTS I / 2022
47 02 725017134R00 soubor 3,00 5 000,00 10 742,29 4 257,71 15 000,00 0,02 0,05 RTS I / 2022
48 02 725825111RT2 kus 1,00 4 500,00 4 256,23 243,77 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
49 02 725823613RT1 kus 3,00 4 000,00 11 145,27 854,73 12 000,00 0,00 0,01 RTS I / 2022
50 02 725823114R00 kus 1,00 2 000,00 1 773,04 226,96 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
51 02 725860253R00 kus 3,00 2 000,00 5 297,93 702,07 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

52 02 725860261R00 kus 3,00 850,00 2 174,06 375,94 2 550,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

53 02 725311927R00 kus 1,00 4 500,00 3 857,49 642,51 4 500,00 0,02 0,02 RTS I / 2022
54 02 725851006R00 kus 1,00 1 000,00 931,44 68,56 1 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
55 02 725819301R00 soubor 15,00 50,00 74,58 675,42 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
56 02 725536241R00 soubor 1,00 10 000,00 8 560,40 1 439,60 10 000,00 0,05 0,05 RTS I / 2022
57 02 725539102T00 kus 1,00 2 500,00 1 114,21 1 385,79 2 500,00 0,03 0,03 RTS I / 2022

02 726   54 938,93 6 861,07 61 800,00 0,07
58 02 726211122R00 soubor 3,00 10 000,00 26 808,86 3 191,14 30 000,00 0,01 0,03 RTS I / 2022
59 02 726211367R00 soubor 1,00 10 200,00 8 919,15 1 280,85 10 200,00 0,01 0,01 RTS I / 2022
60 02 726211343R00 soubor 1,00 12 000,00 11 014,81 985,19 12 000,00 0,01 0,01 RTS I / 2022
61 02 726190993 soubor 3,00 3 200,00 8 196,10 1 403,90 9 600,00 0,01 0,02 RTS I / 2022

02 734   2 629,77 470,23 3 100,00 0,00
62 02 734421160R00 kus 1,00 2 100,00 1 861,43 238,57 2 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
63 02 734429101R00 kus 1,00 1 000,00 768,34 231,66 1 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 90   0,00 6 000,00 6 000,00 0,00
64 02 900      R03 h 4,00 500,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
65 02 900      R02 h 6,00 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
66 02 900      R02 h 4,00 400,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 911   1 961,91 9 188,09 11 150,00 0,02
67 02 911830VD kpl 1,00 5 000,00 1 562,50 3 437,50 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
68 02 911600VD kpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
69 02 941955002R00 m2 10,00 115,00 399,41 750,59 1 150,00 0,00 0,02 RTS I / 2022

02 H722   0,00 975,00 975,00 0,00
70 02 998722202R00 % 195,00 5,00 0,00 975,00 975,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 H725   0,00 6 950,00 6 950,00 0,00
71 02 998725202R00 % 1 390,00 5,00 0,00 6 950,00 6 950,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 H726   0,00 2 530,00 2 530,00 0,00
72 02 998726222R00 % 506,00 5,00 0,00 2 530,00 2 530,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 722VD   0,00 3 500,00 3 500,00 0,00

73 02 722990VD kpl 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02   6 750,00 0,00 6 750,00 0,00
74 02 722305VD ks 6,00 50,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
75 02 722306VD ks 2,00 200,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
76 02 722455VD kpl 1,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
77 02 722400VD kpl 1,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
78 02 713190VD kpl 1,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

79 02 725664VD kpl 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

03   7 860,41 23 237,59 31 098,00 2,15
03 61   4 610,05 4 299,95 8 910,00 1,03

80 03 612403387R00 m 23,00 220,00 2 444,39 2 615,61 5 060,00 0,03 0,60 RTS I / 2022
81 03 612403388R00 m 11,00 350,00 2 165,66 1 684,34 3 850,00 0,04 0,43 RTS I / 2022

03 97   1 629,83 10 090,17 11 720,00 1,12
82 03 974031154R00 m 23,00 150,00 265,84 3 184,16 3 450,00 0,03 0,63 RTS I / 2022

Zkouška tlaku potrubí do DN 50
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí
Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25
Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 32 mm, vodovod
Zařizovací předměty
Ventil rohový s filtrem  DN 15 x DN 10
Sedátko WC závěsné - dle specifikace
Klozet závěsný s hlubokým spalchováním, bílý včetně tlumicího setu - dle specifikace
Osazení manžety pro napojení WC na odpadní potrubí
Pisoár s radarovým splachovačem, s integrovaným zdrojem, 230 V - dle specifikace
Dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarových splachovačů - dle specifikace
Výlevka závěsná s mřížkou - dle specifikace
Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, s otvorem pro baterií, bílé
Baterie nástěnná, s prodlouženým výtokem pro výlevku - dle specifikace
Baterie umyvadlová stojánková - dle specifikace
Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu
Sifon umyvadlový chromovaný
Výpusť umyvadlová , odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem - dle 
specifikace
Dřez ocelový nerez.dvojitý - dle specifikace
Odtoková souprava pro dvojdřezy D 50 - dle specifikace
Dodávka a montáž napojovací hadičky, 3/8", dl. 30 cm až 50 cm
Ohřívač elek. zásobníkový závěsný  o objemu 20 l - dle specifikace
Montáž elektrického ohřívače závěsného do 80 l
Instalační prefabrikáty
Montážní modul pro závěsné WC - dle sepcifikace
Montážní modul pro závěsnou výlevku - dle sepcifikace
Montážní modul pro závěsný pisoár - dle sepcifikace
Tlačítko ovládácí pro WC - dle specifikace
Armatury
Tlakoměr deformační 0-1 MPa, D 50, přípojení 1/4", včetně příslušenství
Montáž tlakoměru deformačního 0-1 MPa
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
HZS - Kotvení a zavěšení potrubí
HZS - demontáž stávajících rozvodů vody v místě instalace nových rozvodů vody
HZS - demontáž stávajících zařízovacích předmětů
Ostatní související práce
Zednické přípomoce
Zkoušky, vizuální kontrola, uvedení do provozu-zařizovací předměty
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
Vnitřní vodovod
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
Instalační prefabrikáty
Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m
Vnitřní vodovod
Odvoz demontovaného materiálu (potrubní rozvody, armatury, zařízovací předměty) na 
skladu včetně uskladnění
Ostatní materiál
Přechodka Dg s kov.vn.závitem - D 20 x 1/2"
Přechodka Dg s kov.vn.závitem - D 32x1"
Ostatní montážní a kotvící materiál (zavěšení potrubí)
Ostatní nespecifikované PPR tvarovky a mont.materiál
Ostatní nespec.izolace-páska,sponky
Ostatní nespecifikované napojovací příslušenství a materiál pro zařízovací předměty 
(silikony, montážní prvky, těsnění...)
Stavební úpravy, zemní práce
Úprava povrchů vnitřní
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm - rozvody vody



83 03 974031164R00 m 11,00 250,00 138,67 2 611,33 2 750,00 0,04 0,45 RTS I / 2022
84 03 971033141R00 kus 6,00 60,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,01 RTS I / 2022
85 03 971042141R00 kus 5,00 150,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,01 RTS I / 2022
86 03 970041130R00 m 0,90 3 000,00 849,45 1 850,55 2 700,00 0,03 0,03 RTS I / 2022
87 03 970046130R00 m 0,90 1 500,00 375,88 974,12 1 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
88 03 970047130R00 m 0,90 400,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

03 911VD   1 616,70 4 383,30 6 000,00 0,00
89 03 911800VD kpl 1,00 6 000,00 1 616,70 4 383,30 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

03 H991VD   0,00 1 500,00 1 500,00 0,00
90 03 991009VD kpl 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

03 S   3,84 2 964,16 2 968,00 0,00
91 03 979086213R00 t 1,12 350,00 0,00 392,00 392,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
92 03 979082111R00 t 1,12 350,00 0,00 392,00 392,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
93 03 979083117R00 t 1,12 350,00 3,84 388,16 392,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
94 03 979083191R00 t 5,60 80,00 0,00 448,00 448,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
95 03 979990102R00 t 1,12 1 200,00 0,00 1 344,00 1 344,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

04   0,00 35 000,00 35 000,00 0,00
04 911   0,00 35 000,00 35 000,00 0,00

96 04 911253VD kpl 1,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
97 04 911600VD kpl 1,00 13 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
98 04 911650VD kpl 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

494 777,00
Poznámka:

Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm - kanalizace
Vrtání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC - prostupy potrubí
Vrtání otvorů strop betonový d = 6 cm, tl. 30 cm - prostupy potrubí
Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm - prostup kanalizace stropem
Příp. jádr. vrt. stropu v prostém bet. do D 130 mm
Příp. za časté přem. stroje jád. vrt. B do D 130mm
Související práce
Zednické výpomoci, začištění prostupu potrubí stěnou a stropem, oprava malby
Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot - stavební práce
Přesuny sutí
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m - 5 km
Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel, omítky, keramické obklady
Ostatní související práce
Ostatní související práce
Projektová dokumentace skutečného stavu
Zkoušky, proplachy, vizuální kontrola, uvedení do provozu
Ostatní souv.práce-koordinace,IČ, provozní vlivy, KD, dokumentace pro předání

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 10 817,81 0,00 0,00

Montáž 70 332,19 0,00 0,00
PSV Dodávky 125 059,65 0,00 0,00

Montáž 39 791,35 0,00
"M" Dodávky 6 844,49 0,00

Montáž 17 965,51 0,00
38 714,00
15 475,00

325 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 325 000,00

325 000,00 68 250,00 393 250,00

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Jan Holuša Datum: 27.04.2023

Začátek výstavby:  
Konec 
výstavby:

 Položek: 76

Lokalita: Jistebník Zhotovitel: JIHOSP s.r.o IČO/DIČ:

Druh stavby:
SO 01 Školní družina - D.1.4.2 
Vytápění, plynoinstalace

Projektant: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Třinec IČO/DIČ: 60774410/CZ60774410

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Základní škola T.G. Masaryka 
Jistebník - školní družina

Objednatel:  IČO/DIČ:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01    17 988,53 29 276,47 47 265,00 0,38
01 723    3 930,91 2 229,09 6 160,00 0,03

1 01 723237214R00 kus 1,00 470,00 350,43 119,57 470,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
2 01 723237215R00 kus 1,00 700,00 562,13 137,87 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
3 01 723185115R00 ks 1,00 1 400,00 1 222,10 177,90 1 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
4 01 723190907R00 m 20,00 30,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
5 01 723235533R00 kus 1,00 1 350,00 1 265,41 84,59 1 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
6 01 723190901R00 kus 2,00 30,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
7 01 723190914R00 kus 1,00 280,00 67,06 212,94 280,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
8 01 723120204R00 m 2,00 650,00 463,78 836,22 1 300,00 0,01 0,02 RTS I / 2022

01 734   143,13 356,87 500,00 0,00
9 01 734494215R00 kus 2,00 250,00 143,13 356,87 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

01 90   0,00 6 800,00 6 800,00 0,00
10 01 900      R03 h 4,00 500,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
11 01 900      R01 h 12,00 400,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

01 H723   0,00 925,00 925,00 0,00
12 01 998723201R00 % 185,00 5,00 0,00 925,00 925,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

01 H991VD   0,00 1 000,00 1 000,00 0,00
13 01 991901VD kpl 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

01 M23   6 844,49 17 965,51 24 810,00 0,35
14 01 230193001R00 m 13,00 1 500,00 6 844,49 12 655,51 19 500,00 0,03 0,35 RTS I / 2022

15 01 230180019R00 m 13,00 50,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

16 01 230180066R00 kus 2,00 200,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

17 01 230194001R00 kus 3,00 60,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

18 01 230170001R00 sada 1,00 3 200,00 0,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
19 01 230170011R00 m 44,00 20,00 0,00 880,00 880,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

01   7 070,00 0,00 7 070,00 0,00
20 01 723271VD m 13,00 60,00 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
21 01 723270VD m 13,00 300,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

22 01 723273VD ks 2,00 320,00 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

23 01 723521VD ks 1,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

24 01 723105VD kpl 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
25 01 723188VD kpl 1,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02   157 462,11 56 022,89 213 485,00 0,62
02 733   17 091,50 18 226,50 35 318,00 0,22

26 02 733178112RT1 m 40,00 150,00 3 755,00 2 245,00 6 000,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
27 02 733178114RT1 m 44,00 222,00 6 406,84 3 361,16 9 768,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
28 02 733178115RT1 m 4,00 400,00 1 194,99 405,01 1 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
29 02 733900VD kpl 1,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
30 02 733175111R00 kus 18,00 50,00 36,82 863,18 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
31 02 733175114R00 kus 2,00 70,00 4,08 135,92 140,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
32 02 733174211R00 m 40,00 80,00 291,45 2 908,55 3 200,00 0,00 0,01 RTS I / 2022
33 02 733174212R00 m 44,00 80,00 305,15 3 214,85 3 520,00 0,00 0,01 RTS I / 2022

Ostatní nespecifikované potrubní tvarovky, přechodky a fitinky pro vícevrstvou trubku
Montáž tvarovek lisováním jeden spoj D 16mm - lisovací koleno
Montáž tvarovek lisováním jeden spoj D 26 mm
Montáž potr.plast - ochranná trubka 16-18 (červená, modrá)
Montáž potr.plast - ochranná trubka 20 (červená, modrá)

Uchycení potrubí a ostatní montážní materiál
Teplovodní otopná soustava
Rozvod potrubí
Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-RT, D 16 x 2 mm - dle specifikace
Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-RT, D 20 x 2 mm - dle specifikace
Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-RT, D 26 x 3 mm - dle specifikace

Ostatní materiál
Korugovaná trubka - plynotěsná chránička 32 - dle specifikace
Vícevrstvé plastové potrubí pro rozvod plynu pr. 32x3  - dle specifikace
Lisovací tvárovka pro plynovou vícevrstvou trubku - závit vnější - 32x1"M - dle 
specifikace
Požárně ochranný tmel - 310ml, utěsnění požární armatury vůči chráničce - dle 
specifikace
Ostatní nespecifikované lisovací tvárovky a fitinky

Nasunutí vícevrstvé plastové trubky do korugované chráničky 32
Montáž plynového vícevrstvého plastového potrubí s ochrannou korugovanou trubkou 
PE 50
Montáž trubních dílů PE dn 32 - lisovací přechodka pro vícevrstvou trubku 32/1"
Utěsnění chráničky - prostup potrubí stěnou, utěsnění plastové trubky v ochranné 
trubce, utěsnění ochranné trubky
Příprava pro zkoušku těsnosti, do DN 40
Zkouška těsnosti potrubí, do DN

HZS - demontáž stávajícího plynového potrubí DN 32, délka cca 25 m
Vnitřní plynovod
Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m
Přesun hmot
Přesun demontovaných ocelových potrubních rozvodů, odvoz do sběrných surovin
Montáže potrubí

Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25
Armatury
Návarky s trubkovým závitem G 1 - plynové potrubí
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
HZS - kotvení potrubí

Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20
Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25
Potrubí ohebné nerez. DN 20, připojení G3/4" - dle specifikace - napojení kotle
Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
Vsuvka protipožární DN 25 - dle specifikace
Uzavření nebo otevření plynového potrubí

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Plynoinstalace
Vnitřní plynovod

JKSO:  Zpracováno dne: 23.4.2023 Zpracoval: JAN HOLUŠA

Lokalita: Jistebník Konec výstavby:  Zhotovitel: JIHOSP s.r.o

Druh stavby: SO 01 Školní družina - D.1.4.2 Vytápění, plynoinstalace Začátek výstavby:  Projektant: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Třinec

Stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - školní družina Doba výstavby:  Objednatel:  



34 02 733174213R00 m 4,00 85,00 27,50 312,50 340,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
35 02 733111324R00 m 23,00 400,00 4 419,67 4 780,33 9 200,00 0,01 0,15 RTS I / 2022

02 734   18 217,95 2 755,05 20 973,00 0,01
36 02 734221672RT3 kus 9,00 700,00 5 698,80 601,20 6 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

37 02 734266426R00 kus 9,00 1 200,00 9 656,77 1 143,23 10 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

38 02 734266772R00 kus 18,00 150,00 2 017,62 682,38 2 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
39 02 734235122R00 kus 2,00 420,00 620,17 219,83 840,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
40 02 734295212R00 kus 1,00 333,00 224,59 108,41 333,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 735   82 699,69 6 850,31 89 550,00 0,34

41 02 735157662R00 kus 1,00 8 000,00 7 585,02 414,98 8 000,00 0,02 0,02 RTS I / 2022

42 02 735157662R00 kus 1,00 8 000,00 7 585,02 414,98 8 000,00 0,02 0,02 RTS I / 2022

43 02 735157666R00 kus 2,00 10 000,00 19 140,59 859,41 20 000,00 0,04 0,07 RTS I / 2022

44 02 735157668R00 kus 1,00 11 000,00 10 547,08 452,92 11 000,00 0,04 0,04 RTS I / 2022

45 02 735157670R00 kus 3,00 13 000,00 37 453,65 1 546,35 39 000,00 0,06 0,17 RTS I / 2022

46 02 735159523R00 soubor 1,00 850,00 362,92 487,08 850,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
47 02 735156920R00 kus 9,00 300,00 25,40 2 674,60 2 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 783   1 951,99 7 248,01 9 200,00 0,00
48 02 783424340R00 m 23,00 400,00 1 951,99 7 248,01 9 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 90   0,00 10 600,00 10 600,00 0,00
49 02 900      R03 h 6,00 500,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
50 02 900      RT1 h 4,00 400,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
51 02 900      R03 h 12,00 500,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 H733   0,00 7 550,00 7 550,00 0,00
52 02 998733201R00 % 1 510,00 5,00 0,00 7 550,00 7 550,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 210VD   4 832,50 667,50 5 500,00 0,00
53 02 210111VD kus 1,00 5 500,00 4 832,50 667,50 5 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 722   1 024,48 2 125,52 3 150,00 0,00

54 02 722181213RT7 m 14,00 65,00 281,32 628,68 910,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

55 02 722181213RT9 m 28,00 80,00 743,16 1 496,84 2 240,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02   31 644,00 0,00 31 644,00 0,06

56 02 48454510067 kus 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,06 0,06 RTS I / 2022

57 02 735120VD kus 9,00 90,00 810,00 0,00 810,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
58 02 733201VD m 40,00 10,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
59 02 733202VD m 44,00 12,00 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
60 02 733203VD m 4,00 14,00 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
61 02 733210VD ks 9,00 650,00 5 850,00 0,00 5 850,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
62 02 733805VD kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
63 02 733901VD kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

03   5 985,31 27 764,69 33 750,00 1,98
03 900VD   0,00 0,00 0,00 0,00

64 03 900200VD kpl 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

03 97   501,47 5 578,53 6 080,00 1,02
65 03 974031153R00 m 37,00 115,00 395,52 3 859,48 4 255,00 0,02 0,68 RTS I / 2022
66 03 974031154R00 m 11,00 125,00 105,95 1 269,05 1 375,00 0,03 0,30 RTS I / 2022
67 03 971033231R00 kus 9,00 50,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,04 RTS I / 2022

03 911VD   1 122,14 3 377,86 4 500,00 0,00

68 03 911800VD kpl 1,00 4 500,00 1 122,14 3 377,86 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

03 H991VD   0,00 12 000,00 12 000,00 0,00
69 03 991900VD kpl 1,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
70 03 991000VD kpl 1,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

03 61   4 361,71 6 808,29 11 170,00 0,96
Přesun hmot - stavební práce
Úprava povrchů vnitřní

Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC - napojení těles ze stěny
Související práce
Zednické výpomoci, začištění výstupu potrubí ze stěny (napojení těles), úprava násypu 
pod podlahou pro vedení potrubí, utěsnění  komínové hlavy
Přesun hmot
Přesun vybouraného materiálu (sutiny) na skládku, uskladnění, poplatek

Ostatní montážní a kotvící materiál
Drobné stavební úpravy
Drobné stavební práce
Zednické výpomoci - průraz a začištění otvoru, utěsnění prostupu - prostup plynového 
potrubí stěnou
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm

Krytka armatury - bílá RAL 9010
Ochranná trubka 16-18 mm
Ochranná trubka 20 mm
Ochranná trubka 25-26 mm
Lisovací koleno spojené 16x2 / Cu 15, délka 200 mm - napojení těles ze stěny
Ostatní nespecifikovatelné plastové vícevrstvé tvarovky a fitinky

Bezdrátový digitální prostorový termostat s týdenním programem
Vnitřní vodovod
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 
mm - izolace potrubí ÚT pod podlahou
Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 
mm - izolace potrubí ÚT ve stěně
Ostatní materiál
Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a spodním středovým 
připojením, výška 1000 mm, délka 884 mm, typ 20

HZS - kotvení potrubí
HZS - napuštění vody a odvzdušnění otopné soustavy
HZS - tlakové zkoušky těsnoti otopné soustavy, zaregulování ÚT
Rozvod potrubí
Přesun hmot pro rozvody potrubí, otopná tělesa, armatury, výšky do 6 m
Elektromontáže

Otopné ocelové tělěso deskové s integrovanou ventilovou vložkou, spodní přípojení 22  
600/1600
Montáž panel.těles 2řadých, s odvzduš.,1200 mm - desingové těleso
Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22
Nátěry
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm - potrubí ve stěně
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20
Otopná tělesa
Otopné ocelové tělěso deskové s integrovanou ventilovou vložkou, spodní přípojení 22  
600/ 600
Otopné ocelové tělěso deskové s integrovanou ventilovou vložkou, spodní přípojení 22  
600/ 600 - levé provedení
Otopné ocelové tělěso deskové s integrovanou ventilovou vložkou, spodní přípojení 22  
600/1000
Otopné ocelové tělěso deskové s integrovanou ventilovou vložkou, spodní přípojení 22  
600/1200 - levé provedení

Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 20 - přeložky stávajících stoupaček
Armatury
Hlavice ovládání ventilů termostat. - dle specifikace
Uzavírací radiatorové šroubení s vypouštěním pro tělesa s integrovanou ventilovou 
vložkou DN15 - dle sepcifikace
Šroubení svěrné na měď 15x1 mm
Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20

Montáž potr.plast - ochranná trubka 25-26 (červená, modrá)



71 03 612403386R00 m 37,00 200,00 2 947,63 4 452,37 7 400,00 0,02 0,64 RTS I / 2022
72 03 612403387R00 m 11,00 220,00 1 169,05 1 250,95 2 420,00 0,03 0,29 RTS I / 2022
73 03 612401191RT2 kus 9,00 150,00 245,02 1 104,98 1 350,00 0,00 0,03 RTS I / 2022

04   0,00 30 500,00 30 500,00 0,00
04 911   0,00 30 500,00 30 500,00 0,00

74 04 911600VD kpl 1,00 13 500,00 0,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
75 04 911650VD kpl 1,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

76 04 911651VD kpl 1,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

325 000,00
Poznámka:

Ostatní související práce a činnosti
Revize,seřízení, nastavení, uvedení do provozu,zaškolení obsluhy
PD skutečného provedení prací

Ostatní související náklady-koordinace, IČ,provozní vlivy,dokumentace pro předání, KD

Celkem:

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 - napojeníá těles ze stěny
Ostatní související práce a činnosti



A B C
HSV Dodávky 2 183,26 0,00 0,00

Montáž 35 286,74 0,00 0,00
PSV Dodávky 36 700,42 0,00 0,00

Montáž 16 569,58 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
14 860,00
3 500,00

109 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 109 100,00

109 100,00 22 911,00 132 011,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:

Zpracoval:

Základní škola T.G. Masaryka 
Jistebník - školní družina
SO 01 Školní družina - D.1.4.2 
Vytápění, plynoinstalace - úprava 
ÚT schodiště

Jistebník

 

 Holuša Jan - jednatel společnosti 

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

60774410/CZ60774410

54

45049

Rozpočtové náklady v Kč

 

HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 
Třinec

Jihosp s.r.o 

 

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem
DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant



Č ObjektKód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01    51 560,42 20 419,58 71 980,00 0,16

01 733    6 590,81 7 409,19 14 000,00 0,04
1 01 733178112RT1 m 12,00 100,00 798,13 401,87 1 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

2 01 733175111R00 kus 4,00 70,00 12,28 267,72 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

3 01 733174211R00 m 12,00 185,00 215,32 2 004,68 2 220,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

4 01 733151213R00 m 12,00 180,00 1 329,48 830,52 2 160,00 0,00 0,01 RTS II / 2022

5 01 733163105R00 m 6,00 350,00 1 630,10 469,90 2 100,00 0,00 0,01 RTS II / 2022

6 01 733165202R00 kus 4,00 60,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

7 01 733165203R00 kus 4,00 75,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

8 01 733191925R00 kus 2,00 550,00 533,64 566,36 1 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

9 01 733160801R00 m 6,00 50,00 37,93 262,07 300,00 0,00 0,01 RTS II / 2022

10 01 733191923R00 kus 2,00 550,00 533,94 566,06 1 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

11 01 733900VD kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

12 01 733950VD kpl 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

01 734    8 124,48 3 245,52 11 370,00 0,00
13 01 734221672RT3 kus 2,00 400,00 732,65 67,35 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

14 01 734266426R00 kus 1,00 1 500,00 1 349,10 150,90 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

15 01 734266422R00 kus 1,00 1 500,00 1 344,80 155,20 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

16 01 734266772R00 kus 4,00 300,00 910,15 289,85 1 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

17 01 734295321R00 kus 2,00 1 755,00 2 990,57 519,43 3 510,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

18 01 734494215R00 kus 2,00 750,00 455,00 1 045,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

19 01 734494213R00 kus 2,00 680,00 342,21 1 017,79 1 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

01 735    19 352,51 3 747,49 23 100,00 0,12
20 01 735157661R00 kus 1,00 5 000,00 4 736,42 263,58 5 000,00 0,02 0,02 RTS II / 2022

21 01 735157788R00 kus 1,00 15 000,00 14 595,96 404,04 15 000,00 0,10 0,10 RTS II / 2022

22 01 735158220R00 kus 2,00 1 000,00 20,13 1 979,87 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

23 01 735159210R00 kus 1,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

24 01 735159210R00 kus 1,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

25 01 735000912R00 kus 3,00 150,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

01 90    0,00 3 850,00 3 850,00 0,00
26 01 900      R03 h 3,00 350,00 0,00 1 050,00 1 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

27 01 900      RT1 h 4,00 350,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

28 01 900      RT1 h 4,00 350,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

01 H733    0,00 0,00 0,00 0,00
29 01 998733201R00 % 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

01 722    2 632,63 2 167,37 4 800,00 0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Jistebník

 

 

 

 

03.05.2023

 

HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Třinec

Jihosp s.r.o 

Holuša Jan - jednatel společnosti 

Zkrácený popis

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - školní družina

SO 01 Školní družina - D.1.4.2 Vytápění, plynoinstalace - úprava ÚT schodiště

Rozměry

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Teplovodní otopná soustava

Rozvod potrubí
Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-RT, D 16 x 2 mm - dle specifikace

Montáž tvarovek lisováním jeden spoj D 16mm - lisovací koleno

Montáž potr.plast - ochranná trubka 16-18 (červená, modrá)

Potrubí ocel. vně pozink. D 18x1,2 mm

Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,0 mm

Montáž tvar. lisováním D15-22 mm 1 spoj

Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 1 spoj

Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 - nové napojení na páteřní rozvod v suterénu

Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm - potrubí v suterénu - napojení kotle

Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 - otopné těleso na schodišti

Ostatní nespecifikované potrubní tvarovky, přechodky a fitinky pro trubky

Režijní materiál pro demontážní práce - plyn, kyslík, řezné kotouče, ...

Armatury
Hlavice ovládání ventilů termostat. - dle specifikace

Uzavírací radiatorové šroubení s vypouštěním pro tělesa s integrovanou ventilovou vložkou DN15 - rohové provedení - dle sepcifikace

Uzavírací radiatorové šroubení s vypouštěním pro tělesa s integrovanou ventilovou vložkou DN15 - přímé provedení - dle sepcifikace

Šroubení svěrné na měď 15x1 mm

Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15

Návarky s trubkovým závitem G 1

Návarky s trubkovým závitem G 1/2

Otopná tělesa
Otopné ocelové tělěso deskové s integrovanou ventilovou vložkou, spodní přípojení 22  600/ 500 mm

Otopné ocelové tělěso deskové s integrovanou ventilovou vložkou, spodní přípojení 33  900/ 1200 mm

Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých

Demontáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm - přesun tělesa do šatny

Zpětná montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm - přesun tělesa do šatny

Vyregulování ventilů s termost.ovládáním

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
HZS - kotvení potrubí

HZS - demontáž stávajícího otopného tělesa včetně přípojovacího potrtubí a zaslepení potrubí v 3.NP

HZS - napuštění vody a odvzdušnění otopné soustavy

Rozvod potrubí
Přesun hmot pro rozvody potrubí, otopná tělesa, armatury, výšky do 6 m

Vnitřní vodovod



30 01 722181213RT6 m 14,00 150,00 600,07 1 499,93 2 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

31 01 722181214RT9 m 6,00 200,00 532,57 667,43 1 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

32 01 713190VD kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

01    14 860,00 0,00 14 860,00 0,00
33 01 733213VD kus 2,00 1 500,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

34 01 735120VD kus 2,00 250,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

35 01 733248VD ks 4,00 850,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

36 01 733201VD m 12,00 180,00 2 160,00 0,00 2 160,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

37 01 733243VD ks 2,00 300,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

38 01 733210VD ks 2,00 800,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

39 01 735110VD kus 2,00 750,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

40 01 735111VD kus 2,00 300,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

41 01 733901VD kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

02    2 183,26 17 936,74 20 120,00 0,25

02 97    210,81 5 589,19 5 800,00 0,11
42 02 974031153R00 m 5,00 180,00 87,32 812,68 900,00 0,02 0,09 RTS II / 2022

43 02 971033231R00 kus 2,00 250,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,01 RTS II / 2022

44 02 971033151R00 kus 4,00 250,00 123,49 876,51 1 000,00 0,00 0,01 RTS II / 2022

45 02 971042122R00 kus 4,00 850,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

02 911VD    1 246,82 3 753,18 5 000,00 0,00
46 02 911800VD kpl 1,00 5 000,00 1 246,82 3 753,18 5 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

02 H991VD    0,00 7 000,00 7 000,00 0,00
47 02 991900VD kpl 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

48 02 991000VD kpl 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

02 61    725,63 1 594,37 2 320,00 0,14
49 02 612401191RT2 kus 2,00 500,00 229,82 770,18 1 000,00 0,00 0,01 RTS II / 2022

50 02 612403386R00 m 5,00 180,00 419,83 480,17 900,00 0,02 0,09 RTS II / 2022

51 02 612443541R00 m2 0,75 560,00 75,97 344,03 420,00 0,06 0,04 RTS II / 2022

03    0,00 17 000,00 17 000,00 0,00

03 911    0,00 17 000,00 17 000,00 0,00
52 03 911600VD kpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

53 03 911650VD kpl 1,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

54 03 911651VD kpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

109 100,00
Poznámka:

Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm - izolace potrubí ÚT v suterénu, schodiště

Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm - izolace potrubí ÚT v suterénu

Ostatní nespec. izolace, páska, lepidlo, sponky

Ostatní materiál
Přechodka pro vícevrstvé trubky s lisovacím kroužkem a vněj. závitem 16x2 x G1/2"

Krytka armatury - bílá RAL 9010

Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. závitem 18x1/2"

Ochranná trubka 16-18 mm

Měděná lisovací tvárovka - přechod s vnitř. závitem 28x1"

Lisovací koleno spojené 16x2 / Cu 15, délka 200 mm - napojení těles ze stěny, z podlahy

Stojánková konzola vnější - sada (1 x základovou desku, konzolu, držák a zátku)

Nosný profil 600 pro stojánkovou konzolu vnější

Ostatní montážní a kotvící materiál

Drobné stavební úpravy

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm

Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC - napojení těles ze stěny

Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC - prostupy pro potrubí

Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm - prostupy potrubí stropem, podlahou

Související práce
Zednické výpomoci, začištění výstupu potrubí ze stěny (napojení těles), začištění prostupu potrubí stěnou, oprava malby

Přesun hmot
Přesun vybouraného materiálu (sutiny) na skládku, uskladnění, poplatek

Přesun hmot - stavební práce

Úprava povrchů vnitřní
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 - napojeníá těles ze stěny

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS

Celkem:

Omítka rýh stěn sádrová o šířce do 15 cm

Ostatní související práce a činnosti

Ostatní související práce a činnosti
Seřízení, nastavení, uvedení do provozu

PD skutečného provedení prací

Ostatní související náklady-koordinace, IČ,provozní vlivy,dokumentace pro předání, KD



A B C
HSV Dodávky 3 560,48 0,00 0,00

Montáž 75 235,52 0,00 0,00
PSV Dodávky 421 018,16 0,00 0,00

Montáž 69 960,84 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

32 645,00
602 420,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 602 420,00

602 420,00 126 508,20 728 928,20

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Jan Holuša Datum: 27.04.2023

Začátek výstavby:  
Konec 
výstavby:

 Položek: 59

Lokalita: Jistebník Zhotovitel: Jihosp s.r.o IČO/DIČ: 29448760/cz29448760

Druh stavby:
SO 01 Školní družina - D.1.4.3 
Vzduchotechnika

Projektant:
HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 
Třinec

IČO/DIČ: 60774410/CZ60774410

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Základní škola T.G. Masaryka 
Jistebník - školní družina

Objednatel:  IČO/DIČ:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

02    416 841,71 115 982,29 532 824,00 0,08
02 713    1 641,50 10 758,50 12 400,00 0,07

1 02 713211141R00 m2 20,00 620,00 1 641,50 10 758,50 12 400,00 0,00 0,07 RTS I / 2022

02 721   266,21 333,79 600,00 0,00
2 02 721176101R00 m 2,00 300,00 266,21 333,79 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 728   414 934,00 72 890,00 487 824,00 0,02
3 02 728700VD kpl 1,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
4 02 728757VD kpl 1,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
5 02 728750VD kpl 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
6 02 728758VD kpl 1,00 3 950,00 3 950,00 0,00 3 950,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
7 02 728400VD22 kpl 1,00 11 300,00 0,00 11 300,00 11 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
8 02 728312123R00 kus 1,00 555,00 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
9 02 42971272 kus 2,00 26 300,00 52 600,00 0,00 52 600,00 0,01 0,02 RTS I / 2022
10 02 728115412R00 m 4,00 150,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
11 02 728115413R00 m 30,00 200,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
12 02 728597VD kpl 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
13 02 728598VD kpl 1,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
14 02 728599VD kpl 1,00 3 800,00 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
15 02 728721VD m2 20,00 555,00 11 100,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

16 02 728756VD ks 2,00 10 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

17 02 728775VD ks 1,00 222,00 222,00 0,00 222,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
18 02 728776VD ks 3,00 411,00 1 233,00 0,00 1 233,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
19 02 728777VD ks 3,00 411,00 1 233,00 0,00 1 233,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
20 02 728701VD ks 1,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
21 02 728703VD m 3,00 555,00 1 665,00 0,00 1 665,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
22 02 728704VD m 8,00 822,00 6 576,00 0,00 6 576,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
23 02 728711VD m 4,00 920,00 3 680,00 0,00 3 680,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
24 02 728713VD m 30,00 1 350,00 40 500,00 0,00 40 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
25 02 72895002VDIM ks 2,00 635,00 1 270,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
26 02 72895001VDIM ks 4,00 375,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
27 02 72895035VDIM ks 2,00 590,00 1 180,00 0,00 1 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
28 02 72895036VDIM ks 2,00 455,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
29 02 72895037VDIM ks 1,00 355,00 355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
30 02 72895068VDIM ks 2,00 300,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
31 02 72895069VDIM ks 3,00 420,00 1 260,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
32 02 72895070VDIM ks 12,00 600,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
33 02 728413221R00 kus 1,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
34 02 728413222R00 kus 6,00 550,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
35 02 728115112R00 m 4,00 160,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
36 02 728115113R00 m 30,00 165,00 0,00 4 950,00 4 950,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
37 02 728211718R00 kus 2,00 1 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
38 02 728212112R00 kus 5,00 150,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
39 02 728212113R00 kus 12,00 220,00 0,00 2 640,00 2 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
40 02 728212212R00 kus 2,00 150,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
41 02 728212213R00 kus 6,00 210,00 0,00 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 RTS I / 2022Montáž přechodu plechového kruhového do d 300 mm

Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm
Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 300 mm
Montáž vyfukové hlavice
Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm
Montáž oblouku plechového kruhového do d 300 mm
Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm

Spiro-jednostranná odbočka 90°, 200/125/200
Spiro-oblouk 160/R160,30°
Spiro-oblouk 160/R160,90°
Spiro-oblouk 225/R225,90°
Montáž dýzy kruhové s termickou regul. do d 100 mm
Montáž dýzy kruhové s termickou regul. do d 200 mm

Potrubí pozinkované SPIRO, DN 125
Potrubí pozinkované SPIRO, DN 225
Symetrický přechod , redukce DN225 SPIRO > DN250 SPIRO - dle specifikace
Symetrický přechod , redukce DN160 SPIRO > DN225 SPIRO - dle specifikace
Spiro-jednostranná odbočka 90°, 225/200/200
Spiro-jednostranná odbočka 90°, 200/200/200

Ventilační talířový ventil DN 100 - dle specifikace
Ventilační talířový ventil DN 200 - dle specifikace
Ventilační talířový ventil DN 200 přívodní - dle specifikace
Tlumič hluku pro kruhové potrubí, průřezu 250 mm délky 600mm - dle specifikace
Izolovaná Al flexi hadice , DN 125-dle specifikace
Izolovaná Al flexi hadice , DN 200-dle specifikace

Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 300 mm
Instalace, zprovoznění a nastavení setu pro bezdrátové intern.připojení
Instalace, připojení, nastavení externího ovládácího panelu jednotky
Instalace, připojení, nastavení externího čidla CO2
Samolepící izolační rohož, tl. 20 mm - dle specifikace
Výfuková hlavice - nadstřešní provedení, vč. protidešťové žaluzie (pro přívod i odtah 
vzduchu) - dle specifikace

Set pro bezdrátové internetové připojení VZT jednotky - dle specifikace
Externí čidlo CO2 vč. prpojovacího kabelu - dle specifikace
Osazení a připojení jednotky vzduchotechniky
Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm
Klapka požární kruhová se zpetnou pružinou a servopohonem - dle specifikace
Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm

Montáž samolepící izolační rohože z minerální vlny pro potrubí SPIRO vč. dodatečné 
izolační pásky, tl. 20 mm - dle specifikeca
Vnitřní kanalizace
Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm - odvod kondenzátu
Ostatní materiál
Vzduchotechnická jednotka,výk. 540 m3/hod - dle specifikace
Externí ovládací panel pro regulaci VZT jednotky vč. prpojovacího kabelu - dle specifikace

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Vzduchotechnika
Izolace tepelné

JKSO:  Zpracováno dne: 20.07.2022 Zpracoval: Jan Holuša 

Lokalita: Jistebník Konec výstavby:  Zhotovitel: Jihosp s.r.o 

Druh stavby: SO 01 Školní družina - D.1.4.3 Vzduchotechnika Začátek výstavby:  Projektant: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec

Stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola T.G. Masaryka Jistebník - školní družina Doba výstavby:  Objednatel:  



42 02 728212313R00 kus 5,00 250,00 0,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
43 02 728880VD kpl 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
44 02 728881VD kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
45 02 998728000R00 % 4 309,00 5,00 0,00 21 545,00 21 545,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

02 90   0,00 32 000,00 32 000,00 0,00
46 02 900      R04 h 16,00 500,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
47 02 900      R04 h 32,00 500,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

48 02 900      R04 h 16,00 500,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

03   7 736,93 26 859,07 34 596,00 0,37
03 728   4 176,46 12 023,54 16 200,00 0,12

49 03 911830VD kpl 1,00 8 000,00 2 650,89 5 349,11 8 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
50 03 941955003R00 m2 20,00 185,00 1 525,57 2 174,43 3 700,00 0,01 0,12 RTS I / 2022
51 03 991000VD kpl 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

03 97   3 560,48 8 235,52 11 796,00 0,25
52 03 970031300R00 m 1,20 5 500,00 2 089,48 4 510,52 6 600,00 0,12 0,15 RTS I / 2022
53 03 970033300R00 m 1,20 555,00 33,55 632,45 666,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
54 03 970041300R00 m 0,60 5 550,00 1 041,24 2 288,76 3 330,00 0,17 0,10 RTS I / 2022
55 03 970046300R00 m 0,60 2 000,00 396,22 803,78 1 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

03 H991VD   0,00 6 600,00 6 600,00 0,00
56 03 991900VD kpl 1,00 6 600,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

04   0,00 35 000,00 35 000,00 0,00
04 911   0,00 35 000,00 35 000,00 0,00

57 04 911253VD kpl 1,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
58 04 911600VD kpl 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
59 04 911603VD kpl 1,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

602 420,00
Poznámka:

Zkoušky, nastavení, uvedení do provozu
Ostatní související náklady-koordinace, IČ,provozní vlivy,dokumentace pro předání, KD

Celkem:

Příp. jádr. vrt. stropu v prostém bet. do D 300 mm
Přesun hmot
Přesun vybouraných hmot na skládku, uskladnění, poplatek
Ostatní související práce a čínnosti
Ostatní související práce
Projektová dokumentace skutečného stavu

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
Přesun hmot-stavební práce
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm
Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 300mm
Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm

HZS-montáž ostatních nespecifikovaných přechodů, tvarovek a prvků
HZS-montáž kotvení a uchycení prvků a potrubí VZT
HZS-Zkoušky tesnosti potrubí, zaregulování systému VHTmontáž kotvení a uchycení prvků 
a potrubí VZT
Drobné stavební práce
Ostatní materiál
Zednické výpomoci, začištění prostupu potrubí stěnou, oprava omítek

Montáž odbočky plechové kruhové do d 300 mm
Ostatní nespecifikované přechody a tvarovky, pomocný montážní materiál
Uchycení a kotvení potrubí VZT
Přesun hmot - VZT
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 216 835,41

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 242 306,64

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE 36 658,60

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE 111 432,00

Revize, měření osvětlení 12 144,65

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH 619 377,30

Vypracoval : Holuša Jan 

ZŠ T.G.MASARYKA JISTEBNÍK - 
ŠKOLNÍ RUŽINA

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU
uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce,
neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči
použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč
může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv
ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce,
pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané
projektovou dokumentací.



pořadové měrná název vyměra cena celkem cena celkem
číslo jednotka montáž montáž materiál materiál

1 ks Zásuvka 230V/16A jednonásobná IP44 ekv.Praktik 5 78,00 390,00 112,00 560,00
2 ks Jednopólový spínač IP44 ekv.Praktik 7 78,00 546,00 105,00 735,00
3 ks Zásuvka 230V/16A dvojnásobná ekv.Tango 4 95,00 380,00 208,00 832,00
4 ks Jednopólový spínač ekv.Tango 3 105,00 315,00 188,00 564,00
5 ks Křížový přepínač ekv.Tango 1 109,00 109,00 254,00 254,00
6 ks Střídavý přepínač ekv.Tango 3 107,00 321,00 194,00 582,00
7 ks Jednopólový spínač ekv.Time 5 105,00 525,00 202,00 1010,00
8 ks Střídavý přepínač ekv.Time 7 107,00 749,00 208,00 1456,00
9 ks Sériový přepínač ekv.Time 3 106,00 318,00 240,00 720,00

10 ks Zásuvka 230V/16A dvojnásobná ekv.Time s ochrannými clonkami 20 120,00 2 400,00 225,00 4500,00
11 ks Zásuvka 230V/16A dvojnásobná ekv.Time +3.st. p.o.,clonky 1 120,00 120,00 225,00 225,00
12 ks Zásuvka 230V/16A dvojnásobná ekv.Time, clonky,ocelově šedá 2 210,00 420,00 473,00 946,00
13 ks Krabice přístrojová KP 61 75,00 4 575,00 17,00 1037,00
14 ks Krabice rozvodná KR 86 75,00 6 450,00 136,00 11696,00
15 ks Sporáková přípojka ekv.Tango 1 360,00 360,00 900,00 900,00
16 ks Požární tlačítko Total Stop v krabici se sklíčkem 1 360,00 360,00 812,00 812,00
17 ks Kladívko na rozbití skla 1 60,00 60,00 113,00 113,00
18 m Kabel CYKY 3Ox1,5 180 43,00 7 740,00 27,00 4860,00
19 m Kabel CYKY 3Jx1,5 300 43,00 12 900,00 27,00 8100,00
20 m Kabel CYKY 5Jx1,5 150 53,00 7 950,00 41,00 6150,00
21 m Kabel CYKY 3Jx2,5 600 53,00 31 800,00 38,00 22800,00
22 m Vodič CYA 6 zelenožlutý 120 48,00 5 760,00 34,00 4080,00
23 m Vodič CYA 16 zelenožlutý 60 60,00 3 600,00 72,00 4320,00
24 ks Svorkovnice OP v krabici 2 110,00 220,00 280,00 560,00
25 ks Svorkovnice HOP/MET v krabici 1 300,00 300,00 378,00 378,00
26 m Vodič CYA 25 zelenožlutý 50 55,00 2 750,00 105,00 5250,00
27 m Vodič tvrzený AlMgSi 8 40 17,00 680,00 18,00 720,00
28 m Kabel CYKY 5Jx2,5 20 58,00 1160,00 58,00 1160,00
29 m Kabel CYKY 4Jx10 30 87,00 2 610,00 155,00 4650,00
30 m Kabel CYKY 5Jx10 25 99,00 2 475,00 190,00 4750,00
31 m Kabel CXKH-V 3x1,5 - B2ca,s1,d0 60 60,00 3 600,00 52,00 3120,00
32 m Zřízení kabelových tras (frézování,sekání, zapravení, hrubý úklid) 175 120,00 21 000,00 120,00 21000,00



33 ks Sekání kapes a průrazů 191 75,00 14 325,00 75,00 14325,00
34 m Lišta vkládací LV 100 55,00 5 500,00 42,00 4200,00
35 ks Kabelová spona pro kabelová vedení v podhledu 150 35,00 5 250,00 36,00 5400,00
36 ks Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený 6 90,00 540,00 110,00 660,00

37 ks
Svítidlo A LED přisazené, ekv.Full Moon 80, 450 DSO,25W/4938lm, 
840, IP40 vč.příslušenství 18 260,00 4 680,00 710,00 12780,00

38 ks
Svítidlo B LED vestavné, ekv. Full Moon S 111 350 DSO 
25W/4317lm, IP40/20 vč.příslušenství 2 310,00 620,00 1650,00 3300,00

39 ks
Svítidlo C LED přisazené, ekv. Katona 2000-840, HF, 16W/1950lm, 
IP65 vč.příslušenství 26 310,00 8 060,00 1350,00 35100,00

40 ks
Svítidlo CNO LED přisazené, ekv. Katona 2000-840, HF, 
16W/1950lm, IP65 vč.příslušenství, baterie 1hodina 8 310,00 2 480,00 1790,00 14320,00

41 ks
Svítidlo D LED přisazené, ekv. AQF 6400-840, 53W/6550lm, IP66 
vč.příslušenství 2 310,00 620,00 1646,00 3292,00

42 ks Svítidlo NO antipanikové 9W/403lm, 1hodina vč.příslušenství 3 310,00 930,00 1215,00 3645,00
43 ks Svítidlo NO s piktogramem 3,4W/84lm, 1hodina vč.příslušenství 5 310,00 1 550,00 1699,00 8495,00

44 kpl

Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s veškerou 
demontáží svítidel, rozvodnic, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic 
rozvodných a přístrojových) 1 40 000,00 40 000,00 1,00 1,00
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 207 498,00
Kompletační činnost + 4,5% 9 337,41

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 224358,00
Přesun + 3% 6730,74
Prořez + 2% 4487,16
Podr.materiál + 3% 6730,74

1 ks
Rozvodnice RE vč.otvoru,usazení,příslušenství a montáže 
590x610x210mm OCEP/Z, 2vany, s možností zaplombování 1 3510,00 3510,00 5009,00 5009,00

2 ks
Rozvodnice RTS vč.otvoru,usazení,příslušenství a montáže 
590x610x210mm OCEP/Z, s možností zaplombování 1 3510,00 3510,00 5110,00 5110,00

3 ks
Rozvodnice RŠD vč.otvoru,usazení,příslušenství a montáže 
590x610x210mm OCEP/Z 1 3910,00 3910,00 6510,00 6510,00

4 ks Skříň s přepěťovou ochranou SPO A0, T1, 100kA 1 18510,00 18510,00 39550,00 39550,00
5 ks Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 1 860,00 860,00 3910,00 3910,00
6 ks Pojistka 3x50A 3 160,00 480,00 1712,00 5136,00



7 ks Jistič C10/1 6 60,00 360,00 260,00 1560,00
8 ks Jistič s chráničem B16/003 9 260,00 2340,00 2110,00 18990,00
9 ks Jistič s chráničem C16/003 1 260,00 260,00 2660,00 2660,00

10 ks Jistič B6/1 2 60,00 120,00 90,00 180,00
11 ks Vypínač A63/3 + v.c. 1 360,00 360,00 1260,00 1260,00
12 ks Vypínač A40/3 1 360,00 360,00 1160,00 1160,00
13 ks Stykač R20 1 260,00 260,00 590,00 590,00
14 ks Jistič B25/1 1 60,00 60,00 230,00 230,00
15 ks Jistič C16/3 1 60,00 60,00 220,00 220,00
16 ks Jistič B25/3 1 120,00 120,00 785,00 785,00

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE 35080,00
Kompletační činnost + 4,5% 1578,60

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE 92860,00
Přesun + 3% 2785,80
Prořez + 2% 1857,20
Podr.materiál + 15% 13929,00
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)



Sheet1

DODAVATEL OBJEDNAVATEL:

FA Jihosp s.r.o. obec Jistebník
U Lesa 364/51 paní ing.Strozerová
700 30 Ostrava Hrabůvka
Tel: 603 363 506
IČO: 29448760 29448760
DIČ:CZ29448760 CZ 29448760

Datum vystavení: V  Ostravě 3.5.2023

Harmonogram prací

červen červenec srpen září

bourací práce

Výstavba , vodoinstalace, elektroinstalace

závěrečné malování, čištění, kompletace

dokončovací práce nebránící užívání družiny dětem 

za předpokladu příznivého počasí !!! a potřebných materiálů k dostání, aby byla včastná dostupnost

Vypracoval: Holuša Jan

Telefon : 603 363 506

Harmonogram prací zakázku - nové oddělení školní družiny
obec Jistebník 
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