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Smlouva o dilo

Cislo smlouvy objednatele 030/2022
Cislo smlouvy zhotovitele SOD-PDV/092203/1.0

uzaviend dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisii

Clanek I.
Smluvni strany
1.1. Objednatel: Obec Rudnik
sidlo: Rudnik 51, 543 72 Rudnik
IC/DIC: 00278246/CZ00278246
zastoupen: Ing. AleSem Malochem, starostou obce
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
ca.: 1303691309, kéd banky: 0800
— déle jen jako ,objednatel” —
a
1.2.Zhotovitel: »Sdruzeni PDV Stavby — Aquabeton — Rudnik”
sidlo: Pivovarska 579, 552 03 Ceské Skalice
zastoupen: Jaroslavem AntoSem, prokura
1.3.Zhotovitel: PDV Stavby s.r.0. — vedouci spolecnik
sidlo: Pivovarska 579, 552 03 Ceské Skalice
IC: 03717721
DIC: CZ03717721
zastoupen: Jaroslavem Antosem, prokura
bankovni spojeni: CSOB Néchod, a.s.
cu.: 270278731, kéd banky: 0300
dorucovaci adresa: Bezrucova 607, 552 03 Ceska Skalice
1.4.Zhotovitel: Aquabeton s.r.0. - spolecnik
sidlo: Ceskych brat¥i 525, 566 01 Vysoké Myto
IC: 02831457
DIC: CZ02831457
zastoupen: Ing. Janem Smrcenskym

— dale jen jako ,zhotovitel” —

— spolec¢né dale jako ,, smluvni strany” —
uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné vile

tuto

Smlouvu o dilo
(déle jen , smlouva”)
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Clanek II.
Pfedmét smlouvy o dilo

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po
zadavacim Fizeni vefejné zakazky: ,PRESTUPNI TERMINAL V OBCI RUDNIK” (dale
jen ,,zadavaci fizeni” nebo téz , vefejna zakazka”).

Vsechny podminky uvedené v zadavacim fizeni (tj. zaddvaci dokumentaci vcetné vSech
priloh a pfipadnych vysvétleni zadavacich podminek ¢i poskytnutych dodatec¢nych
informaci) této vefejné zakazky jakoz i iidaje v nabidce vybraného dodavatele jsou platné
pro plnéni pfedmétu této verejné zakazky a zaroven i pfedmétu této smlouvy, i kdyz nejsou
vyslovné uvedeny v této smlouvé. Objednatelem dle této smlouvy je zadavatel prislusného
zadavaciho fizeni vefejné zakdzky a zhotovitelem dle této smlouvy je vybrany dodavatel
na zakladé zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se pfed uzavienim této smlouvy nedopustily v souvislosti se
zaddvacim fizenim samy nebo prostfednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by
odporovalo zdkonu nebo dobrym mraviim nebo by zdkon obchdzelo, zejména Zze
nenabizely Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na jejiz pInéni
zadavatel, tj. objednatel, uzavftel s vybranym dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto Smlouvu,
a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim ucastnikéim zad4vaciho fizeni nedopustily zddného
jedndni narusujiciho hospodarskou soutéz.

Touto smlouvou bude realizovan projekt objednatele s ndzvem , PRESTUPNI TERMINAL
V OBCI RUDNIK" registra¢ni ¢islo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006376. Tento
projekt je spolufinancovan z dotacniho programu — Integrovany regionalni operacni
program (IROP) (déle jen ,, Dota¢ni program®).

Zhotovitel bere na védomi spolufinancovani pfedmétu plnéni této smlouvy z Dota¢niho
programu jakoZzto dotac¢niho projektu. Dodavatel se zavazuje dodat plnéni této smlouvy a
postupovat pfi plnéni této smlouvy tak, aby objednatel mohl dodrZet pravidla Dota¢niho
programu. Zhotovitel bere na védomi, Ze nedodrzeni jeho povinnosti z této smlouvy mtize
ohrozit a/nebo znemoZnit cerpani dotace objednatelem a/nebo zaloZit povinnost
objednatele k vraceni jiZ poskytnuté dotace ¢ijeji ¢asti a/nebo zaloZit povinnost objednatele
k zaplaceni sankce z poskytnuté dotace.

Clanek III.
Pfedmét smlouvy o dilo

Pfedmét smlouvy:

Na zdkladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a
realizovat kompletni plnéni stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb)
spocivajicich ve zhotoveni stavebniho dila specifikovaného v této smlouvé a provedeni
vSech praci, vykont dodavek a sluzeb souvisejicich s provedenim téchto stavebnich praci,
kdy toto stavebni dilo (stavba) bude zhotovitelem realizovano a zhotoveno zejména dle:

technické specifikace dila uvedené odst. 3.2 tohoto clanku;
projektové dokumentace, ktera tvori Pfilohu ¢. 1 této smlouvy;

polozkového rozpoctu dila, ktery tvofi Pfilohu ¢. 2 této smlouvy;

MINISTERSTVO
PRO MISTNi 2
ROzZVOJ CR

EVROPSKA UNIE A
Evropsky fond pro regionalni rozvoj q > -

Integrovany regionalni operaéni program




3.1.14.

3.1.1.5.

3.1.1.6.

3.1.2.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.2.1.

Vetejna zakazka

i ,PRESTUPNI TERMINAL V OBCI RUDNIK {
i |

sjednaného rozsahu dila a veSkerych jeho casti ¢i soucasti, sjednanych ¢innosti a vykoni
vcetné splnéni povinnosti zhotovitele, a to v souladu s ustanovenim odst. 3.3 az 3.7
tohoto ¢lanku;

platnych stavebnich povoleni a veSkerych dalSich vyjadreni pfislusnych organii vefejné
spravy;

pokynti objednatele, resp. investora celého dila, a dale za podminek této smlouvy.

(dale také jako ,dilo” ¢i , stavba®)

Objednatel se zavazuje fadné realizované dilo od zhotovitele prevzit, a to za podminek
stanovenych touto smlouvou, a dale se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dila v
souladu a za podminek stanovenych touto smlouvou.

Predmét dila a technicka specifikace dila:

Popis dila:

Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila (stavby) formou kompletni realizace plnéni
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) na stavebni akci s ndzvem:
,PRESTUPNI TERMINAL V OBCI RUDNIK".

Predmétem dila je nasledujici:
Pfedmétem dila jsou stavebni prace stavebni prace spocivajici ve vystavbé nové autobusové
zastavky, mistni komunikace, rozsifeni stavajici komunikace pro prijjezd autobust a

stavebni tpravy soucasného objektu cekarny, kde bude zfizena koldrna.

Napojeni stavby na stavajici dopravni infrastrukturu ztstava ptivodni. DeStové vody ze
stfech objektu a povrchti chodnikii a komunikaci budou odvodnény do mistni vodotece,
kde bude umistén novy vyustni objekt.

Autobusova zastdvka je feSena jako otevieny pfistfeSek ze severozapadu na bocich kryty
proti povétrnosti. Zastavka tvori centrdlni zastfeSeny ostrtivek doplnény o dvé podélna
nastupisté na samostatnych ostriivcich, které jsou propojeny prechody. Mistni komunikace,
kterd je nové navrzena za stavajicim mitistkem, je obousmérnd. Provoz na komunikaci k
nastupistim je jednosmérny a vyhrazeny pouze autobustim. Situace je doplnéna novymi
chodniky a misty pro pfechdzeni pro pési. Severné od nové zastavky je kolarna pfistupna
vraty nebo dvefmi umisténymi v jiznim priceli, ktera bude slouzit k parkovani bicykl.

Technicka specifikace dila:

Technicka specifikace dila a rozsahu prislusnych stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich
dodavek a sluzeb) na shora uvedenou stavebni akci je zdvazné stanovena zejména
nasledujicimi podklady pro realizaci dila:

Projektova dokumentace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby zpracovana
architektonickym a stavebnim ateliérem A177 s.r.o., se sidlem Krkonosska 177, 543 01
Vrchlabi, ICO: 651 41 822, v zafi 2020. Hlavni (zodpovédny) projektant: Ing. Georgi
Kirjakovsky, autorizovany architekt, CKA 03807, autorizovany inZenyr pro pozemni
stavby, CKAIT 0601236.

(déle jen , projektova dokumentace”).

Ptislusna projektova dokumentace je jako Pfiloha ¢. 1 nedilnou soudasti této smlouvy.
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Polozkovy rozpocet dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich
praci a souvisejicich dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené
mnozstvi, a to v podobé polozkového rozpoctu dila, ktery zhotovitel jako vybrany dodavatel
(acastnik) v ramci shora uvedeného zadavaciho fizeni pfedlozil ocenény ve své nabidce.

(dale jen , polozkovy rozpocet dila”)
Pfislusny polozkovy rozpocet dila je jako Pfiloha ¢. 2 nedilnou soucasti této smlouvy.

Vymezeni stavby (dila) a podrobna technicka specifikace dila vrozsahu veskerych
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) dle uvedeného v projektové
dokumentaci a v polozkovém rozpoctu dila je pro zhotovitele zavazna.

Smluvni strany potvrzuji, Ze projektovou dokumentaci véetné polozkového rozpoctu dila
predal objednatel ve dvou tiSténych a jednom digitalnim vyhotoveni zhotoviteli pfi
uzavfeni této smlouvy, a tento ji od objednatele pfevzal.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze se seznamil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty,
Ze tyto podklady jsou mu srozumitelné a iplné k fadnému zhotoveni dila.

Kontrola projektové dokumentace:

Objednatel prohlasuje, Ze projektova dokumentace byla vyhotovena jako tuplny a
kompletni podklad pro provedeni pfislusného dila dle této smlouvy, kdy na tuto
projektovou dokumentaci navazuje i polozkovy rozpocet dila, ktery obsahuje ocenény
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb k realizaci dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jako odborné zptisobild osoba provedl kontrolu technické casti
prislusné projektové dokumentace dle této smlouvy a souvisejici kontrolu poloZkového
rozpoctu dila dle této smlouvy nejpozdéji ke dni podani jeho nabidky jako dodavatele
(Gcastnika) v ramci dotceného zadavaciho fizeni, a to za tucelem zjiSténi pfipadnych
zjevnych vad, nedostatkti ¢i nevhodnych pokynti objednatele uvedenych v téchto
dokumentech, zejména téch, které by mély vliv na cenu dila. Na pfipadné zjisténé vady ¢i
nedostatky pfedané projektové dokumentace a polozkového rozpoctu dila dle tohoto
ustanoveni zhotovitel pisemné upozornil objednatele v rdmci dotéeného zaddvaciho fizeni
predchazejicimu uzavfeni této smlouvy, a to nejpozdéji ke dni podani jeho nabidky jako
dodavatele (ticastnika) v ramci dotéeného zadavaciho fizeni, a to véetné navrhi na jejich
odstranéni.

Zhotovenim a realizaci dila se pro tcely této smlouvy dale rozumi:

Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich praci, montdZnich praci a
konstrukci, vcéetné dodavek potfebnych materidlt a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila v parametrech a zdsadach predepsanych projektovou dokumentaci,
provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedenti je nezbytné pro fadné dokonceni dila (véetné provedeni pfedepsanych zkousek)
a ddle téz zafizeni stavenisté, zajisténi bezpecnostnich opatfeni, koordinacni a kompletaéni
¢innosti celé stavby.

Kompletni dodavka, zhotoveni a realizace dila specifikovaného touto smlouvou bude dale
provedena v souladu se zaddvacimi podklady dle shora specifikovaného zaddvaciho fizeni,
v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci, a to v normované jakosti a kvalité
odpovidajici platnym technickym normam CSN a EN a platnym pravnim predpistm
(zejména pak zdkonu ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni, nafizeni vlady ¢.
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163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky, vyhlasce
€. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni) i dals$im predpistim
prislusnym pro fadné zhotoveni dila dle této smlouvy a déle dle pokynti objednatele.

Do rozsahu zhotoveni dila patfi i nasledujici prace a ¢innosti, které je zhotovitel povinen
pro objednatele v ramci realizace dila dle této smlouvy zajistit:

Zaméfeni a vytyceni veskerych inZzenyrskych siti, zabezpeceni ochrany téchto siti, pripadé
preloZeni téchto siti a nasledné zabezpeceni jejich zpétného protokolarniho predani jejich
spravcam, vyplyva-li takova povinnost pro zhotovitele dle projektové dokumentace.
Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni stavby, zejména pak opatfeni souvisejicich s bezpecnostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcti, nemovitosti a vozidel v mistech
dotcenych stavbou dila). Zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch potifebnych k fadné realizaci a zhotoveni dila.

Zajisténi ostrahy stavby dila a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi, zajisténi ochrany majetku prevzatého k realizaci dila pfed poskozenim a jeho
pravidelna udrzba.

Zajisténi dopravniho znaceni k pripadnym dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi a provedeni viech nutnych revizi & zkousek dle CSN a EN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provddénému dilu véetné pofizeni protokolti o pritbéhu takovych
pripadnych zkousek), a pfedani protokolti o provedeni zkousek objednateli.

Zajisténi atesti a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobkti ke kolaudaci (i prohlaseni
o shodé dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich pfedpisil) a revizi veSkerych elektrickych
zafizeni s pfipadnym dokladem o odstranéni uvedenych zdvad a pfedani atest(i a dokladi
v ¢eském jazyce objednateli. Pfipadné zajiSténi vsech ostatnich nezbytnych atestt1 a revizi
podle pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé pfedani stavby, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrti stavby a
predani atestt a revizi v ¢eském jazyce objednateli.

Vypracovani kontrolnitho a zkuSebniho planu (dale jen ,KZP“), vnémz budou
specifikovany vSechny nezbytné kontroly kvality jednotlivych dil¢ich stavebnich procesti a
nutné prejimky i atesty, které je tfeba pri pfebirdni dotcené casti (etapy) stavebniho dila
predlozit. V KZP budou vyznaceny i idaje o pfedmétu a zptisobu kontroly, kdo kontrolu
provadi a dle jakych dokumentt ¢i norem, kolikrat a kdy se ma kontrola provadét. KZP
predlozi zhotovitel objednateli ¢i TDS nejpozdéji do 14 dni ode dne uzavfeni této smlouvy.
Pokud dojde v pribéhu zhotovovani dila ke zméndm ¢i tpravam postupu kontrol a
zkousek dle KZP, je zhotovitel povinen pfislusny KZP bez zbyte¢ného odkladu
aktualizovat a predlozit objednateli takto upraveny a aktualizovany KZP.

Provedeni komplexniho vyzkouSeni vSech systémut a zafizeni tvoricich stavbu vcetné
vyhodnoceni komplexniho vyzkouSeni, kdyZz si objednatel vyhrazuje pravo stanovit
podminky, za kterych se bude komplexni vyzkouSeni provadét.

Zfizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské sité.
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Odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku v souladu s ustanovenimi
zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich pfedpisti, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zpracovani a predloZeni energetickych Stitkti budovy objednateli vyplyva-li tato povinnost
z charakteru a predmétu dila dle této smlouvy.

Zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni pro realizaci stavby a z
dokladti pfedanych objednatelem zhotoviteli.

Pofizovani fotodokumentace o pritbéhu zhotovovani dila a realizaci stavebnich praci za
pfitomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynti TDS a jeji pfedani objednateli pfi predani
a prevzeti plnéni pfedmétu této smlouvy.

Provedeni zaskoleni obsluhy objednatele u vSech casti stavby, které zaSkoleni obsluh
vyzaduji, vyhotoveni protokolu o zaskoleni v jazyce ceském a predani protokolu
objednateli.

Pfedani provoznich fadt, navodu k obsluze (provozu) a navodii k tdrzbé dila, resp. jeho ¢asti.
Celkovy uklid stavby a stavenisté pred predanim a prevzetim dila jako plnéni pfedmétu
smlouvy. Uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace apod.),
mimo zédsahti do komunikaci vymezenych projektovou dokumentaci dle této smlouvy.

Poskytnuti nezbytné a dostatecné soucinnosti pro TDS objednatele (tj. pfedevsim
poskytnuti prislusnych dokumentti, informaci a dalSich potfebnych éinnosti) za ticelem
ziskani kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organti, organizaci, vlastnikt a spravcii
siti, a to tak, aby bylo v maximalni mozné mife umoznéno zajistit pro objednatele vydani
kolaudacnich souhlast s uzivanim stavby (dila).

Cena za rozsah ¢innosti a vykonti ke zhotoveni dila uvedenych vy3e v tomto odstavci 3.5 a
vSech jeho pododstavcich je soucasti celkové ceny dle ¢l. VIIL. této smlouvy.

Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi zpracovani projektové Dokumentace skutecného
provedeni stavby (dila) (dale jen ,DSPS”), kterd bude provedena nasledujicim zptisobem:

Do ptivodni projektové dokumentace dila, tj. projektové dokumentace vSech stavebnich
objektti, provoznich soubor(i budou zfetelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v
priibéhu zhotoveni stavby. Pivodni ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k
zadnym zméndm, budou oznaceny napisem ,beze zmén”.

Kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim
podpisem a razitkem zhotovitele.

Soucasti DSPS bude i celkova situace vcéetné privodti, pfipojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni s udaji o hloubkach uloZeni siti.

DSPS bude pfeddna objednateli minimdlné v 1 paré (vyhotoveni) v listinné podobé a 1
vyhotoveni v digitalni podobé na CD/DVD/flash nosi¢i, kdy bude vykresova ¢ast ve formatu
*.dwg, textové casti ve formatu *.doc (¢i obdobném), tabulky ve formatu *.xls (¢i obdobném).

Cena za rozsah ¢innosti a vykont ke zhotoveni dila uvedenych vySe v tomto odstavci 3.6 a
vSech jeho pododstavcich je soucasti celkové ceny dle ¢l. VIII. této smlouvy.

Do rozsahu zhotoveni dila dale patii geodetické zaméreni stavby:
Geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila véetné zpracovani geometrického planu

pro vklad do katastru nemovitosti bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémeéti¢skym inZenyrem podle zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a
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doplnéni nékterych zakonii souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisii,
a bude pfedano objednateli minimdlné v 1 paré (vyhotoveni) v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v digitalni podobé na CD/DVD/flash nosi¢i.

Soucasti tohoto zaméfeni jsou geodeticka zaméfeni skutecného provedeni jednotlivych
stavebnich a inZenyrskych objekti v souladu se zakonem ¢. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.
Cena za rozsah ¢innosti a vykonti ke zhotoveni dila uvedenych vyse v tomto odstavci 3.7.
je soucasti celkové ceny dle ¢l. VIIL této smlouvy.
Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi geologické posouzeni stavby:
Pfed zahdjenim stavby je nutno provést zhodnoceni geologickych podminek, a to dle
pozadavk stanovenych v projektové dokumentaci.
Cena za rozsah cinnosti a vykonti ke zhotoveni dila uvedenych vySe v tomto odstavci 3.8 a
vSech jeho pododstavcich je soucasti celkové ceny dle ¢l. VIII. této smlouvy.
Clanek IV.
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na svij ndklad a na vlastni
odpovédnost ve smluvené dobé jako celek anebo ve smluvenych ¢astech, v souladu s touto
smlouvou, projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila a zaroven také pfi
dodrZeni veskerych stavebnich, konstrukénich, technickych a technologickych podminek
vyplyvajicich pro realizaci tohoto dila z pfislusnych pravnich pfedpisti ¢i technickych norem.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych oprdvnéni a dle jinych
opravnéni schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborné
zpusobily a kvalifikovany ke zhotoveni dila dle této smlouvy a je k tomu vybaven
potfebnymi prostredky.

Zhotovitel se zavazuje tzce spolupracovat s objednatelem ¢i osobami povéfenymi
objednatelem v ramci realizace dila a koordinovat s nim postup vykonavani praci na dile.

Zhotovitel se zavazuje pfizpusobit vykon své cinnosti a svych praci na dile tak, aby
nedochazelo ke zbyte¢nému a neodtivodnénému omezovani praci na dile (stavbé).

Zhotovitel prohlasuje, Ze se ve Ihtité dle ustanoveni ¢l. III. odst. 3.3 této smlouvy sezndmi s
vesSkerymi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu
jsou tyto podklady srozumitelné a tplné k faddnému zhotoveni dila.

Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynti danych mu objednatelem k plnéni
predmétu smlouvy, jestlize zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje urcéit odpovédného a kompetentniho zastupce, ktery bude
koordinovat zhotovovani dila na stavbé — osobu stavbyvedouciho, kdy tato osoba bude
uvedena nize v této smlouvé. Osoba stavbyvedouciho bude vystupovat v technickych a
stavebnich zdaleZitostech pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pii zhotovovani
dila, kontrolnich dnech, jednanich s objednatelem ¢i TDS apod. Osoba stavbyvedouciho
urceného zhotovitelem bude osobou dostatecné kvalifikovanou, zkuSenou a odborné
vzdélanou, kdy bude spliovat zejména objednatelem pozadované predpoklady
definované v zaddvacim fizeni, na zdkladé kterého byla uzaviena tato smlouva, byly-li
takové predpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedouciho souéasti zadavacich podminek
prislusného zadavaciho fizeni.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na pfedmétné stavbé
¢innosti TDS.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. realizaci
pfislusného dila (stavby) a vSech souvisejicich dodavek a sluzeb, v tizké soucinnosti s
vlastniky sousednich nemovitosti, s objednatelem, TDS, koordindtorem BOZP a s
autorskym dozorem.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho fadnym dokoncenim a
protokolarnim pfedanim objednateli, a to za podminek stanovenych v této smlouvé.

Zhotovitel si zajisti uskladnéni materialu a ruci za jeho ochranu proti odcizeni ¢i poskozeni
az do okamziku protokolarniho predani stavby.

Zhotovitel odpovida za likvidaci vSech odpadti vzniklych jeho ¢innosti na stavbé v souladu
se zakonem ¢. 541/2020 Sb. Pfed zahdjenim praci sezndmi své pracovniky se zptisobem
zajisténi tohoto ukolu.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této Smlouvy
dle zasad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakdzek. Zhotovitel se proto vyslovné
zavazuje piirealizaci pInéni dle této Smlouvy dodrzovat veskeré pracovnépravni predpisy,
a to zejména (nikoliv vSak vylucné) predpisy upravujici mzdy zaméstnancti, pracovni
dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy, atd.

Tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje za ucelem naplnéni pozadavki na zaméstnanecké podminky
pracovnikti zhotovitele a na ochranu pracovnikt jako zaméstnancti zhotovitele dodrzovat
veskeré predpisy tykajici se oblasti zaméstnaneckych prav, zaméstnanosti, bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci i pozarni bezpecénosti, tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpisti a zakon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich pfedpisti, zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi, zdkon ¢. 133/1985 Sb.,
o pozarni ochrané a piepisy souvisejici). Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni veskerych
legislativnich pozadavki dle tohoto ustanoveni vii¢i vSem zaméstnanctim i dalsim osobam
jako pracovnikiim, které se na realizaci plnéni dle této Smlouvy podileji, pficemz tyto
pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatelt.

Zhotovitel timto prohlasSuje, Ze v ramci zajisténi realizace pfedmétného dila ma vyfeseny
vesSkeré pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dal$imi osobami, které se budou
podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostfednictvim pfislusnych smluv,
uzavrtenych za timto tcelem, ¢ijinych obdobnych zavazkovych vztahti v souladu s ¢eskymi
pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze realizaci pfedmétného dila a vykonem plnéni dle této smlouvy o
dilo budou povéfeni pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na zakladé fadné a
platné uzavfenych smluv, pfipadné jiné osoby, které jsou v obdobném pracovné ¢i
obchodnépravnim zavazkovém vztahu ke zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s pravnimi pfedpisy
platnymi a Géinnymi na tizemi Ceské republiky v dobé plnéni predmétu smlouvy a v
souladu s technickymi normami a technickymi pfedpisy platnymi a ucinnymi na tizemi
Ceské republiky v dobé, kdy byla zpracovana projektova dokumentace.
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Zhotovitel je povinen pfi pInéni pfedmétu smlouvy postupovat tak, aby nedoslo k poruseni
autorskych a jinych prav tretich osob vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu dusevniho
vlastnictvi (ddle jen ,autorska prava”) nebo prav primyslového vlastnictvi tfetich osob
vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu prav primyslového vlastnictvi (dale jen , prava
primyslového vlastnictvi”).

Pokud budou pfi plnéni pfedmétu smlouvy vyuzita autorska prava ¢i prava primyslového
vlastnictvi tfetich osob, je zhotovitel povinen odpovidajicim zptisobem upravit veskeré
pravni vztahy s osobami, jimz naleZeji takova osobnostni nebo majetkova prava vyplyvajici
z ochrany autorskych prav ¢ prav priimyslového vlastnictvi, aby zamezil vznaseni
jakychkoli opravnénych narokil téchto osob ve vztahu k objednateli. Zhotovitel je tak
povinen zejména ziskat pfislusné licence, svoleni ¢i jiné souhlasy s uzitim.

V ptipadé, Ze zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplni, je povinen uhradit
veskeré naroky tretich osob z d@ivodu poruseni prav dusevniho vlastnictvi (autorskych
prav, prav prumyslového vlastnictvi apod.) tfetich osob a dale nahradit Skodu tim
zplisobenou objednateli.

Clanek V.
Prava a povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, véas a v
terminu dle sjednanych termint pInéni.

V ptipadé, ze zhotovitel nepfevezme fadné a vcas stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, nema
tato skutecnost vliv na splnéni terminu dokonceni dila.

Objednatel je povinen vcas poskytovat zhotoviteli souéinnost pro jeho plnéni podle
smlouvy a vcas provedené dilo prevzit, a vcas hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
doloZené finan¢ni naroky, vzniklé v disledku plnéni této smlouvy a za podminek v ni
uvedenych.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo jako plnéni pfedmétu této smlouvy prevzit a
za takto prevzaté plnéni predmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za
podminek dle této smlouvy, pricemz:

plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za fddné dokoncené uplnym splnénim vsech
stavebnich praci nezbytnych k jeho dokonceni vcetné veskerych souvisejicich dodavek,
vykonti ¢innosti a sluzeb, a takto fadné dokoncené plnéni dila bude zcela zptisobilé k
uzivani v souladu s podminkami a ticelem dle této smlouvy;

plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za prevzaté, bylo-li plnéni pfedmétu smlouvy
zhotovitelem fadné pfeddno a objednatelem faddné pfevzato jako celek v souladu s touto
smlouvou a za podminek stanovenych touto smlouvou pro pfedani a prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje v pfipadé, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zafizeni
zalezitosti dle této smlouvy pisemnou plnou moc, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od
pozadavku zhotovitele.

Objednatel ma pravo kontrolovat pribéh realizace dila a plnéni predmétu této smlouvy a
pro ucely kontroly pribéhu provadéni stavenich praci ke zhotoveni stavby ma pravo
organizovat pravidelné kontrolni dny v souladu s touto smlouvou a sjednanymi
podminkami kontroly dila a provadéni praci dle niZe uvedeného v této smlouvé.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel plni pfedmét smlouvy v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym plnénim
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pfedmétu smlouvy a plnéni dale provadél fadnym zptisobem. Jestlize tak zhotovitel neucini
ani v pfiméfené lhité poskytnuté mu k tomu objednatelem, obé smluvni strany se dohodly,
Ze pro ucely této smlouvy se jedna o podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Za tcelem kontroly plnéni pfedmétu této smlouvy urci objednatel osobu/y technického
dozoru stavebnika (dale jen ,TDS”). Dale objednatel uréi koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen , koordinator BOZP*), pokud tak vyplyne ze zvlastnich
pravnich pfedpisti. Pfipadné ma objednatel pravo urcit i autorsky dozor (dale jen
»autorsky dozor”), bude-li to nezbytné k fddnému provedeni dila a pribéhu stavebnich
praci. Tyto osoby budou opravnény zastupovat objednatele v rozsahu povéfeni
specifikovanych touto smlouvou.

TDS, autorsky dozor, koordinator BOZP a dale i pfipadna dal$i osoba opravnéna
zastupovat objednatele maji pravo kdykoliv kontrolovat zhotovovani stavby zhotovitelem
a dohlizen na priibéh vesSkerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb realizovanych na dile.
Budou-li soucasti stavby zpracovavany na jiném misté, nez je misto sjednaného plnéni dle
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umoznit vySe uvedenym osobam pfistup do
téchto mist za ti¢elem provedeni kontroly plnéni pfedmétu smlouvy.

Objednatelem urceny a povéfeny TDS je zejména opravnén:

Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli pri feSeni technickych otazek v souvislosti
s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby az do jejiho
zhotoveni vcetné vSech uprav nebo ndprav vad stavby v souladu s ustanovenimi této
smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady, a to az do doby podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti stavby, ze kterého bude zfejmé, Ze stavba nemd Zadné vady a nedodélky (véetné
téch nebranicich uzivani dila).

Za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy vztahujici se k provadéni stavebnich
praci dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele zhotoviteli iistni pokyn, tento
musi byt v pfipadé pokynt k realizaci stavby z jeho strany neprodlené potvrzen pisemnym
zaznamem do stavebniho deniku.

Posuzovat priibéh realizace dila a zhotovenych casti dila ke schvdleni a pfevzeti
objednatelem dle této smlouvy, pfedbézné projednavat v zajmu objednatele navrhy zmén
dila, upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi normami
nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis do
stavebniho deniku.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z diivodi zdvazného porusovani platnych norem a
predpist ze strany zhotovitele a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis
do stavebniho deniku.

Ucastnit se pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, koordinovat ¢innost zhotovitele
pri provadéni stavby s jinymi subjekty a o priibéhu koordinacnich praci informovat na
zadost objednatele a dale ¢init zapisy do stavebniho deniku, ucastnit se na predani a
prevzeti stavenisté a stanovovat, které skutecnosti budou nad ramec stanoveny pravnimi
predpisy zapisovany do stavebniho deniku.

Objednatelem urceny a povéieny koordinator BOZP je zejména opravneén:

Provadét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich predpisti.

Provadét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.
Upozornit zhotovitele na nedodrzovani platnych pravnich pfedpisti upravujicich
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenisti, upozornit zhotovitele na nesoulad
provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi predpisy upravujicimi dodrZovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pozadovat po zhotoviteli napraveni
jeho pochybeni v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a pozadovat
po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy
upravujicimi dodrZovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z dtivodti zavazného porusovani platnych pravnich
predpistt upravujicich dodrzovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
pfipadné z divodi opakovaného ¢i hrubého nedodrzovani platnych pravnich predpist
upravujicich bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti ze strany zhotovitele, a to
zvlasté v pfipadech, kdy ani po upozornéni koordinatora BOZP nesjednal zhotovitel
napravu takového svého jedndni (resp. jednani jeho zaméstnancli, pracovnikii,
poddodavatelti a jinych osob, které povéfil plnéni pfedmétu této smlouvy).

Oznamovat objednateli veSkera pochybeni zhotovitele v rdmci jeho povinnosti dodrZzovani
platnych pravnich predpisti upravujicich dodrZovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a dale upozornit objednatele na nesoulad provadéni stavebnich praci s
platnymi pravnimi predpisy upravujicimi dodrzovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Objednatelem urceny a povéfreny autorsky dozor je zejména opravnén:

Provadét trvaly dohled nad zhotovovanim stavby v souladu s projektovou dokumentaci a
upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s projektovou
dokumentaci, platnymi normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat
objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do stavebniho deniku.

Pozadovat odstranéni a nahradu materidlt, prvkt a praci, které nejsou v souladu s
projektovou dokumentaci a o tomto poZadavku informovat objednatele a TDS, pfip. ucinit
z4pis do stavebniho deniku.

Odmitnout praci ¢i dodavku zhotovitele, kterd nebude odpovidat projektové dokumentaci
a o tomto odmitnuti informovat objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do stavebniho
deniku.
Clanek VI
Doba plnéni
Terminy plnéni pfedmétu smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:

Termin pfedani stavenisté: do 10 dnt od uzavteni této Smlouvy

Termin zahajeni dila: do 14 dnti od pfedani stavenisté

Termin dokonceni dila: do 11 mésict od zahajeni dila, nejpozdéji vsak
do 20. 5. 2023

Termin pfedani a prevzeti dila: ke dni dokonceni dila

Termin vyklizeni staveniste: do 14 dnt od predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vykona a zrealizuje v terminech shora uvedenych
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Casovy harmonogram:

Smluvni strany se dohodly, Ze prace budou dale probihat v souladu s c¢asovym
harmonogramem dle Pfilohy ¢. 3 této smlouvy, ktery vychazi z casového harmonogramu
predloZeného v nabidce zhotovitele, jakoZto ucastnika zaddvaciho fizeni, na zdkladé
kterého byl zhotovitel (resp. jeho nabidka) vybran jako nejvhodnéjsi dodavatel (Gcastnik).

Casovy harmonogram upravuje ¢asovou posloupnost a zakladni uzlové body plnéni
predmétu této smlouvy, resp. jednotlivych ¢asti plnéni predmétu této smlouvy. Casovy
harmonogram provadéni dila bude vypracovan s ohledem na sjednané terminy plnéni dila
a dale v ném bude zohlednéno nasledujici:

vytyceni zdkladnich druhti praci, dodavek a dalSich plnéni poskytovanych zhotovitelem v
ramci realizace predmétu této smlouvy;

stanoveni pocatecnich casovych milnika jako pfedani a prevzeti prostoru stavenisté a
zahdjeni plnéni dila a kone¢nych casovych milnikti jako pfedani a prevzeti dila jako
predmétu plnéni této smlouvy a vyklizeni prostoru staveniste;

vyznacenim pfipadnych uzlovych bodt, priabéZznych vyznamnych casovych milniki,
v rdmci realizace a zhotovovani dila;

zapracovani pfipadného dopadu predpoklddatelnych nepfiznivych klimatickych

podminek na plnéni zhotovitele sohledem na dodrZovani veSkerych nezbytnych
technickych norem pro provadéni stavebnich a jinych praci na dile (zejména CSN EN
206+A2, CSN EN 13670, CSN 73 6121, CSN 73 6127-3).

Smluvni strany v rdmci plnéni dila a realizace prislusnych stavebnich praci s ohledem na
stanovené terminy plnéni a podminky plnéni casového harmonogramu dle vyse
uvedeného v této smlouvé timto sjednavaji nasledujici:

zhotovitel je povinen dodrZovat technologické predpisy pro provadéni stavebnich a jinych
praci na dile, tj. zejména dodrzet pozadavky CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a dalsich;

v piipadé dalSich nepfedpoklddanych ¢i nepfedpoklddatelnych nepfiznivych
klimatickych podminek dopadajicich na plnéni zhotovitele, zejména vzhledem
k povinnosti dodrZovani technologickych pfedpisti pro provadéni praci dle pozadavk
CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a dalsich se smluvni strany dohodnou na pfiméfeném
prodlouzeni terminu plnéni, a to o dobu objektivné a pfimo imérnou trvani okolnosti
branicich dodrzeni ptivodniho terminu pInéni;

pro pfipad posuzovani nepfiznivych klimatickych podminek, zejména urceni venkovni
teploty, smluvni strany sjednavaji, Ze urené dny budou prokazany dle méfeni nejblizsi
vefejné meteostanice v misté, nebo blizkém okoli stavby (zejména Stanice Vrchlabi (jako
nejblizsi automatizovana meteorologicka stanice), pfipadné Stanice Pec pod Snézkou (jako
nejblizsi profesiondlni meteorologicka stanice)).

Zhotovitel se zavazuje ¢asovy harmonogram dila priibézné aktualizovat, zjisti-li, Ze stavba
nebo jakakoli jeji ¢ast neni dle casového harmonogramu realizovana nebo realizovatelna ve
sjednanych a stanovenych terminech (ddle také jako , aktualizace ¢asového harmonogramu”).
Skutecnost dle predchozi véty je zhotovitel povinen oznamit bez zbytecného odkladu
objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje pfislusnou zménu ¢asového harmonogramu
schvalit a odsouhlasit, resp. odmitnout v ptipad€, Ze by byla v rozporu s touto smlouvou,
a to do 7 dni ode dne pfedlozeni aktualizovaného navrhu ¢asového harmonogramu.
Zhotovitel se zavazuje aktualizaci casového harmonogramu stavby prepracovat na podkladé
pisemnych vyhrad objednatele, pfipadné TDS, a pfepracovany navrh harmonogramu
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realizace stavby neprodlené opétovné predloZit objednateli a TDS ke schvaleni. Zhotovitel se
dale kdykoli v priibéhu realizace stavby zavazuje bezodkladné upravit a aktualizovat casovy
harmonogram na zakladé pokynti objednatele nebo TDS, zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze
postup realizace stavby neodpovida schvalenému casovému harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze o nemozZnosti provadéni stavebnich praci dle ¢asového
harmonogramu bude vZdy v kazdém konkrétnim prfipadé prerusSeni stavebnich praci
pofizen zapis ve stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych zastupcti
obou smluvnich stran.

V pripadé, Ze zapis ve stavebnim deniku nebude obsahovat podpis opravnéného zastupce
objednatele, nebude se k tomuto zapisu pfihliZet.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi shora v této smlouvé,
terminy dle odsouhlaseného casového harmonogramu ¢i terminy stanovenymi po
vzdjemné dohodé, je zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a dodavek v
prodlouzenych sménach, eventudlné ve vicesménném provozu minimalné do vyrovnani
terminového prodleni. Objednatel umozni zhotoviteli tyto prace provadét pfi respektovani
vydaného stavebniho povoleni a obecné zavaznych pravnich predpisti a nafizeni.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v priibéhu provadéni dila doslo k prodleni
zhotovitele s pInénim dila z dGvodu vys$si moci, klimatickych podminek, vydani povoleni
¢i vyjadreni souvisejicich s plnénim pfedmétu této smlouvy orgdnem vefejné moci po
terminu zahajeni nebo jinych neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré
ze smluvnich stran, dohodnou se strany na prodlouzZeni terminu plnéni, a to o dobu pfimo
umérnou trvani okolnosti branicich dodrzeni ptivodniho terminu vyjmenovanych vyse v
tomto ¢lanku. O divodu a trvani nemoznosti provadéni stavebnich praci ve smyslu tohoto
odstavce bude vzdy v kazdém konkrétnim pripadé pofizen zapis ve stavebnim deniku,
ktery bude potvrzen podpisem opravnénych zastupcti obou smluvnich stran. V pfipadé,
Ze zapis ve stavebnim deniku nebude obsahovat podpis opravnéného zastupce objednatele,
nebude se k tomuto zdpisu prihlizet.

Smluvni strany berou na védomi, ze s ohledem na objektivni existenci a jiz dlouhodobé
trvani dotéenych legislativnich opatfeni a nafizeni spojenych s pandemii COVID-19 a Sifeni
nemoci SARS-CoV-2, nejsou tato ke dni podpisu platna a existujici legislativni opatfeni ¢i
nafizeni tykajici se této pandemie povaZovana za davody vyssi moci, které by
opodstatriovaly prodlouZeni terminti plnéni.

V pfipadé prferuseni praci na dile z divodu nemoznosti provadéni stavebnich praci, ve
smyslu shora uvedeného v tomto ¢lanku, zhotovitel v takovém pifipadé bez zbytecného
odkladu provede nezbytné zabezpecovaci prace tak, aby bylo zabrdnéno pfipadnym
S$koddm na rozpracovaném dile. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na
rozpracovaném dile neprodlené po odpadnuti prekazek a diivodii nemoznosti provadéni
stavebnich praci a pokracovat v realizaci stavebnich praci na dile.

Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnozstvi a terminti plnéni stavebnich praci,
vykontli a souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za
soucasného naplnéni a dodrzeni pfislusnych ustanoveni zakona upravujictho zadavani
vefejnych zakazek (zejména pak s ohledem na dodrZeni ustanoveni o zménach zavazku ze
smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 sb., o
zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisti).

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku,
na dtikaz ¢ehoz bude sepsan pisemny preddvaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi
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stranami. Pokud bude stavenisté pfedano k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu posunuta
jak doba nastupu zhotovitele k provadeéni dila, tak i doba dokonceni dila. O téchto
skutecnostech bude potizen zapis do stavebniho deniku, ktery bude odsouhlasen a stvrzen
podpisy obou smluvnich stran. Zhotovitel se zavazuje predat stavenisté zpét objednateli po
dokonceni a predani dila, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, a to v terminu dle odst. 6.1
tohoto ¢lanku, o ¢emZ bude taktéZ vyhotoven pisemny pfeddvaci protokol potvrzeny
obéma smluvnimi stranami.

Clanek VIL.

Misto plnéni
Misto plnéni:
Mistem plnéni dila jsou dotéené pozemky v centralni casti obce Rudnik p. p. ¢. 426/4,
401/5,423,422,3013/17,3013/3 a st. p. €. 718 v katastralnim tzemi Rudnik, v misté stavajici
autobusové zastavky naproti obecnimu ufadu okres Trutnov, Kralovéhradecky kraj.
(dale také jako , stavenisté”). Pfesné vymezeni stavenisté véetné jeho bliZzsiho zobrazeni je
uvedeno v projektové dokumentaci.

Clének VIIL
Cena za splnéni pfedmétu smlouvy

Celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy, tj. zhotoveni dila dle projektové
dokumentace dle Pfilohy ¢. 1 a polozkového rozpoctu dila dle Pfilohy ¢. 2, vyplyva
z nabidkové ceny dle nabidky pfedloZzené zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem
v ramci prislusného zadavaciho fizeni.

Tato celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena dohodou smluvnich
stran jako cena nejvyssi pfipustna, a to v nasledujici vysi:

Cena celkem bez DPH 16.008.432,25 ,~ K¢

DPH 3.361.770,77 ~ K¢

Cena celkem vcéetné DPH  19.370.203,02 ,~ K¢

(slovy: Sestnactmiliontiosmtisicctyfistatficetdva korun ceskych dvacetpét haléfii)

(dale také jako , celkova cena”)

DPH bude uctovana dle platnych predpisti v dobé vystaveni faktur na zakladé radné
vystavené faktury ze strany zhotovitele, kterd bude mit néleZitosti dariového dokladu dle
zdkona ¢. 235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti a
souvisejicich pravnich pfedpisi. V pfipadé sniZeni ¢i zvyseni sazby DPH na zédkladé zmény
prislusného zdkona zhotovitel upravi sjednané ceny dila véetné DPH dle polozkového
rozpoctu dila dle Ptilohy ¢&. 2 této smlouvy, a to zménou samotné vyse DPH a sjednanych
cen véetné DPH na takovou dan z pfidané hodnoty v procentni sazbé odpovidajici zdkonné

upravé ucinné k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni.

Jelikoz neni pfedmétného pouzivano k ekonomické ¢innosti, nebude zde aplikovan rezim
prenesené danové povinnosti — reverse charge podle § 92a zakona o DPH.

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy je tvofena souctem cen za splnéni a
vykonani veskerych dil¢ich ¢asti a soucasti predmétu plnéni této smlouvy, a to zejména
ceny za zhotoveni dila, provedeni stavebnich praci, ¢innosti, dodavek a sluzeb souvisejicich
se zhotovenim stavby, cen za zpracovani dodavatelské, vyrobni a dilenské dokumentace,
cen za zhotoveni geodetického zaméfeni stavby, cen za zhotoveni dokumentace skute¢ného
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provedeni stavby dle této smlouvy (tj. DSPS) a odmény za poskytnuti potfebné soucinnosti
TDS pfi obstarani zaleZitosti spocivajici v zajisténi prislusnych rozhodnuti a kolaudacénich
souhlasti s uzivanim stavby. V cené jsou zahrnuty vSechny piipadné spravni ¢i jiné
poplatky.

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dale i veskeré
naklady, rizika a finan¢ni vlivy (napf. inflace) nezbytné k fddnému a vcasnému splnéni
predmétu této smlouvy a zaroven i pfiméfeny zisk zhotovitele.

Tato celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena v souladu se znénim
zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisti, a dale jsou v ni zahrnuty a
obsahuje i predpokladané ndklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu dokonceni a
piedani a pfevzeti pInéni predmétu smlouvy.

Celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy obsahuje mimo vlastni provedeni
stavenich praci, ¢innosti a vykonti a dale dodavek a sluZzeb souvisejicich se zhotovenim
stavby zejména také:

zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace;

naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté;

opatfeni k ochrané Zivotniho prosttedi;

ndklady na dopravu, skladky, zafizeni stavenisté, jakoZ i vSechny dalsi reZijni néklady
zhotovitele, véetné potfebnych odbértt médii;

prislusné pojisténi dila (stavby) a osob v pozadovanych vysich dle této smlouvy;
organizacni a koordinacni ¢innost nezbytnou k fadnému a véasnému pInéni predmétu této
smlouvy;

naklady spojené se zkusebnim provozem fadné dokonceného dila (stavby) vcetné vSech
soucasti, technologii, zafizeni, instalovanych vyrobkt atd.;

naklady na komplexni zaskoleni obsluhy.

Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle Prilohy ¢. 2 této
smlouvy jsou ceny nejvyssi mozné po celou dobu vystavby, az do terminu dokonceni dila
(stavby) véetné vSech souvisejicich plnéni a predani a prevzeti plnéni pfedmétu této
smlouvy objednateli. Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle
Prilohy ¢. 2 této smlouvy slouzi zdroven k prokazovani finan¢niho objemu skutecné
provedenych praci za pfislusné obdobi (jako podklad pro fakturaci) a déle pro ocenéni
pfipadnych vicepraci ¢i ménénépraci praci rozsifujicich rozsah (dila) stavby ¢i dalSich
soucasti oproti rozsahu dila (stavby) ¢i dalSich soucasti podle této smlouvy.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednanych jednotkovych polozkovych cen
polozkového rozpoctu dila dle Ptilohy ¢. 2 této smlouvy z divodt chyb nebo nedostatki
v téchto polozkovych cendch uvedenych v ocenéném vykazu vymér, a to i v pfipadé, Ze
jsou tyto chyby dtisledkem nepfesného nebo netplného ocenéni soupisu praci, dodavek a
sluzeb zhotovitelem dle pfedané projektové dokumentace.

Podminky pro zménu celkové ceny za splnéni pfedmétu této smlouvy a pripadné i
dilé¢ich polozkovych cen dle polozkového rozpoctu dila jsou sjednany nasledovné:

Pokud se objednatel se zhotovitelem za déle sjednanych podminek dohodnou na provedeni
i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly obsahem projektové dokumentace a
polozkového rozpoctu dila, tj. soupisu praci, dodavek a sluzeb, nebo se objednatel se
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zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na vylouceni nékteré prace nebo
dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. viceprace ¢i
pripadné ménéprace.

Pokud objednatel za déle sjednanych podminek pozaduje vypustit nékteré prace di
dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. ménéprace.

Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych se zhotovenim stavby dle této smlouvy nez té, ktera vyplyva z této smlouvy, a
to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. viceprace ¢i pfipadné ménéprace.
Pokud po uzavieni smlouvy a pfed terminem pfedani a pfevzeti pInéni pfedmétu smlouvy
dojde ke zméné sazeb DPH, a to za podminek uvedenych shora v tomto ¢lanku.

Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnoZstvi a ceny stavebnich praci, vykona a
souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za soucasného
naplnéni a dodrzeni pfislusnych ustanoveni zakona upravujictho zadavani vefejnych
zakazek (zejména pak s ohledem na dodrZeni ustanoveni o zménach zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016 sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisi).

Cenu dila, tj. celkovou cenu i dil¢i polozkové ceny dle polozkového rozpoctu dila, 1ze

dale ménit pouze z nasledujicich davodii:

Viceprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti, vykony, které nebylo mozné na pocatku predvidat, ale které jsou pro
zhotoveni dila (stavby) nezbytné (tj. nepfedvidané viceprace), pficemz skutecnost
vyskytu nepfedvidanych vicepraci je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli;
nebo

b) Prace, ¢innosti a vykony nepfedpokladané v projektové dokumentaci ¢i polozkovém
rozpoctu dila, jejichz potieba vznikla u objednatele v prtibéhu realizace dila (stavby) (tj.
vyzadané viceprdce), pfiéemz pottebu vyzadanych vicepraci musi objednatel ozndmit
zhotoviteli.

(spolecné dale jako ,, viceprace”)

Ménéprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti a vykony ptivodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, jejichZ potfeba se v pribéhu plnéni dila (stavby) ukdzala jako
nadbytecna, neefektivni ¢i nehospodarna a doslo k jejich vylouceni z pfedmétu plnéni
(§. vyloucené ménéprace), pricemz skutecnost vyskytu vyloucenych ménépraci je
zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli; nebo

b) Prace, cinnosti, vykony ptvodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, u nichz objednatel vyslovné pozaduje jejich vyjmuti z pfedmétu
dila (stavby) (fj. vyzddané ménéprace), pficemz potiebu vyzadanych ménépraci je
objednatel povinen pisemné ozndmit zhotoviteli.

(spolecné dale jako ,ménéprace”)

Podminky pro stanoveni a urceni ceny vicepraci a ménépraci jsou sjednany nasledovné:

Na zdkladé pisemného soupisu vicepraci ¢i ménépraci oceni zhotovitel jednotkové ceny
takovych vicepraci ¢i ménépraci podle ocenéného vykazu vymér — polozkového rozpoctu
dila, ktery tvori Pfilohu €. 2 této smlouvy.
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V pfipadé, Ze pozadované polozky vicepraci ¢i meénépraci v polozkovém rozpoctu
uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena podle cen stavebnich praci a souvisejicich
plnéni doporudenych spole¢nosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt
viceprace realizovany.

V pripad€, ze pozadované polozky vicepraci ¢i ménépraci v polozkovém rozpoctu ani
v ceniku URS Praha, a.s. uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvnich
stran ¢i na zakladé provedeného prizkumu trhu a zjisténi cenové hladiny prislusné
viceprace ¢i ménéprace.

Zptsob vypoctu ceny vicepraci ¢i ménépraci provede zhotovitel vsouladu s vyse
uvedenym, a to vynasobenim polozkovych cen a mnozstvi potfebnych mérnych jednotek
praci oznacenych jako viceprdce ¢i ménéprace. K této cené vicepraci ¢i ménépraci bude
pfipoctena odpovidajici DPH v souladu s ustanovenim pfislusnych zadkond.

Veskeré pozadavky na viceprace ¢i ménéprace mohou byt vzneseny a veskeré provedené
viceprace ¢i ménéprace musi byt sjednany s odpovédnym pracovnikem objednatele, a to
pisemné zapisem ve stavebnim deniku, ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich
stran.

V ptipadé sporu smluvnich stran o opravnénosti poZadavku na pottebu vicepraci, ocenéni
vicepraci, opravnénosti pozadavku na potfebu ménépraci ¢i rozsah sniZeni sjednanych cen
o ménéprace, pripadné spory o vznik naroku na sniZeni/zvyseni sjednanych cen o viceprace
¢i ménéprace pozada objednatel o posudek soudniho znalce z pfislusného oboru.
Pfislusny soudni znalec bude vybran na zdkladé dohody smluvnich stran. Pokud se
smluvni strany nedohodnou, tak soudni znalec bude vybran objednatelem a obé smluvni
strany se zavazuji zavéry takto ustaveného znalce akceptovat. Ndklady na thradu vydajt
spojenych s posudkem vybraného znalce nese kazda smluvni strana ve vysi 50%.

V pripadé€, ze bude mozné provést stavebni prace, dodavky, montaze ¢i jiné souvisejici
sluzby vedouci ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti az na zdkladé
nové upravy smluvnich vztaht mezi zhotovitelem a objednatelem dle pfislusnych
ustanoveni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdazek, ve znéni pozdéjsich
predpisti, potom bude mozné uzavfit pfislusny pisemny dodatek k této smlouvé na
provedeni takovych zmén dila (stavby) ¢i jeho soucasti az po fadném ukonceni pfislusného
zptisobu zadani v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist.

Pokud dojde ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti dle tohoto ¢lanku
této smlouvy, je zhotovitel povinen na zadost objednatele pfipravit podklad pro technicky
list zmény (zménovy list) sestavajici z nasledujicich ¢asti:

schvaleni (odsouhlaseni) zmény rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti objednatelem a
TDS;

ocenény polozkovy rozpocet téchto zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;
casovy dopad na terminy plnéni této smlouvy (dopady na ¢asovy harmonogram plnéni);
zdtivodnéni zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

vykresova dokumentace vztaZzena k provedené a smluvnimi stranami odsouhlasené zméné
ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti véetné oznaceni revize, a to v pfipadé bude-
li nezbytné v dasledku zmény ceny za hotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti zachytit
zmény vykresové dokumentace obsazené v projektové dokumentaci.
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O zméné rozsahu dila (stavby) a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila (stavby) dle tohoto
¢lanku této smlouvy a novém rozsahu dila (stavby) a nové cené dila (stavby) ¢i jeho ¢asti se
obé strany zavazuji uzavrit pisemny dodatek k této smlouvé.

Zvysené naklady a zvySenou cenu dila (stavby) lze Cerpat ze strany zhotovitele aZ po jejich
odsouhlaseni v dodatku k této smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény
ceny dila (stavby) ¢i dalSich soucasti v diisledku zmény sazby DPH neni nutno k této
smlouvé uzavirat pisemny dodatek.

Clanek IX.
Platebni podminky

Zalohy na platby za cenu dila nejsou sjedndny a nebudou ze strany objednatele poskytovany.

Cena dila bude hrazena na zakladé faktur, které budou mit nalezitosti danového dokladu dle
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a nalezitosti
stanovené dalsimi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura”), a to na zakladé:
dil¢ich faktur — tyto faktury budou vystavovdny zhotovitelem 1x mésicné v priibéhu
zhotovovani dila dle této smlouvy, a to za nize uvedenych podminek tohoto ¢lanku,
pricemz datem zdanitelného plnéni je vZdy posledni den pfislusného kalendarniho mésice.
(déle jen , dil¢i faktury™)

koncené faktury — tato faktura bude vystavena zhotovitelem po fadném dokonceni dila a
jeho predani a prevzeti ze strany objednatele na zakladé pisemného predavaciho protokolu,
a to za nize uvedenych podminek tohoto clanku. (dale jen , konecna faktura”)

Podkladem pro hrazeni ceny dila za zhotoveni dila ¢i jeho ¢asti podle této smlouvy na
zéakladé dil¢ich faktur vystavovanych zhotovitelem je soupis skutecné provedenych praci
v pfedmétném kalendafnim mésici (dale jen ,Soupis mési¢nich praci”), ktery bude
nasledné nedilnou soucasti kazdé dilci faktury a bez néj neni faktura tplna.

Kazdy danovy doklad (faktura) musi povinné obsahovat ¢islo projektu pridélené
poskytovatelem dotace IROP dle prislusnych zavaznych pravidel Dota¢niho programu.
Zhotovitel je povinen na daniovém dokladu (faktufe) uvést oznaceni: ,Registracni ¢islo
projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006376“. Zhotovitel je také dale povinen zvlast
fakturovat dotacné uznatelné naklady a dotacné neuznatelné naklady, s tim Ze pfislusna
faktura musi byt zfetelné oznacena tak, aby bylo zfejmé, o ktery druh naklada se jedna.
Soupis mésicnich praci bude fadné vyhotoven pfi splnéni nasledujicich podminek:
Zhotovitel pfedlozi objednateli a TDS vzdy do 5 pracovnich dnti od konce pfedmétného
kalendarniho mésice Soupis mési¢nich praci ocenény v souladu se zptisobem sjednanym
v této smlouve, tj. dle jednotkovych polozkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu
dila dle Pfilohy ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel ¢i TDS je povinen se k tomuto Soupisu mési¢nich praci vyjadfit nejpozdéji do 5
pracovnich dnti ode dne jeho obdrZeni.

V pifipadé nesouhlasu s fakturaci nékterych polozek v Soupisu mési¢nich praci vyjadii
objednatel ¢i TDS ve shora uvedené lhiité tento sviij nesouhlas a smluvni strany se zavazuiji
vyvolat jednani o takto rozporovanych polozkach Soupisu mési¢nich praci. V pripadé, ze
se objednatel ¢i TDS v dané lhuté nevyjadii k polozkam Soupisu mésicnich praci, ma se za
to, ze s pfedlozenym Soupisem mési¢nich praci souhlasi.
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Pokud se na dile vyskytnou viceprace, ménéprace Ci jiné zmény ceny dila bude jejich cena
na faktufe uvedena samostatné a faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym
byly viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila sjednany a odsouhlaseny, tj. zejména
dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u
kterych nedoslo k rozporu.

Po odsouhlaseni Soupisu mésicnich praci a potvrzeni tohoto soupisu ze strany objednatele
¢i TDS vystavi zhotovitel dil¢i fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho po
terminu zdanitelného pInéni fakturovanych praci.

Dil¢i faktury vystavované zhotovitelem budou, kromé nalezitosti stanovenych platnymi a
uéinnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad, obsahovat zejména tyto tidaje:

oznaceni ,faktura” ajeji ¢islo;

identifikacni tidaje objednatele;

identifikacni tidaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) véetné uvedeni registracniho ¢isla projektu, a to v pfipadé,
kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostfedk;

¢astku k thradé vyplyvajici ze Soupisu skutecné provedenych praci v daném kalendainim
meésici odsouhlasenym a potvrzenym ze strany objednatele ¢i TDS;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo i¢tu zhotovitele, variabilni symbol);

den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a lhtita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

ptilohou faktury bude potvrzeny a odsouhlaseny Soupis mési¢nich praci;

pfipadné vyuctovani vicepraci, ménépraci ¢i jinych zmén ceny dila dle této smlouvy;
Podkladem pro koneéné uhrazeni ceny dila podle této smlouvy na zakladé konecné faktury
vystavené zhotovitelem je protokol o predani a pievzeti fadné dokonceného dila dle této
smlouvy, ktery bude nasledné nedilnou soucasti konecné faktury, a ktery bude vyhotoven
v souladu s ustanovenimi této smlouvy. Konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po
protokolarnim predani a prevzeti dila objednavatelem bez vad a nedodélkti branicich
uzivani dila, a v pfipadé, kdy budou v ramci prejimaciho fizeni zjistény vady a nedodélky
branici uzivani dila, pak az po odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v protokole o
predani a pfevzeti dila.

Konecna faktura vystavend zhotovitelem bude, kromé nalezitosti stanovenych platnymi a
ucinnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad, obsahovat zejména tyto tidaje:

oznaceni ,konecna faktura” a jeji cislo;

identifikacni tidaje objednatele;

identifikacni udaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) véetné uvedeni registracniho ¢isla projektu, a to v ptipadé,
kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostredk;

¢astku zbyvajici k thradé (po odecteni ¢astek uhrazenych v rdmci pribézné fakturace na
zéakladé dil¢ich faktur vystavovanych v priibéhu realizace dila dle této smlouvy).

udaj o celkové sjednané cené predmétného dila dle této smlouvy;
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soupis vSech pfedchozich uhrazeny dilcich faktur dle této smlouvy;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo tictu zhotovitele, variabilni symbol);
den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a lhtita splatnosti faktury;
oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

prilohou konecné faktury bude povinné protokol o pfedani a pfevzeti fddné dokonceného
dila dle této smlouvy, a to bez vad a nedodélkii branicich uzivani dila (pfipadné téz
protokol (y) potvrzujici fadné odstranéni vad a nedodélk z pfejimaciho fizeni).

Lhtita splatnosti jednotlivych faktur je s ohledem na povahu zavazku dohodou stanovena
na 30 kalendainich dnii ode dne jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit cenu za dilo
je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z iictu objednatele.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou souéast dle prislusnych pravnich predpist
nebo dohodnutou naleZitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vyuctovana cena za dilo
¢ijeho cast,

budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznac¢i davod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
ptivodni Ihiita splatnosti. Celd Ihiita splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 5
pracovnich dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdiivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Clanek X.

Stavenisté
Pfedani stavenisté zhotoviteli
Neni-li v této smlouvé sjedndno jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vSechny casti
prostoru stavenisté v priitbéhu zhotovovani stavby dle této smlouvy. Obvod stavenisté je
vymezen projektovou dokumentaci, ktera tvori Pfilohu €. 1 této smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze pokud bude pro provadéni dila potfebovat
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.
O pfedani a pfevzeti stavenisté bude proveden pisemny zdpis podepsany obéma stranami.
Zhotovitel je povinen pfi uzivani stavenisté dodrzovat veskeré pravni pfedpisy, zajistit
zaméfeni a urceni zdkladnich geodetickych vytycovacich prvki stavby.
Zhotovitel je povinen sezndmit se po pfevzeti prostoru stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych zhotovovanim
stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytycenim a tyto bud vhodnym zptlisobem prelozit,
nebo chranit tak, aby v priibéhu zhotovovani stavby nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel
je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcti nebo vlastnikii siti a nese veskeré
dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrZzenim.
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Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli protokolarné stavenisté véetné urceni pfipojnych
(odbérnych) mist pro odbér elektrické energie a vody (dale jen , energie”).

Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své naklady, tzn. je povinen osadit podruzna metidla
a skutecné odebrané mnozstvi bude zhotoviteli pfefakturovano objednatelem v cenach dle
poskytovatele energii, nebude-li smluvnimi stranami sjednano jinak.

Zhotovitel se zavazuje k thradé takto spotfebovanych nakladii na energie cerpanych aZ do dne
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkil. Jako soucast zafizeni
stavenisté zajisti zhotovitel rozvod médii potfebnych ke zhotoveni stavby a jejich pfipojeni na
odbérnd mista.

Ziizeni a uzivani stavenisté:

Zhotovitel se zavazuje vybudovat zafizeni stavenisté a neprodlené informovat objednatele
a TDS a na zadost objednatele ¢i TDS predat situacni plan zafizeni stavenisteé.

Zhotovitel zabezpecuje zafizeni staveniSté v souladu sucelem této smlouvy, svymi
potfebami, projektovou dokumentaci a pozadavky objednatele, a to na vlastni ndklady.

Zhotovitel je dale povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordindtora BOZP, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfevzaty prostor stavenisté po celou dobu zabezpecit tak, aby byl
zcela zamezen pristup neopravnénych osob z a do prostor stavenisté. Zptisob zabezpeceni
staveni$té je zhotovitel povinen pfedem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich
pozadavky a pfipominky.

Provozni, socidlni a pifipadné i vyrobni zafizeni stavenisté v nezbytném rozsahu
zabezpecuje zhotovitel. Naklady na zafizeni stavenisté, oploceni, zabezpeceni, ochranu a
ostrahu, vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté a zafizeni
staveniste jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenist€ pouze pro ucely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni dila dle této smlouvy a pfi uzivani stavenisté je povinen
dodrzovat veskeré pravni predpisy upravujici jeho uzivani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmacent ¢i jakémukoli jinému omezeni funkénosti
stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti vyuzije vefejnych odpadnich siti, je
povinen tuto skute¢nost projednat s vlastnikem ¢i provozovatelem téchto siti.

Zhotovitel se zavazuje udrzZovat na prevzatém stavenisti a v jeho okoli poradek a ¢istotu a
je povinen priibézné na sviij ndklad ze staveniSté odstrafiovat vSechny druhy odpadti,
stavebni suti a nepotfebny materidl. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad
vznikly zjeho ¢innosti nebo stavebni materidl nebyl v rozporu s pravnimi predpisy
umistovan mimo staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a
vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. Veskera potfebna povoleni nutna
k uzivani vefejnych ploch a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim na téchto plochach
a komunikacich zajiStuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné néklady s tim spojené.
Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim stavby bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle pravnich pfedpisti upravujicich provoz
na pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel, a to na vlastni naklad.
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Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribéhem provadéni praci na zhotovovani stavby. Jakékoliv pokuty
¢i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou pIné k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté i v
jeho okoli, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrzovani veskerych bezpec¢nostnich,
hygienickych a poZarnich pfedpisti véetné prostoru zafizeni stavenisté a za bezpecnost
provozu v celém prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté
dostate¢nym mnozstvim a druhem hasicich prostredk.

Vyklizeni stavenisté:

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniste a vyklidit stavenisté ve sjednaném terminu
ode dne predani a prevzeti fadné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a nedodélki (tj. po
odstranéni i pfipadnych vad a nedodélk zjisténych pfi prejimacim fizeni).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni stavenisté sdm ¢i prostfednictvim tfeti osoby, kdy ndklady s tim spojené se
zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. Takto vynalozené ndklady objednatele se
zhotovitel zavazuje uhradit nejpozdéji do 14 dnti od dne doruceni ptislusného vyuctovani
vSech ndkladi s tim spojenych zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi zdpis o vyklizeni stavenisté, ktery podepise TDS a zastupci obou
smluvnich stran, s vyjimkou pfipadu, kdy zhotovitel stavenisté dobrovolné nevyklidi a
objednatel bude nucen vyuzit postupu dle predchoziho odstavce.

Clanek XI.
Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik:

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti prostoru budouciho stavenisté
stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni provadécich predpisii a v souladu s vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17:00 hod. piistupny
opravnénym osobdm objednatele, TDS a pfipadné jinym osobdm opravnénym do
stavebnich denikti zapisovat (napt. autorsky dozor, koordinator BOZP apod.).

Zapisy do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje provadét v originale a dvou kopiich.
Origindly zapist je zhotovitel povinen predat objednateli, jakmile dojde k zaniku jeho
povinnosti vést stavebni denik, tj. jakmile dojde k naplnéni podminek ukonceni povinnosti
k vedeni stavebniho deniku dle nize uvedeného v tomto ¢lanku této smlouvy. V ptipadé,
ze zhotovitel nesplni svou povinnost pfedat objednateli stavebni denik v originalnim znéni,
bude toto povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfeddvat prvni kopii z4pisti do stavebniho deniku vzdy osobé
vykonavajici funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovavat pro své potfeby.

Kopie zapisti do stavebniho deniku urcenych pro TDS objednatele je zhotovitel povinen
predavat pravidelné nejméné vsak pfi kontrolnich dnech ¢i na Zaddost objednatele nebo TDS.

Povinnost zhotovitele vést stavebni denik konc¢i az fddnym dokoncenim dila ze strany
zhotovitele a jeho pfedanim objednateli, tj. protokolarnim pfedanim dila objednateli bez vad
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a nedodélkti, pfipadné po odstranéni veskerych vad a nedodélk zjisténych pfi prejimacim
fizeni, a dale vydanim kolaudacniho souhlasu k tomu pfislusnym spravnim organem.
Objednatel bere na védomi, Ze ma povinnost uchovavat stavebni denik po dobu nejméné
10 let ode dne vydani kolaudac¢niho souhlasu.

Zptisob vedeni a zapisu do stavebniho deniku:

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznamti. Veskeré
okolnosti rozhodné pro zhotoveni stavby musi byt ve stavebnim deniku zapsany
zhotovitelem v ten den, v némz nastaly.

TDS objednatele je opravnén se vzdy vyjadfovat k zapistim ve stavebnim deniku uéinénych
zhotovitelem. V pfipadé souhlasu se znénim zapisu pfipoji k tomuto zapisu sviij podpis a
v pfipadé nesouhlasu uvede vyslovné veskeré své pfipominky. K zapistim do stavebniho
deniku je za obdobnych podminek opravnén se vyjadfovat téz objednatel.

V pripadé, Ze objednatel ¢i TDS objednatele uvedou k zdpisiim do stavebniho deniku své
pfipominky, je zhotovitel povinen veskeré tyto pfipominky vzit na védomi a postupovat pfi
vedeni stavebniho deniku v souladu s témito pfipominkami. V pfipadé, Ze jsou prislusné
pfipominky objednatele ¢i TDS objednatele nediivodné, je zhotovitel povinen na tuto
skutecnost objednatele ¢i TDS objednatele upozornit a uvést v éem spatiuje jejich nedtivodnost.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zadpisem do stavebniho deniku, ktery ucinil objednatel ¢i TDS,
musi k tomuto zapisu pfipojit své pisemné stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode
dne, kdy byl tento zapis do stavebnich denikii proveden. V pfipadé, Ze zhotovitel neuvede
své pisemné stanovisko k zdpisu do stavebniho deniku ve lhiité uréené predchozi vétou
tohoto odstavce, ztrdci moznost jakkoliv rozporovat provedeni a opravnénost tohoto zapisu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS zapisem do stavebniho deniku ke kontrole
praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni dny
ptedem. Zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych budou soucasti pfedavaciho
protokolu. V pfipadé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, mda objednatel pravo
pozadovat dodatecné odkryti nebo zpfistupnéni dotéenych konstrukci, pricemz veSkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat mimo vySe uvedenych osob téz
koordinator BOZP a osoby vykonavajici kontrolni prohlidky stavby.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze pisemné dodatky k této smlouvé nelze ¢init formou
zapisu ve stavebnim deniku a Ze tyto zadpisy nikterak nenahrazuji smluvni ujednani
obsazené v této smlouvé. V pfipadé, ze dodatky budou ucinény formou takového zapisu
do stavebniho deniku, pak plati, Ze nemaji viibec zZadné pravni ucinky a k takovym
dodatkim se nepfihliZi.

Clanek XII.
Kontrola dila a dalsi podminky plnéni pfedmétu smlouvy

Kontrola dila (provadéni praci):

Objednatel je opravnén provadét pribéznou kontrolu dila prostfednictvim svych
povérenych pracovnikil, zejména pak osoby zastupujici objednatele, TDS, ptfipadné téz
prostrednictvim autorského dozoru a koordinatora BOZP.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich pfedpisti, je objednatel
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opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél fadnym zptlisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhuté
poskytnuté objednatelem zapisem ve stavebnim deniku, jednd se o poruseni této smlouvy,
které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatela
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikti je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen predlozit bez zbyte¢ného odkladu.

Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky, technologie a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zptisobilosti stavby pro navrZeny tucel zarucuji dle vyhlasky ¢.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisti, ze stavba
pfi spravném provedeni a béZzné udrzbé po dobu predpokladané existence spliuje
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi,
zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu proti
hluku a na tsporu energie a ochranu tepla.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v terminu pfedani a pfevzeti dila
soubor certifikat, atestti, dokladti o shodé vyrobki, doklady o provedenych zkouskach,
revizni zpravy, dokumentaci skutecného provedeni dila, geodetické zaméfeni stavby ¢i
jinych priivodnich dokladt rozhodujicich materidl(i uZitych k vybudovani dila.

Pro tucely kontroly v priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak 1x za 14 dni, a to
v terminech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS ¢i dale také na zakladé
zadosti objednatele dorucené zhotoviteli minimalné 3 pracovni dny pfed vyZadanym dnem
kontroly realizace dila.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastnovat kontrolnich dnti, a to pravidelnych
kontrolnich dnti, na kterych se smluvni strany dohodnou i objednatelem vyzadanych a
oznamenych kontrolnich dni. Zhotovitel ma pravo pfizvat na kontrolni den své
poddodavatele. Objednatel ¢i jim povéfené osoby pofizuji z kontrolniho dne zapis o
jednani do stavebniho deniku vedeného zhotovitelem.

Pouzité materialy a vyrobky:

Veskeré materialy pouZité na stavbé musi vyhovovat p¥islusnym CSN, p¥ipadné odpovidajicim
evropskym normam (EN) a musi byt vybaveny patfi¢nymi atesty, platnymi v CR.

Jakost dodavanych materidli a konstrukci bude ze strany zhotovitele dokladovana
predepsanym zptisobem pfi prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti pfedmétu plnéni nebo
jeho casti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi zhotovovani stavby nepouzije materidly, o kterych je v dobé
jejich mozného uziti zndmo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivii stavebnich materidlt na lidsky organismus.
Porusi-li zhotovitel povinnost dle predchozi véty, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité ndpravu a nést veskeré ndklady s tim spojené. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze ke zhotovovani stavby nepouzije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouziti nezbytnad podle pfislusnych pravnich
predpisti. Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité ndpravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Dodrzovani BOZP a hygieny prace:
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Zhotovitel je povinen dodrZovat na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatieni
a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym
prislusnymi predpisy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob, které se
sjeho védomim zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit i veskera bezpecnostni
opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor stavenisteé, jsou-li dotéeny provadénim
praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechand v uzivani
vefejnosti jako napf. podchody s leSenim).

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na zhotoveni stavby
pred pfedanim a prevzetim stavenisté vstupni skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen pribézné znalosti svych
zaméstnanci o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat
a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpecit pfed zapocetim poddodavek ke zhotoveni
stavby provedeni vstupniho Skoleni o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni
ochrané i u svych poddodavateltt podilejicich se na provadéni stavebnich praci
ke zhotoveni stavby dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele ¢i
Koordinatora BOZP pfedlozit aktudlni protokol o proskoleni zaméstnancti zhotovitele v
ramci BOZP a pozarni ochrany dle tohoto odstavce.

Zhotovitel v plné mife zodpovidad za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob, které se
zdrzuji v prostoru stavenisté a je povinen zabezpeclit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami a ochrannymi pomtickami na ochranu osob pfed riziky
vyplyvajicimi z provozu.

Zhotovitel je povinen provadét v priibéhu zhotovovani stavby vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti a také je povinen
pravidelné kontrolovat stav objekti sousedicich se staveniStém.

Dojde-li k jakémukoliv trazu pfi zhotovovani stavby nebo pfi ¢innostech souvisejicich
se zhotovovanim stavby, je zhotovitel povinen zabezpelit vySetieni tirazu a sepsani
prislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je zodpovédny za dodrzovani podminek bezpecnosti prace pfi provadéni
stavby podle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi c¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpisti a nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich poZadavcich na
bezpecnost bezpecnosti a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je zhotovitel
zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢i postupy pozadované
prislusnymi pravnimi pfedpisy budou dodrzovany.

Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostfedi:

Zhotovitel pfi provadéni stavby provede veskera potiebnd opatfeni, kterd zamezi
nezadoucim vliviim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti priléhajici ke
staveni$ti) a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisti
dotykajicich se vlivu stavby na zZivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadii vzniklych z jeho ¢innosti a vést
evidenci o zptlisobu jejich zneskodniovani. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele
dolozit doklady o zajisténi likvidace odpadti vzniklych stavebnimi pracemi na dile v
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souladu s platnymi prdvnimi pfedpisy, a to 30 dnti od pisemné Zadosti objednatele
dorucené zhotoviteli, avSak nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila.

Clanek XIIL

Pfedani a pievzeti plnéni pfedmétu smlouvy
Termin pfedani a prevzeti:
Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v dobé plnéni, tj. terminech plnéni predmétu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k prevzeti dila nebo dokoncené casti
dila (dale také jen jako , pfejimaci fizeni dila”) pisemné alespon 5 pracovnich dnti pfedem,
a to v misté plnéni zapisem do stavebniho deniku nebo pisemnou vyzvou zaslanou na
dorucovaci adresu objednatele pfip. elektronicky na e-mail: starosta@rudnik.cz s
potvrzenim o doruceni.
Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména
neni-li odstranén odpad vznikly ¢innosti zhotovitele a nejsou-li objednateli fadné predany
veskeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

V piipadé, Ze zhotovitel dokon¢i dilo pfed terminem sjednanym dle této smlouvy jako termin
10 pracovnich dnii pfedem a soucasné jej vyzvat k ticasti na prejimacim fizeni dila.

Pofizeni Soupisu mésic¢nich praci dle shora uvedeného v této smlouvé a jeho potvrzeni
zastupcem objednatele ve vécech technickych ¢i TDS za tiéelem pravidelné fakturace ve
smyslu platebnich podminek neni pfedanim a prevzetim dila ani jeho ¢asti ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

Ptedavaci protokol a rezim odstranéni vad z pfejimaciho fizeni:

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni dila vSechny potfebné
doklady, zejména zdpisy a osvédceni o provedeni revizi, zkouSek a vystupni kontroly
vCetné prohlaseni o shodé, potvrzené zarucni listy, ndvody k obsluze a adrzbé v ceském
jazyce ve dvou vyhotovenich, original stavebniho deniku a kopie zménovych listd.
Zhotovitel bere na védomi, Ze nedolozi-li sjednané doklady, nepovazuje se dilo za
dokoncené a schopné pfejimaciho fizeni dila.

Objednatel ma pravo pfizvat k pfedani a pfevzeti dila osobu vykonavajici TDS (pfipadné
téZ osobu vykonavajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k pfedani a
prevzeti dila).

O pribéhu prejimaciho fizeni dila pofidi objednatel protokol o predani a pfevzeti dila,
ktery bude obsahovat stru¢ny popis dila, které je predmétem predani a pfevzeti, dohodu o
zplisobu a terminu vyklizeni stanovisté, termin, od kterého pocind bézet zarucni lhita,
seznam predanych dokladii a prohlaSeni objednatele zda dilo pfejima nebo nepfejima.
Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol o predani a prevzeti dila objednatele obsahovat také: soupis zjisténych vad a
nedodélkt, dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé informaci o jiném
zpusobu narovnani mezi smluvnimi stranami. V pfipadé, ze jsou do protokolu o predani a
prevzeti dila uvedeny vady a nedodélky zjisténé pfi prejimacim fizeni, bude u téch vad,
které nebrani uzivani dila tato informace vyslovné uvedena. Nebude-li u vady a nedodélku
uvedena informace, Ze se jednd o vadu nebranici uzivani dila, berou smluvni strany na
védomi, Ze se jedna o vadu branici uzivani dila.
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Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkii,
pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 14 dnti ode dne
ukonceni prejimactho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje v takto urcené Ihiité odstranit veskeré vady a nedodélky i v pfipadé,
kdy podle jeho ndzoru za vady a nedodélky neodpovida. Zhotoviteli je zndmo a zavazuje se,
Ze ndklady na odstranéni veskerych vad a nedodélki vcéetné piipadnych ndkladt
vynalozenych objednatelem ¢i zhotovitelem pro pfipad vyhotoveni nezbytnych znaleckych
posudkti nese zhotovitel. Objednatel je pro pripad vzniku ndkladi spojenych s uplatnénim
vad a nedodélkti dila opravnén veskeré takto vzniklé nadklady zhotoviteli vyuctovat.
Zhotovitel se zavazuje provést thradu vSech téchto naklad nejpozdéji do 14 dnii ode dne
jejich pisemného oznameni objednatelem.

Pro pfipad, Ze objednatel neuvede v protokolu o predadni a prevzeti dila narok, ktery
uplatiiuje vii¢i zhotoviteli z divodu existence vad dila a jeho casti, plati, Ze objednatel
pozaduje provedeni bezplatné vymény vsech téchto vadnych ¢asti dila.

Tam, kde nebude mozné provést vyménu vadnych ¢asti dila, plati, Ze objednatel pozaduje
provedent jejich bezplatné opravy. Nebude-li v pfipadé existence nedodélkii dila sjednano
jinak, plati, Ze zhotovitel je povinen dilo fadné dokoncit.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélkt z pfejimaciho fizeni probéhne kontrolni fizeni,
na kterém budou vady a nedodélky z prfejimaciho fizeni provéfeny a zkontrolovano jejich
odstranéni. Objednatelem bude zpracovan protokol o odstranéni vad a nedodélki
z prejimaciho fizeni, ve kterém bude zejména zdznam o skutecnostech tykajicich se
odstrafiovanych vad a nedodélkii z pfejimaciho fizeni, tj. zda byly odstranény, pfipadné i
jakym zplisobem a kjakému datu apod. Termin tohoto kontrolniho fizeni je povinen
oznamit zhotovitel objednateli, a to minimalné 3 pracovni dny pfed terminem jeho konani
a vyzvat objednatele k ticasti na tomto kontrolnim fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uzivani a toto po ném nelze pozadovat.

Clanek XIV.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je objednatel. Nebezpeci skody na
zhotovovaném dile (stavb€) nese od pocatku az do predani a prevzeti dokonceného dila
(stavby) zhotovitel.

Do doby pfedani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci Skody na zhotovovaném dile,
stejné tak i nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materidlech, hmotach a zafizenich, které
pouziva a pouzije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za skody, zptisobené
jeho ¢innosti, nebo ¢innosti jeho poddodavatel(i, na majetku objednatele.

Stejné tak zhotovitel odpovida za vSechny skody, vzniklé v dtisledku provadéni dila tfetim,
na stavbé nezucastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za Skody se fidi platnymi
obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy.

Clanek XV.
Bankovni zaruky
Zhotovitel je povinen vramci plnéni pfedmétu této smlouvy zajistit ve prospéch
objednatele zarucni listiny na nize uvedené financ¢ni zaruky (jistoty), a to ve formé tzv.
bankovni zaruky. Zhotovitel je povinen si nechat vystavit veskeré bankovni zaruky dle
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tohoto ¢lanku bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sb.,
o bankach, ve znéni pozdéjSich predpisti.

Bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku smlouvy budou vzdy bankovni zarukou vystavenou
ve prospéch objednatele a zajiStujici naroky objednatele vici zhotoviteli z plnéni této
smlouvy, za podminek stanovenych touto smlouvou, v terminu dle této smlouvy, a to az
do fadného a uplného splnéni povinnosti zhotovitele, které konkrétni bankovni zaruka
zajistuje, tak jak je uvedeno niZe v tomto ¢lanku.

Bankovni zaruky, které se zhotovitel (jako dluznik) zavazuje nechat vystavit pfislusnou
bankou ve prospéch objednatele (jako véfitele) jsou nasledujici:

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila:

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti financni zaruky (jistoty) za fadné splnéni povinnosti
zhotovitele pfi provedeni dila (stavby) dle této smlouvy, a to na zakladé zarucni listiny
prokazujici sjednani platné bankovni zaruky dle ustanoveni § 2029 a nasl. zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu. (dale jen ,bankovni zaruka za fadné
provedeni dila”)

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila byt zdvazné sjedndna na financni zaruku (jistotu),
kterou se banka zaruci za zhotovitele, a to az do vyse 400 000,- K¢.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila dle tohoto odstavce musi na zakladé pozadavkt
objednatele a ujednani smluvnich stran dale splnovat nasledujici podminky:

a) musi obsahovat pisemné prohlaseni banky, kterd bankovni zaruku za fadné provedeni
dila zhotoviteli poskytuje a za zhotovitele se zarucuje, Ze uspokoji veskeré financni
naroky objednatele vzniklé vici zhotoviteli z diivodu nesplnéni ¢i poruseni povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy po celou dobu zhotovovani a realizace dila, a to zaplacenim
pozadované ¢astky na Zadost objednatele;

b) musi byt sjednana s platnosti ode dne uzavfeni této smlouvy a az do doby fadného
dokonceni dila a pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkt, tj. az do doby odstranéni i pfipadnych vad a nedodélka zjisténych pri
prejimacim fizeni.

¢) pravo z bankovni zaruky za fadné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit
zejména v pripadech, kdy zhotovitel neprovadi dilo (stavbu) v souladu s podminkami
této smlouvy, neplni terminy provadéni dila (stavby) ¢i neplni podminky sjednaného
¢asového harmonogramu dila, nepfedlozi fadné a vcas objednateli pozadované
dokumenty, listiny ¢ informace krealizaci a zhotovovani dila dle této smlouvy,
neuhradi objednateli nebo tfeti strané zptisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu nebo jiny
penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen nebo neodstrani v
dohodnutém terminu vady a nedodélky uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Platnou zdrucni listinu prokazujici platnou bankovni zaruku za fadné provedeni dila
dle tohoto odstavce a ¢lanku je zhotovitel povinen objednateli predlozit nejpozdéji ke
dni podpisu této smlouvy.

V pfipadgé, Ze z jakychkoliv diivodii bude doba provadéni a realizace dila dle této smlouvy
delsi nez sjednané terminy plnéni dle této smlouvy (zejména pak termin fadného predani
a prevzeti dila) a z tohoto divodu by pozbyla platnosti a ticinnosti ptivodni zhotovitelem
predloZend bankovni zaruka za faddné provedeni dila, zhotovitel se zavazuje predlozit
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objednateli novou bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve stejné vySi a za stejnych
podminek jako bankovni zaruku ptivodni dle tohoto odstavce a ¢lanku.

Tuto novou bankovni zaruku bude zhotovitel povinen udrZovat v platnosti a i¢innosti az
do doby fadného dokonceni dila a pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila bez
jakychkoliv vad a nedodélkti, tj. az do doby odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkii
zjisténych pri prejimacim fizeni. PredloZeni neplatné zarucni listiny & nepfedloZeni
zarucni listiny o bankovni zaruce dle tohoto odstavce a clanku je na zdkladé ujednani
smluvnich stran povazovano za neposkytnuti soucinnosti zhotovitele pfi plnéni této
smlouvy a podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Bankovni zaruka za jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti financni zaruky (jistoty) za fadné splnéni povinnosti
zhotovitele z titulu jim poskytnuté zaruky za jakost zhotoveného dila (stavby) dle této
smlouvy, a to na zakladé zarucni listiny prokazujici sjednani platné bankovni zaruky dle
ustanoveni § 2029 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,bankovni zaruka za jakost dila”)

Bankovni zaruka za jakost dila musi byt zdvazné sjedndna na financ¢ni zaruku (jistotu),
kterou se banka zarudi za zhotovitele, a to az do vyse 400 000,- K¢.

Bankovni zaruka za jakost dila dle tohoto odstavce musi na zakladé poZadavki objednatele
a ujednani smluvnich stran déle spliiovat nasledujici podminky:

a) musi obsahovat pisemné prohldSeni banky, kterd bankovni zaruku zhotoviteli
poskytuje, Ze uspokoji veSkeré finanéni naroky objednatele vzniklé viéi zhotoviteli
z této smlouvy po celou dobu plnéni vSech povinnosti zhotovitele z titulu jeho
odpovédnosti za vady béhem celé zarucni doby, a to zaplacenim pozadované ¢astky na
zadost objednatele;

b) musi byt sjedndna s platnosti minimalné ode dne protokoldrniho pfedani a prevzeti
fadné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd, tj. odstranéni i pfipadnych
vad a nedodélkil zjisténych pfi prejimacim fizeni, a dale po celou dobu trvani nejdelsi
zarucni doby stanovené v této smlouvé, a pokud k tomuto dni nebudou odstranény
nékteré reklamované a objednatelem uplatnéné vady dila (stavby), pak do dne
odstranéni posledni z téchto vad dila (stavby).

c) pravo z bankovni zaruky za jakost dila je objednatel opravnén uplatnit zejména v
pfipadech, kdy zhotovitel neodstrani v zarucni dobé reklamované (objednatelem
oznamené) zarucéni vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo
tfeti strané smluvni pokutu nebo Skodu zptlisobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni
vady nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen a ktery
vznikne zhotoviteli za dobu trvani nejdelsi zdruc¢ni doby stanovené v této smlouvé.

Platnou zaru¢ni listinu prokazujici platnou bankovni zaruku za jakost dila dle tohoto

odstavce a ¢lanku je zhotovitel povinen objednateli predlozit nejpozdéji ke dni

protokolarniho predani a pfevzeti dokonceného dila, tj. nejpozdéji pfi pfejimacim
fizeni.

Piedlozeni této bankovni zaruky je podminkou objednatele pro prevzeti fadné

dokonceného dila.

V ptipadé, Ze v posledni den zaruc¢ni doby nebudou uspokojeny naroky objednatele z titulu
odpovédnosti zhotovitele za vady dila (stavby) v poskytnuté a sjednané zarucni dobé
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(zejména pak z dtivodu, Ze k tomuto dni nebudou odstranény nékteré reklamované a
objednatelem uplatnéné vady dila (stavby)) a z tohoto diivodu by pozbyla platnosti a
ucinnosti puvodni zhotovitelem pfedloZzend bankovni zdruka za jakost dila, zhotovitel se
zavazuje piedlozit objednateli novou bankovni zaruku za jakost dila ve stejné vysi a za
stejnych podminek jako bankovni zaruku ptivodni dle tohoto odstavce a ¢lanku.

Tuto novou bankovni zaruku bude zhotovitel povinen udrzovat v platnosti a ti¢innosti az
do doby fadného dokonceni ndpravy vad a narokii objednatele z titulu odpovédnosti
zhotovitele za vady dila (stavby) v poskytnuté a sjednané zarucni dobé, tj. az do doby
odstranéni posledni z reklamovanych a objednatelem uplatnénych vad dila (stavby)
v zaruéni dobé.

PfedloZeni neplatné zarucni listiny ¢i nepfedloZeni zarucni listiny o bankovni zaruce dle
tohoto odstavce a clanku je na zdkladé ujednani smluvnich stran povazovano za
neposkytnuti soucinnosti zhotovitele pfi plnéni této smlouvy a podstatné poruseni
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Potvrzeni o vystaveni kazdé shora pozadované bankovni zaruky dolozi zhotovitel
objednateli origindlem zaruc¢ni listiny (bankovni zaruky) vystavené pfislusnou bankou, ve
které se tato banka zarucuje za zhotovitele, Ze zaplati ve prospéch objednatele jako
opravnéného, prislusné naroky vyplyvajici z bankovni zaruky dle odst. 15.3 tohoto ¢lanku.

Bankovni zaruka dle tohoto d¢lanku musi byt vidy vyslovné vystavena jako
nevypovéditelnd, neodvolatelnd a bezpodminecnd, zejména bez moznosti banky uplatnit
jakékoliv ndmitky a bez nutnosti vyzvy véfitele (objednatele) dané dluznikovi (zhotoviteli)
k pInéni jeho povinnosti v pfipadé nesplnéni kterékoliv povinnosti zhotovitele zajisStované
pfislusnou bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen bankovni zaruku sjednat takovym
zplisobem a v takové formé a obsahu, aby banka vystavujici pfislusnou bankovni zaruku,
ve které se zarucuje za zhotovitele ve prospéch objednatele, byla vzdy povinna plnit bez
namitek a na zakladé prvni vyzvy objednatele jako opravnéného.

V piipadé prodlouzeni lhiit, termint ¢i doby plnéni, na které navazana platnost jakékoliv
shora uvedené bankovni zaruky, je zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky
prodlouzit tak, aby trvala po celou objednatelem pozadovanou a vySe sjednanou dobu
platnosti kazdé prislusné bankovni zaruky.

Zhotovitel se zavazuje pfedlozit objednateli vzdy doklad o prodlouzeni bankovni zaruky,
a to ve stejném znéni, za totoZnych podminek a v totozné vysi, nejpozdéji do 7 dnti ode dne
zjisténi skutecnosti ¢i uddlosti, z jejthoZz dtivodu nastala potteba pfislusného prodlouzeni
lhiity platnosti dané bankovni zaruky.

Pokud by zhotovitel nepredlozil novou ¢i prodlouzenou bankovni zdruku dle tohoto
odstavce a ¢lanku, je objednatel opravnén bankovni zaruku cerpat a ponechat si penézni
prostfedky z této bankovni zaruky jako zadrzné ke stejnym ticeliim jako bankovni zaruku.

Objednatel je opravnén cerpat bankovni zaruku za podminek stanovenych v tomto ¢lanku
a ve vysi castky, kterd odpovida financni vysi ndroku objednatele uplatnéného viici
zhotoviteli dle této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén cerpat bankovni zaruku ve vysi c¢astky, kterd odpovida vysi
smluvni pokuty, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, vysi vzniklé Gjmy ¢
Skody, kterou je povinen =zhotovitel zaplatit objednateli, ¢i jakéhokoli jiného
neuspokojeného zavazku zhotovitele viici objednateli.
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Zaroven s uplatnénim plnéni z bankovnich zaruk oznadmi objednatel jako opravnény
pisemné zhotoviteli vysi takto uplatnéného a poZadovaného plnéni z bankovni zaruky viici
prislusné bance zhotovitele jako povinného, ktery formou bankovni zaruky zarucuje
sjednané plnéni zhotovitele. V pfipadé, kdy cerpanim bankovni zaruky ze strany objednatele
dojde k jejimu sniZeni u banky zhotovitele, je zhotovitel povinen sjednat ¢i obnovit bankovni
zaruku do puvodni vySe, a to ve stejném znéni a za totoZnych podminek. Zhotovitel se
zavazuje dorucit objednateli novou zarucni listinu o platné bankovni zaruce ve znéni, za
podminek a vysi shodné s prfedchozi bankovni zarukou, resp. v souladu s timto ¢lankem,
vzdy nejpozdéji do 7 dnti od kazdého uplatnéni prava z bankovni zaruky a ¢erpani bankovni
zaruky objednatelem. Pokud by zhotovitel nepfedlozil novou bankovni zaruku dle tohoto
odstavce, je objednatel opravnén bankovni zaruku cerpat a ponechat si penéZni prostiedky z
této bankovni zaruky jako zadrzné ke stejnym tceltim jako bankovni zaruku.

Neptedlozi-li zhotovitel nové zarucni listiny o ptislusné bankovni zaruce dle tohoto ¢lanku
této smlouvy nebo preda zarucni listiny o pfislusné bankovni zaruce neplatné ¢i odporujici
ujednanim této smlouvy, bude takova skutec¢nost povazovana za neposkytnuti soucinnosti
zhotovitele pfi plnéni této smlouvy a podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy. Zhotovitel je v takovém pripadé déle povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20% ¢astky, na jejiz vysi je pfislusna bankovni zaruka vystavena dle shora
uvedeného v tomto clanku.

Jakakoliv bankovni zaruka dle tohoto ¢lanku této smlouvy mtiZe byt nahrazena v plné vysi
a totoZném rozsahu také formou pojisténi zaruky (resp. pojisténim pInéni zdrucnich
podminek zhotovitelem) ¢i slozenim finanéni ¢astky jistiny ve vysi poZadované v ramci
ujednani o pfislusné bankovni zaruce dle tohoto clanku, a to na ticet ¢i k rukdm objednatele.
Veskeré podminky trvani, ¢erpani ¢i vraceni pojisténi zaruky ¢i sloZené finanéni jistiny
nahrazujici zaruéni listinu o bankovni zaruce dle tohoto odstavce a ¢lanku budou pouzity
zcela totozné jako v pripadé sjednanych podminek pro shora uvedené bankovni zaruky dle
tohoto clanku smlouvy.

Smluvni strany nesjednaly pro plnéni této smlouvy bankovni zaruky ve formé poskytnuti
finanéni zaruky (jistoty) ze strany zhotovitele.

Cléanek XVI.
Zaruka za jakost dila a reklamaéni podminky

Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost, kterou se zavazuje a zdroven garantuje, Ze
veskeré jeho ¢asti budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti
predpokladané projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila, touto smlouvou,
technickymi normami a pravnimi pfedpisy platnymi a t¢innymi v dobé predani a prevzeti
plnéni pfedmétu smlouvy, a déle, Ze dilo bude zptisobilé k fadnému uzivani a k tcelu
odpovidajicimu urceni stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v okamziku predani a prevzeti dila
objednatelem a projevi se v priibéhu zaru¢ni doby poskytované zaruky za jakost.

Zaruéni doba v ramci zhotovitelem poskytované zaruky za jakost je na zakladé ujednani
smluvni stran stanovena v délce:

a) 60 mésici na stavebni c¢ast a veSkeré stavebni prace v ramci realizovaného dila dle této
smlouvy;

MINISTERSTVO
PRO MIiSTNI 31
ROzVvOJ CR

EVROPSKA UNIE A
Evropsky fond pro regionalni rozvoj q > -

Integrovany regionalni operaéni program




16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

16.2.
16.2.1.

16.2.2.

Vetejna zakazka

i ,PRESTUPNI TERMINAL V OBCI RUDNIK {
i |

b) 24 mésici na vSechny polozky technologickych a technickych zafizeni (neni-li
vyrobcem garantovana zaruka delsi).

Zhotovitel neodpovida pouze za ty vady dila (stavby), jestlize tyto vady byly zptisobeny
pouzitim véci predanych mu ke zpracovani objednatelem v pripadé, Ze zhotovitel ani
pri vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich
nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za
vady zptsobené dodrZenim nevhodnych pokynt danych mu objednatelem, jestlize
zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni
trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost ani prfi vynaloZeni odborné péce nemohl
zjistit. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady stavby, které byly zplisobeny objednatelem
v diisledku nevhodného uzivani stavby, nebo v diisledku vy3si moci.

Zarucni doby pocinaji béZet dnem nasledujicim po podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dokonceného dila objednatelem.

Zarucni doby nebéZzi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji soucast uzivat
z divodu vyskytu vad, za které odpovida zhotovitel, a to azZ do doby jejich fadného
odstranéni a podpisu nového protokolu o predani a prevzeti dila.

Zptisob uplatnéni reklamace:

Objednatel ¢i jim zmocnénd osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle objednatel na adresu
zhotovitele uvedenou v ¢l. 1. této smlouvy, resp. na adresu sidla zhotovitele uvedenou
aktualné ve vefejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel na zakladé obecné zavazného
pravniho pfedpisu zapsan nebo na jinou zndmou adresu.

Reklamaci je mozné provést téz prostfednictvim e-mailové adresy zhotovitele urcené
zhotovitelem pro oficidlni pfijem elektronické posty, tj. na adresu: info@pdvstavby.com.

V pripadé reklamace havarijnich vad dila postacuje i tstni oznameni objednatele o vyskytu
takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. ¢isle zhotovitele: +420 702 255 185, které bude
nasledné objednatelem ohlaseno téz pisemnou formou (i e-mailem).

Zhotovitel je povinen pro ucely reklamace vad dila a oznamovéani vad dila objednateli
po celou dobu trvani zarucni doby sdé€lovat a aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a funkcni telefonické spojeni dle shora uvedeného. V reklamaci je objednatel povinen
popsat vady dila nebo alespon uvést, jak se tyto vady projevuji.

Objednatel v reklamaci pfislusné vady a oznameni vady zhotoviteli uvede, jakym zptisobem

pozaduje sjednat ndpravu. Objednatel je opravnén v ramci reklamace dila pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (vymeény dila ¢i vymény vadné ¢asti dila)
(zejména u vad materialti, zafizeni, stroji apod.);

b) odstranéni vady opravou, je-li vada odstranitelnd;

c) poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, pokud vada neni odstranitelnd a ma
za nasledek trvalé omezeni uzivani stavby k jejimu ticelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, kterd vsak nebrani a neomezuje uzivani stavby k jejimu tcelu.

Zptsob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zptisoby je mozné
vzajemné kombinovat. Pro pfipad, Ze objednatel neuvede pfi reklamaci vady narok, ktery
uplatiiuje vii¢i zhotoviteli z dvodu existence vad dila a jeho casti, plati, Ze objednatel
pozaduje v prvé fadé odstranéni vady doddnim ndhradniho plnéni (vymeény dila ¢
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vymeény vadné ¢asti dila). Tam, kde nebude mozné provést takovou vyménu vadnych ¢asti
dila, plati, Ze objednatel pozaduje provedenti jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude
mozné provést ani vyménu ani opravu vadné casti dila, plati, Ze objednatel pozaduje
poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila.

Zahavarijni vadu je objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani
fadnému uzivani dila (stavby) k acelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochazi-li
v dtsledku této vady k omezeni bézZného provozu dila, nebo v diisledku vyskytu takovéto
vady hrozi objednateli nebo tfetim osobam vznik skody.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pricemz smluvni strany
se pro ucely této smlouvy dohodly, Ze i reklamace odeslana objednatelem prostfednictvim
drzitele postovni licence v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pravni tkon
objednatele obsahujici reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele. V pfipadé tkonti
ucinénych za vyuziti provozovatele postovnich sluzeb se ma za to, Ze pravni tkon
objednatele obsahujici reklamaci byl zhotoviteli dorucen nejpozdéji tfeti den po odeslani.

Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Pokud objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace objednatele zahdjit prace vedouci k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit objednateli v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnii
po obdrZeni reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. VesSkeré takto vzniklé naklady
objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrzZel pisemnou vyzvu objednatele
k uhrazeni téchto naklada.

Uhrazenim ndkladi na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli zaplaceni prislusné
smluvni pokuty dle této smlouvy.

Nezah4ji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované havarijni vady ani do 3
pracovnich dntt po obdrzeni reklamace (ozndmeni) objednatele, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim havarijni vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy
obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto ndkladti. Uhrazenim ndkladt na
odstranéni vad jinou odborné zpiisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno
pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli pfislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

Objednatel ¢i jim povéfend osoba umozni pracovnikiim zhotovitele piistup do mist,
do kterych je nutny a nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel
v prodleni s terminem zahdjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad:

Lhiatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy
a rozsahu reklamované vady.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati,
ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 7 dniét ode dne nastupu na
opravu a odstranéni reklamované vady.
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Lhtitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarijni sjednaji
obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma
smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované havarijni vady, plati, ze
havarijni vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne nastupu na
opravu a odstranéni reklamované vady.

Nedokonci-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné
zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele
uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni
téchto nakladt. Uhrazenim nakladi na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotceno pravo objednatele pozadovat na zhotoviteli zaplaceni
prislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
prevzeti dokoncenych praci na odstranéni vady nebo uvede diéivody, pro které odmita
opravu vad prevzit.

Clének XVIL.

Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen mit na dobu ode dne podpisu této smlouvy az do pfedani a prevzeti
fadné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélki, tj. az do doby
odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkti zjisténych pfi pfejimacim fizeni, a dale do doby
fadného vyklizeni stavenisté uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpusobenou objednateli ¢i tfetim osobdm pfi realizaci predmétné predmétu této
smlouvy, a to véetné Skody zptlisobené pracovniky zhotovitele (dale jen , pojistna smlouva”).
Zhotovitel se zavazuje mit uzavienu pojistnou smlouvu s limitem pojistného pInéni ve vysi min.
8 579 000,- K¢ z jedné skodni udalosti a zaroven sjednanou mirou spoluticasti na pojistném
pInéni, ktera ¢ini max. 5% ze sjednaného limitu pojistného pInéni (pojistné castky).
Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma uzavfenu pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zptlisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci
predmétu této smlouvy, tj. pfedmétu piislusné verejné zakazky, a to s pozadovanym limitem
pojistného plnéni a déle sjednanou za podminek tohoto ¢lanku. Zhotovitel se zavazuje
udrzovat v platnosti a tc¢innosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané dobé dle tohoto ¢lanku.
Potvrzeni (certifikat) o pojisSténi zhotovitele dle tohoto ¢lanku ¢i kopie pfislusné pojistné
smlouvy tvofi prilohu ¢. 4 této smlouvy.
V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto ¢lanku bude takové jednani povazovani
za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a objednatel ma v takovém
piipadé pravo odstoupit od této smlouvy a ma pravo na nahradu skody timto vzniklou.

Clanek XVIIL
Poddodavatelsky systém

Objednatel ve smyslu ustanoveni § 105 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti, pozaduje, aby nize uvedené
vyznamné cinnosti (stavebni prace ¢i souvisejici dodavky a sluzby) v ramci plnéni dila
dle této smlouvy byly plnény pfimo zhotovitelem, a nikoli prostiednictvim
poddodavateli, a to v nasledujicim vécném vymezent:

< stavebni prace spocivajici v pokladce asfaltobetonovych vrstev;
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« vykon ¢innosti hlavniho stavbyvedouciho a veskeré ¢innosti provadéné osobou v
pozici hlavniho stavbyvedouciho

(déle také jako , Vyhrada z poddodavatelského plnéni”)

Zhotovitel se zavazuje dodrzet shora uvedenou Vyhradu z poddodavatelského plnéni a
zavazuje se provést a vykonat predmétné vyhrazené cinnosti (stavebni prace ci
souvisejici dodavky a sluzby) v ramci plnéni dila dle této smlouvy vylucné vlastnimi
kapacitami a bez vyuziti poddodavateli.

Zhotovitel je dale opravnén povéfit plnénim casti predmétu této Smlouvy tfeti osobu,
tj. poddodavatele, s vyjimkou plnéni oznaceném jako ,Vyhrada z poddodavatelského
pInéni” dle odst. 18.1 tohoto ¢lanku. NiZze uvedena ujednani se vztahuji k plnéni
prostfednictvim poddodavatele v rozsahu pfipusténém smluvnimi ujedndnimi v ramci
této smlouvy, tj. s vyjimkou casti predmétu plnéni a cinnosti v ramci realizace dila
vymezenymi ve Vyhradé z poddodavatelského pInéni.

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim casti predmétu této Smlouvy tfeti osobu,
tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jakoby predmét této
Smlouvy plnil sdm. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych
smlouvach s poddodavateli spInéni veskerych povinnosti poddodavatele tak, jak vyplyvaji
zhotoviteli z ptislusnych pravnich predpisti a dale z této smlouvy, a to pfimérené k povaze
a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel bude po celou dobu provadéni poddodavky
v ramci pInéni pfedmétu této smlouvy spliiovat pozadavky stanovené zakonem. Zhotovitel
je dale povinen zabezpecit, Ze poddodavatel bude sezndmen se skutecnosti, Ze své ¢innosti
a poskytovani prislusnych stavebnich praci, ¢i souvisejicich dodavek a sluzeb musi
provadét v souladu se znénim této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén v ramci plnénim predmétu této smlouvy a v ramci jeho pfipadného
poddodavatelského systému povéfit plnénim nékterych ¢asti predmétu této smlouvy ty
poddodavatele, jejichZ prostfednictvim v prislusném zadavacim fizeni na predmét vefejné
zakazky (ktery je zaroven pfedmétem této smlouvy), prokazoval kvalifikaci, ¢i které fadné
oznamil jako poddodavatele vramci své nabidky vtomto zaddvacim fizeni (jako
poddodavatele podilejici se na plnéni predmétu této smlouvy, tj. pfedmétu pfislusné
vefejné zakazky).

Zhotovitel je déle povinen oznamovat v pribéhu trvani této smlouvy plnénim c¢asti
predmétu této smlouvy jinymi (zménénymi) ¢i dalsimi poddodavateli (s vyjimkou plnéni
oznaceném jako , Vyhrada z poddodavatelského plnéni” dle odst. 18.1 tohoto ¢lanku), a to
v souladu a za podminek znéni této smlouvy a déle v souladu s platnymi ustanovenimi
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (zejm.
ustanoveni § 105 citovaného zakona).

Zhotovitel neni opravnén v priitbéhu trvani této smlouvy zménit poddodavatele,
prostfednictvim kterého v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakdzky, na zakladé
kterého byla uzaviena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, pokud novy poddodavatel
nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude naplnovat pfislusna kvalifikacni kritéria
zadavaciho fizeni vrozsahu, vjakém tato kvalifikace byla ptvodné poddodavatelsky
prokazana (ptivodnim poddodavatelem).

V ptfipadé realizace plnéni dle této smlouvy prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel
povinen na zadost objednatele specifikovat c¢asti pfedmétu plnéni, které plni pro
zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dntt od doruceni takové Zadosti objednatele.
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Zhotovitel tak wucini pisemné, kdy v takovém piipisu fadné a pravdivé uvede
poddodavatelsky systém spoleéné suvedenim identifikaénich udajii  kazdého
poddodavatele, rozsahu poddodavky, kterou bude tento poddodavatel provadét, a dale
uvedenim vécného a procentudlniho podilu stavebnich praci, dodavek sluzeb
poddodavatele na realizaci pfedmétu plnéni dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nema v iimyslu zadat urcitou ¢ast plnéni této smlouvy nékterému
poddodavateli, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele predlozit pisemné cestné
prohladeni, ve kterém tuto skutecnost uvede, a to do 7 dnti od doruceni takové zadosti
objednatele. V takovém pripadé vsak zhotovitel dale neni opravnén zadnou cast realizace
plnéni dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli nasledné zadat, nebude-li
s objednatelem sjednano jinak.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této Smlouvy
dle zdsad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel je povinen zajistit
fadné a vcéasné plnéni financnich zdvazk( vii¢i svym poddodavatelim, kdy za faddné a
vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnutd k pInéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnti od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni pInéni.

Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do dalsich tirovni dodavatelského fetézce
a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizsich trovni
dodavatelského fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predloZeni smlouvy uzavrené
mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.
Clanek XIX.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany — kontaktni osoby

Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje objednatel nasledujici
kontaktni osoby:
ve vécech smluvnich: Ing. Ales Maloch, tel.: +420 603 133 082, e-mail: starosta@rudnik.cz
ve vécech technickych:
a) TDS: Dopravné inzenyrska kanceldf, s.r.o. Ales Vicenec, tel.: 603 293 555,

e-mail: vicenec@dik-hk.cz
b) Koordinator BOZP:Dopravné inzenyrska kancelarf, s.r.o. Ales Vicenec, tel.: 603 293 555

, e-mail: vicenec@dik-hk.cz

¢) Autorsky dozor:  Ateliér A177 Ing. Michal Danék, tel.: 732837 046, e-mail:
m.d@al77.cz

Pro veSkera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povétuje zhotovitel nasledujici
kontaktni osoby:

ve vécech smluvnich: Jaroslav Antos, tel.: 724 840 350, e-mail: info@pdvstavby.com
ve vécech technickych:

a) Hlavni stavbyvedouci: Ing. Jaroslav Dolejsi, tel.: 602156299, e-mail:
jaroslav.dolejsi@volny.cz

b) Geodet: Ing. Milo$ Kyncl, tel.: 735 126 426, e-mail: kyncl@geotrutnov.cz

¢) Technik prevence rizik: Jan Safa¥, tel.: 774 799 112, e-mail: honza.saf@seznam.cz
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d) Za PDV Stavby s.r.o. Tomas Mastik, tel. 773 734 645, e-mail : mastik@pdvstavby.com
e) Za Aquabeton s.r.o. Milos Filipi, tel. 602 102 389, e-mail : info@aquabeton.cz

Objednatel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich i
technickych jednostranné zménit. O této zméné€, véetné uvedeni novych kontaktnich adajti,
je objednatel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnti od takové zmény vyrozumeét
zhotovitele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby zhotovitele ve vécech smluvnich
jednostranné zménit. O této zmeéné, véetné uvedeni novych kontaktnich tdajt, je zhotovitel
povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnii od takové zmény vyrozumét objednatele (také
e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel neni opravnén v prabéhu trvani této smlouvy jednostranné zménit kontaktni
osoby zhotovitele ve vécech technickych (a to u jakékoliv z nich) a povéfit jinou kontaktni
osobu zhotovitele ve vécech technickych bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou kontakinich osob zhotovitele ve vécech
technickych nevyda, pokud:

a) prostfednictvim ptivodni kontakini osoby zhotovitele ve vécech technickych zhotovitel
v prislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, prokazoval kvalifikaci a nova kontaktni osoba zhotovitele ve vécech
technickych nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude napliovat prislusna
kvalifika¢ni kritéria zadavaciho fizeni v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla ptivodni
kontaktni osobou ve vécech technickych prokazana, nebo

b) nova kontakini osoba ve vécech technickych nebude spliiovat pozadavky vyplyvajici
z pravnich predpist.
Clanek XX.
Dorucovani

Pisemnosti mohou byt doruceny osobnim pifeddnim, doruéenim do datové schranky, anebo
mohou byt doruceny prostrednictvim posty. Veskeré pisemnosti mezi smluvnimi stranami
budou adresovany do sidel smluvnich stran nebo na korespondenéni adresy, které jsou
uvedeny v ¢l. L. této smlouvy nebo které si smluvni strany pisemné specifikuji, a to k rukdm
ptislusnych kontaktnich osob. Postou budou pisemnosti zasilany vzdy doporucené. Pro
takto posStou zaslané pisemnosti plati, Ze byly doruceny do 3 pracovnich dni ode dne po
jejich podani na postu, ledaze by viibec nedoslo k jejich doruceni z divodti na strané posty.
Vradmci naplnéni predmétu této smlouvy budou veskeré pisemnosti, které nesnesou
zbytecného odkladu ¢ odkladu zhlediska splnéni pfislusnych zdkonnych lhiit, mezi
smluvnimi stranami zasilany vyjimecné téZ e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky, a to
k rukdm pfislusné kontaktni osoby ve vécech smluvnich a zaroven kontaktni osoby ve vécech
technickych pfislusného adresata, kdy takové odeslani ndsledné nahrazuje splnéni povinnosti
dle predchoziho odstavce tohoto clanku pouze v pfipadé, Ze adresat takto dorucenou
pisemnost e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky potvrdi do 3 pracovnich dnt
odesilateli (odesilajici smluvni strané). Na Zadost adresata ma odesilatel pisemnosti povinnost
zaslat prislusnou pisemnost i na korespondenéni adresu adresata v pisemné podobé.
Clanek XXI.
Sank¢ni ustanoveni
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V ptipadé prodleni objednatele se zaplacenim sjednané ceny za dilo ¢i jeho ¢asti sjednavaji
smluvni strany smluvni urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky v K¢ bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo fddné a vcas dle termin pro plnéni dila
stanovenych v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni
s realizaci a dokoncenim dila ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila v K¢ bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato v ramci
prejimaciho fizeni dila této smlouvy ve stanovené lhiité, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy pfipad
nesplnéni (tj. za kaZzdou fadné a vcas neodstranénou vadu). Tim neni dotcen narok na
smluvni pokutu za prodleni s realizaci a dokoncenim dila dle pfedchoziho odstavce.

V pfipadé, zZe zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se vedeni stavebniho deniku (vcetné
zapist, uchovavani stavebniho denik atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaZdy zapocaty den prodleni a/nebo za
kazdy pripad nesplnéni.

V ptfipadé, Ze zhotovitel porusi predpisy tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006
Sb., stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich a zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpisti) kteroukoliv z osob zhotovitele (pracovnikti apod.)
vyskytujicich se na stavenisti, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy piipad takového poruseni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednané Ihtité dle této smlouvy od predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych lhtitach, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a
za kazdy pripad nesplnéni (tj. za kazdou fadné a véas neodstranénou vadu).

V pfipadé, zZe se jednd o reklamovanou vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeéi skody velkého rozsahu (havarijni vady), a zhotovitel neodstrani tyto
reklamované havarijni vady ve sjednanych lhiatach, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy pripad
nesplnéni (tj. za kazdou fadné a véas neodstranénou havarijni vadu).

V ptfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se zdvazku pojisténi zhotovitele
stanoveného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s nesplnénim podminky povinného pojisténi
dle této smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost soucinnosti pfi vykonu finanéni kontroly
dle zadkona o financni kontrole dle této smlouvy ¢i porusi svou povinnost mlcenlivosti
sjednanou v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,-
K¢ za kazdy piipad nesplnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost dodrzovani ustanoveni o
poddodavatelském plnéni, zavazcich vaéi poddodavatelim ¢ povinnostech o
poddodavatelském fetézci sjednané v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy pripad nesplnéni.
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Smluvni strany dale sjednavaji, Ze pro pripad poruSeni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, a to zejména povinnosti stanovenych zhotoviteli touto smlouvou ci
piislusnymi dotéenymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni ¢i za kazdy pripad nesplnéni povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuty a troky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané
vznikne narok. Vyse tirokti ¢i smluvnich pokut bude ozndmena na zakladé vyzvy k jejich
zaplaceni dorucené povinné strané, véetné vycisleni jejich pozadované vyse. Tyto pokuty
je objednatel opravnén zapocist proti svym zavazktim viici zhotoviteli dle této smlouvy.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku
pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotéen ndrok kterékoliv smluvni strany na
pripadnou nahradu Skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé
smluvni strany. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu skody lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i
opomenutim poruseno vice povinnosti ztéto smlouvy zajiSténych sankci, je strana
opravnénd k sankci opravnéna vSechny tyto sankce uplatnit a strana povinnd je povinna
vSechny takto uplatnéné sankce akceptovat.

Clanek XXII.
Zanik smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je povinna
to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcti
opravnénych k podpisu smlouvy.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou na zakladé
pisemné dohody uzaviené mezi obéma smluvnimi stranami, a to ke dni, ktery bude v této
pisemné dohodé o ukonceni této smlouvy vyslovné sjedndn, nebude-li sjedndn, poté ke dni
podpisu takové dohody o ukonceni této smlouvy.

Pro odstoupeni od této smlouvy plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku, stejné tak
pro vzdjemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jind tprava.
Mimo pfipady uvedené v § 2002 obcanského zakoniku ¢i vySe v této smlouvé ma prislusna
smluvni strana dale pravo odstoupit od této smlouvy v niZe uvedenych pripadech.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti objednatele, za které je pro ucely této Smlouvy povazovano:

prodleni objednatele s tthradou fadné vystaveného dariového dokladu (faktury) po dobu
delsi nez 30 dntt ode dne splatnosti takového danového dokladu (faktury), pokud
zhotovitel objednatele na takové prodleni s thradou pfislusného danového dokladu
(faktury) objednatele pisemné upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve
zhotovitelem poskytnuté pfiméfené lhuté.

Objednatel je déle opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti zhotovitele, kterd jsou uvedena vyse v této smlouvé a za které je dale pro tcely
této smlouvy povazovano také:
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prodleni zhotovitele s vykonem praci, vykonti ¢i ¢innosti zhotovitele po dobu delsi nez 14
dni oproti sjednanym termintim dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové
prodleni s pInénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy pisemné upozornil a zhotovitel
nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté primérené lhtité;

opakované (min. 2x) poruSeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména
v piipadé nedodrzeni sjednanych podminek provadéni dila, realizace dila v kvalité,
zpusobem a provedeni v rozporu s touto smlouvou, poruseni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se stavenisté, vedeni stavebniho
deniku, kontrolnich dni, poddodavatelského systému ¢i dalSich povinnosti dle této smlouvy
(napf. archivacni povinnost, soucinnost apod.), pokud objednatel zhotovitele na takové
prodleni s plnénim ¢i poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy pisemné upozornil a
zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté pfimétrené lhuté;

poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se zdvazku pojisténi zhotovitele stanoveného touto
smlouvou;

bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu zakona
¢. 182/2006 Sb., o tpadku a zptisobech jeho feseni (insolvenéni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti) nebo poda-li zhotovitel sam
na sebe insolvencni navrh.

V piipadé, Ze se zhotovitelem bude probihat insolvencni fizeni, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z diivodu jeho platebni neschopnosti tifedné jmenovan likvidator nebo spravce,
nebo byla zahéjena exekuce nebo vefejna drazba na majetek zhotovitele, mtize objednatel
bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy pisemnym
sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spréavci.

Utinky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné ozndmeni o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé smluvni strané. Za doruceni
se povazuje okamzik, kdy se listina obsahujici ozndmeni o odstoupeni od smlouvy dostane
do dispozice druhé smluvni strany.

Odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvajicich, pfipadné na zdkladé zdkona, a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech skute¢né provedenych praci, poskytnutych dodavek a
sluzeb ocenény stejnym zpusobem, jako byla sjedndna cena za splnéni predmétu této
smlouvy a cena za zhotoveni dila (stavby) dle této smlouvy.

Zhotovitel provede vyuctovani vsech skute¢né provedenych praci, poskytnutych dodavek
a sluzeb na dile (stavbé) v souladu s ocenénym vykazem vymeér a vystavi zadvérecnou
fakturu skutecné zhotovenych a objednateli pfedanych praci.

Zhotovitel vyzve TDS a opravnéného zastupce objednatele k pievzeti do té doby zhotovené
casti dila (stavby) a TDS je povinen do 7 dnti od obdrZeni vyzvy zahdjit pfejimaci fizeni
k ptevzeti do té doby zhotovené ¢éasti dila (stavby).

Pro toto pfejimaci fizeni plati obdobné ustanoveni smlouvy o pfejimacim fizeni v pfipadé,
ze od této smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené prace, poskytnuté dodavky a
sluzby na zhotoveni dila (stavby) se obdobné vztahuji ujednani o zarukach z této smlouvy.
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V pripadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zptsobem poskytnout zaruky
za provedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby, je TDS opravnén odmitnout zahdjit
prejimaci fizeni k prevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby) a je opravnén nafidit
zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené ¢asti dila (stavby) nebo téch casti dila (stavby), na které
neni zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou. Za odstranéné casti
stavby neni zhotovitel opravnén pozadovat na objednateli zaplaceni odpovidajici casti
sjednané ceny za splnéni pfedmétu smlouvy a ceny dila (stavby). Naklady na odstranéni
takovych casti dila (stavby) jdou k tiZi zhotovitele a ten je povinen je uhradit.

Smluvni strana, kterd svym jednanim, zdrZenim nebo opomenutim zavdala pficinu
pro odstoupeni druhé smluvni strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvni strané
veskeré naklady (tj. nahradu skody, usly zisky apod.) vzniklé z dtvodii odstoupeni od
smlouvy. Uvedené ndklady, nahrada skody a usly zisk jsou splatné bezhotovostné na tcet
opravnéné smluvni strany do 14 dnti ode dne, kdy je tato smluvni strana povinné strané vyc¢isli.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvnich pokut a sankci dle této smlouvy ani na nahradu dalsich skod ¢i uslého zisku
vzniklych z dtivodu porusenim této smlouvy.

Clanek XXIIL
Vyssi moc

Pro tcely této smlouvy se za vyssi moc povazuje mimofddnd a neodvratitelnd udalost
mimo kontrolu smluvni strany, kterd se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat pfi
uzavfeni této smlouvy a kterd ji brani v plnéni zavazkii vyplyvajicich z této smlouvy. Za
okolnosti vyssi moci branici plnéni se povazuji takové okolnosti, které vzniknou po
uzavreni smlouvy v diisledku udalosti vyjimeéného charakteru, a za které l1ze povazovat
zejména: zivelné katastrofy, nemoci, valky, invaze, obcanska valky, obcanské nepokoje,
revoluce nebo teroristické titoky, generalni stavku a stavky celych primyslovych odvétvi,
pokud byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovym svazem apod.

Smluvni strany berou na védomi, ze s ohledem na objektivni existenci a jiz dlouhodobé
trvani dotéenych legislativnich opatfeni a nafizeni spojenych s pandemii COVID-19 a Sifeni
nemoci SARS-CoV-2, nejsou tato ke dni podpisu platna a existujici legislativni opatieni ¢i
nafizeni tykajici se této pandemie povazovdna za davody vyssi moci, které by
opodstatriovaly prodlouzeni terminti pInéni.

V piipadé vzniku okolnosti branicich smluvni strané v plnéni povinnosti dle této smlouvy
v dutsledku okolnosti vy$si moci je tato strana povinna neprodlené informovat druhou
stranu o vzniku a zaniku této okolnosti, a to nejpozdé&ji do 7 dniti od jejiho vzniku a zaniku.
V ozndmeni musi byt uvedeno, které smluvni zavazky a pfipadné plnéni povinnosti
zhotovitele ¢i objednatele jsou okolnostmi vyssi moci dotceny a jak. Telefonické nebo e-
mailové ozndmeni musi byt bezodkladné potvrzeno pisemné (pfipadné i e-mailem c¢i
prostrednictvim datové schranky). Na pozadani pfedlozi strana, ktera se dovoldva vyssi
moci, vérohodny dtikaz o této skutecnosti.

Pokud povinna strana nesplni svou povinnost ozndmit druhé strané vznik a zanik
okolnosti vyssi moci, ztraci narok na dpravu smluvnich podminek. Smluvni strany se
zavazuji pfijmout takova opatieni, ktera budou minimalizovat nasledky vyssi moci.

Pokud celkové trvani piipadu ¢i situace povazované za vyssi moc v ramci jednoho pfipadu
presahne 3 mésice, situace se bude fesit vzdjemnou dohodou. Pokud nebude dosazeno
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dohody do 30 dnfi, ma strana, ktera se dovolavala vyssi moci, pravo odstoupit od smlouvy.
Ucinnost odstoupeni nastdva dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé strané.

Strana, ktera je ovlivnéna vys$si moci, podnikne na své naklady (pokud nebude dohodnuto
jinak) takova opatfeni, ktera povedou k zachovani jeji schopnosti plnit své zavazky
vyplyvajici z této smlouvy tak, aby mohla obnovit ¢innost co nejdfive po pominuti
okolnosti vyssi moci.

Shora uvedena ustanoveni o pfipadech zasahti vy$si moci v Zadném pifipadé nezbavuji zadnou
ze smluvnich stran povinnosti plnit své smluvni zavazky neovlivnéné okolnostmi vyssi moci.

Clanek XXIV.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny poskytovat si soucinnost potfebnou pro dosazeni tcelu této
smlouvy, zejména se vzajemné informovat o vesSkerych (i potencidlnich) prekazkach a
okolnostech, které maji, anebo by mohly mit vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy a
dosazeni ticelu této smlouvy.

Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave (dale jen ,,zdkon o finan¢ni kontrole”) je
v ramci plnéni zavazku z této smlouvy osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu financni
kontroly. Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze po dobu 10 let ode dne uzavieni této
smlouvy je povinen poskytovat dédle soucinnost a informace o plnéni zavazku z této
smlouvy i povéfenym organtim (zejm. MF CR, NKU, FU, Evropska komise, Evropsky
ucetni dvir a dalSich opravnénych organti vefejné spravy) v souvislosti kontrolou projektu
a verejné zakdzky. Zhotovitel se zavazuje ve shora uvedeném rozsahu poskytnout
dotéenym orgdntim vefejné spravy fadnou a uplnou soucinnost k provedeni finanéni
kontroly zavazkového vztahu z této smlouvy i kontroly souvisejiciho projektu a vefejné
zakazky, pficemz je povinen zajistit takovou soucinnost i u svych poddodavatelt.

Zhotovitel je povinen zachovavat mléenlivosti viici tfetim osobam o veskerych skute¢nostech,
o nichz se dozvédél v souvislosti s vykonem ¢innosti na zakladé této Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny objednatelem ¢i osobou
povéfenou objednatelem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu objednatele a
nepouZije pro jiné uicely nez plnéni pfedmétu a podminek této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpedi pfed nepovolanymi osobami takové informace, které tvori
nebo mohou tvofit obchodni tajemstvi a takové, které spadaji pod ochranu zak. ¢. 148/1998 Sb.,
o ochrané utajovanych skutecnosti a 0 zméné nékterych zakonti, ve znéni pozdéjsich predpisti
a zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaji, ve znéni pozdéjsich predpisti. Povinnost
mlcenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které zhotovitel povéfi plnénim této
Smlouvy, tj. na zaméstnance zhotovitele a dalsi osoby, které zhotovitel pouZije ¢i poveri
v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této smlouvy (poddodavatelé).

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat original této smlouvy vcetné jejich pfiloh a dodatki,
origindly ucetnich dokladti a origindly dalSich dokumentt souvisejicich s plnénim této
smlouvy, minimalné po dobu 10 let od uzavfeni této smlouvy, a to v souladu se zakonem
¢. 563/1991 Sb., o tcetnictvi a zdkonem ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén byla
vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné pristupna a ktera obsahuje tidaje zejména o
smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum jejtho podpisu.
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Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto Smlouvu vcetné jejich
piipadnych zmén v plném rozsahu zvefejni na webovych strankach urcenych
objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele ¢i v registru
smluv (bude-li mit objednatel povinnost takového zvefejnéni). Zhotovitel prohlasuje, Ze
skutecnosti uvedené v této Smlouvé nepovaZzuje za obchodni tajemstvi a udéluje svoleni k
jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dal$ich podminek.

Clanek XXV.
Ochrana osobnich adaji

Smluvni strany se zavazuji dodrZovat pfislusna ustanoveni tykajici se dodrzovani ochrany
osobnich udajli, a to zejména ve smyslu zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udajli, ve znéni pozdéjsich predpist ¢i dle obecného nafizeni o ochrané osobnich tdajt
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidaji a o volném pohybu téchto udajti.

Osobni udaje, budou-li na zdkladé této smlouvy shromazdovany, budou ziskdvany a
zpracovavany pouze z provoznich diivodh a pro ucely zajisténi realizace praci, dodavek,
sluzeb a vykont, které jsou pfedmétem této smlouvy a naplnéni zavazka souvisejicich
s plnénim této smlouvy. V ramci zpracovavani, uchovavani ¢ pouZziti osobnich udajti
uvedenych v této smlouvé ¢i ziskanych v ramci plnéni predmétu této smlouvy sdélenim
jakékoliv ze smluvnich stran, budou tyto shromazdovany, zpracovavany a uchovavany
pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu k naplnéni ticelu této smlouvy. Pfipadna
blizsi tprava o ochrané osobnich tidajt, jejich shromazdovéani, zpracovavani, uchovavani
a uzivani bude mezi smluvnimi stranami upravena v ramci samostatného pisemného
souhlasu se zpracovanim a ochranou osobnich udajt.

Clanek XXVI.
Pravni rezim smlouvy

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ptislusSnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjSich predpisd,
zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. obcanského zdkoniku, tj. ipravou smlouvy o dilo.
Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud v diisledku zmény ¢i odliSného vykladu pravnich
predpisti nebo judikatury soudt bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan diivod
neplatnosti pravniho tkonu, smlouva jako celek plati nadéle, pfi¢emz za neplatnou bude
mozné povazovat pouze tu ¢ast smlouvy, které se dtivod neplatnosti tykd. Smluvni strany se
zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit ¢i nahradit novym ujedndnim, které bude odpovidat
aktualnimu vykladu pravnich pfedpisti, aby smyslu a ticelu této smlouvy bylo dosaZeno.

Pro feSeni sport smluvnich stran z této smlouvy sjedndvaji smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 89a zdkona €. 99/1963 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, icinného v dobé uzavieni
této smlouvy mistni pfislusnost vécné prislusného soudu v misté sidla objednatele.

Clanek XXVII.
Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel nemtiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé. Tato smlouva je zdvazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichZ obdrzi jedno (1) vyhotoveni
objednatel a jedno (1) vyhotoveni zhotovitel. Kazdé vyhotoveni m4 platnost originalu.
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Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny v pisemné formé jako
jeji dodatky, oznaceny pofadovymi ¢isly (vzestupné ¢islovanou fadou) a po vzijemném
odsouhlaseni obou smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi zastupovat
smluvni strany ve vécech této smlouvy. Zapisy z jednani, protokoly apod. se za zmény
smlouvy nepovazuji.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, Ze je
smlouva podepisovana smluvnimi stranami v riizném case, nabyva platnosti a ucinnosti
dnem podpisu té smluvni strany, ktera ji podepise pozdéji.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly a vSem jejim ustanovenim rozumi, Ze
se vzajemné neuvedly v omyl a berou na védomi, Ze v pIném rozsahu nesou veskeré pravni
dtisledky plynouci z jimi uvedenych udajii v této smlouvé a dale prohlasuji, ze obsah této
smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté viile a nebyla sjedndna v tisni,
ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek a jejim uzavienim nedochdazi k
neumérnému zkrdceni ani jedné ze smluvnich stran ¢i neni dan diivod pro jeji neplatnost. Na
dtikaz toho pfipojuji smluvni strany niZe podpisy osob opravnénych za né jednat.

Zastupci smluvnich stran, ktefi podepisuji tuto smlouvu, prohlasuji, Ze jsou opravnéni
prislusnou smluvni stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavfit tuto smlouvu.
Prilohy smlouvy:

Ptiloha €. 1: Projektova dokumentace

Ptiloha €. 2: Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykontt)

Ptiloha €. 3: Casovy harmonogram

Pfiloha ¢. 4: Listina potvrzujici pojisténi zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Rudniku, dne 16.6.2022 V Ceské Skalici, dne

Digitélné podepsal Ales
& aloc r I V
Ales Maloch piin Jarosla

Digitalné podepsal Jaroslav Antos
Datum: 2022.06.16 09:29:51 Datum: 2022.06.17 14:37:40 +02'00'

+02'00' A N to g

Ing. Ales Maloch Jaroslav Anto$
starosta obce prokurista spolecnosti PDV Stavby s.r.o.

vedouci spolecnik
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