
. UNĚMČICE NAD ANOU | SMLOUVA O DÍLO a | 
dončen: 10.04, 2026 | „Demolice RD 182 Němčice nad Hanou“ jončení; 4, P 

(Sen FOTDE ser] | 
Smluvní strany: 1YD:MUNKENSH623 | 

1. Objednatel: Město Němčice nad Hanou 
IČ: 00288497 | 

DIČ: CZ00288497 
Sídlo: Palackého nám.3, Němčice nad Hanou 

Zastoupen: Ing. Martin Ernst Ph.D., starosta 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) | 

a 

2 Zhotovitel: HODOSTAV s.r.o. | IČ 22368850 
DIČ: CZ22368850 | 
Sídlo: Dobromilice 345, 798 25 | 

Zastoupen: | 

Osoba oprávněná jednat ve věcech | 
smluvních: Dominik Oulehla | 
technických: Dominik Oulehla 
realizačních: Dominik Oulehla 

| 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) | 

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“) 
| 
| 
| 

| 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto: 

Smlouvu o dílo | 
(dále jen „smlouva“) 

Článek I. 
Obecná ustanovení 

Tato smlouva je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Demolice RD 182 Němčice nad Hanou“ (dále jen „veřejná zakázka“), která byla vybrána 
objednatelem, jakožto zadavatelem, jakožto nabídka nejvhodnější. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 

nebezpečí, sjednané dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit za provedené dílo zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.



Článek III. | 
Předmět díla 

1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v demolici RD Žabák 182 v havarijním stavu (dále jen 
„dlílo“). Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky specifikované v čl. l 
I. této smlouvy, zejména : 

dle projektové dokumentace vypracované 

-| František Urbášek (dále jen „projektová dokumentace“); 
- © dle soupisu prací vypracovaného dne 10.3.2026 na základě projektové dokumentace vypracované 

projektantem (dále jen „soupis prací“); | 
-© dle podmínek společného povolení stavby (dále jen „stavební povolení“). 

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
specifikovaných v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále jen „výchozí dokumenty“), které tvoří 
nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou . 
uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které 
nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Kromě 
ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán zadávacími 
podmínkami a nabídkou podanou v rámci výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. 

3. Součástí předmětu díla je pro vyloučení pochybností zejména: 

a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, bude-li nutné pro řádné 
provedení díla dle této smlouvy; 

b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve výstavbě chodníku a odvodnění, | 
c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, tj. 

zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů | 
a zařízení týkajících se předmětu díla dle této smlouvy; 

d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla dle této smlouvy, zajištění jeho ! 
dočasného nebo trvalého uložení podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších l 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); 

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření správců sítí a zajištění nezbytných 
opatření pro neporušení inženýrských sítí (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností objednatel 
uvádí, že zhotovitel zajistí před zahájením stavebních prací na své náklady případné aktualizace 
vyjádření správců sítí, která pozbudou/pozbyla platnosti resp. chybějící vyjádření); ! 

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla; : 

£) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby 
za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, zajištění bezpečnosti 
práce a ochrany životního prostředí; | 

h) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování | 
bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 

i) zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání, jeho údržba, přemisťování a 
následné odstranění; 

j) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu; 
k) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu díla dle 

této smlouvy; 

1) průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění díla, kterou je zhotovitel povinen 
předat objednateli při předání díla (zejména součástí fotodokumentace o stavu stavby před jejím 
zahájením, fotodokumentace o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace 
díla); 

m) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného 
provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona 
č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a 1x v digitální formě na 
datovém nosiči; 
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n) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních 
v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči; 

©) provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 
prováděnému dílu), revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo 
technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, přičemž doklady o provedení předepsaných zkoušek, protokoly, 
atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. bude zhotovitel zajišťovat v průběhu realizace díla, 
nejpozději však k termínu předání a převzetí díla (resp. jeho části); doklady bude zhotovitel 
archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je objednateli při předání a převzetí díla (min. 2x v 
listinném vyhotovení a 1x v digitální formě na datovém nosiči, není-li touto smlouvou stanoven 
jiný počet); 

p) dodání dokladů pro kolaudační souhlas/rozhodnutí; 

9) dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení; 
r) další práce, dodávky a služby dle soupisu prací. 

4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 
výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, správců sítí apod. 

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází 
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu, 

6. Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že 1 vyhotovení (i) kompletní projektové 
dokumentace, a (ii) soupisu prací v elektronické podobě má k dispozici, neboť jej převzal jako přílohu 
zadávací dokumentace. 

Článek IV. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště. 
Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy bez zbytečného 
odkladu převzít (nejpozději do 5 pracovních dnů), 

2.. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 5 měsíců ode dne předání 
staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník dle 
ustanovení stavebního zákona. 

4.. Nejpozději ke dni ukončení přejímacího řízení bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště 
odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, Pozemky a 
komunikace dotčené výstavbou je zhotovitel povinen k tomuto dni uvést do původního stavu nebo do 
stavu dle podmínek stavebního povolení, 

5.. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a 
převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a 
objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo resp. jeho část řádně ukončí. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. této smlouvy. Objednatel 
si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy. 

7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. této smlouvy není objednatel povinen 
od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být 
dílo prováděno v důsledků mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ve smyslu 
ustanovení $ 2913 občanského zákoníku či v důsledku nepříznivých klimatických podmínek (zejména 
půjde o velké mrazy, vydatné sněhové či dešťové srážky — nepříznivost spočívá v tom, že ve výstavbě 
nelze řádně pokračovat, což musí písemně odsouhlasit technický dozor stavebníka, současně o tom bude 
učiněn záznam v příslušných změnových listech a uzavřen dodatek ke smlouvě). Odpovědnost 
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nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti 

nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

9.. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výhradně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 

takto prodlouženo. Případné prodloužení doby plnění bude řešeno dodatkem k této smlouvě. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele převzít staveniště a/nebo zahájit stavební práce dle tohoto 

článku odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě porušení povinnosti zhotovitele 

vyklidit staveniště nebo upravit všechny stavbou dotčené plochy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

11. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle tohoto článku odst. I této smlouvy 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za 

každý započatý den prodlení. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných 

termínů (milníků, uzlových bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je 

přílohou této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 

DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

12. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádně stavební deník se zavazuje zhotovitel v každém 

jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč. 

Článek V. 
Místo plnění 

Místo plnění: pozemky ul. Žabák Němčice nad Hanou, blíže specifikováno ve výchozích dokumentech. 

Článek VI. 
Cena díla a platební podmínky 

1.. Cena za zhotovení díla je dohodou smluvní stran stanovena na: 

Cena bez DPH 619.699,90 Kč 
21% DPH 130.136,98 Kč 

Cena celkem vě. DPH 749.836,88 Kč 

(dále jen „cena za provedení díla“) 

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 

této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. 

3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, spočívající ve zvýšení ceny za provedení díla (ve 

smyslu $ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku a ust. $ 2620 občanského zákoníku), není-li dále stanoveno 

jinak. Tato cena za provedení díla, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení tak, 

jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je 

překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané 

smlouvou. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této 

smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, 

které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření 

smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich 

nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování 

vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny a ii) současně se na provedení 

takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v 

této smlouvě stanoveno jinak, 

4. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

a) víceprací — objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby 
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nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se 
dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). 

b) méněprací — objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby 
nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a v ceně díla a objednatel požaduje jejich 
neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. 

©) při realizaci předmětu díla se vyskytnou skryté překážky, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla. 

d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 
zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na cenu díla. 

Zhotovitel v případech výše uvedených zpracuje přehledný seznam položek ve formě soupisu 
stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z 
položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě 
tohoto odsouhlaseného seznamu povinen zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých 
prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat, schválit zástupcem objednatele a o změnách 
uzavřít dodatek ke smlouvě. Změny provedené zhotovitelem bez uzavření dodatku ke smlouvě 
nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové změny 
odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových změn dodatečně písemně schválí. 
Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací/méněvýměr je zhotovitel povinen zohlednit také snížení 
odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo 
souvisí s předmětnými méněpracemi. 

5. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které 
je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

6. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být 
odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací. 

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v 
položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha 
a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací 
a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude 
výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. 

8. | Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění 
díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně 
provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední 
den kalendářního měsíce. 

9. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad (samostatně pro 
uznatelné a neuznatelné náklady), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol — soupis prací a 
dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se 
smlouvou, odsouhlasený objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné 
období pouze práce a dodávky v rozsahu zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem. 

10. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb. — o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. — o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. 

11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 
kalendářních dní ode dne předání řádně vystavené faktury zhotovitelem objednateli. 

12. Smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele pozastávku z ceny díla ve výši 5% z ceny díla bez 
DPH. Pozastávka bude zadržena z každé faktury vystavené zhotovitelem. První část pozastávky ve výši 
2,5 % z ceny díla bez DPH slouží jako krátkodobá pozastávka do doby předání díla bez vad a nedodělků. 
Pozastávka bude uvolněna ve prospěch zhotovitele do 10 dnů ode dne písemné žádosti zhotovitele na 
základě předání díla bez vad a nedodělků. Zbývající část pozastávky ve výši 2,5 % z ceny díla bez DPH 
slouží jako dlouhodobá pozastávka sjednaná po dobu záruční doby, přičemž tato část bude zhotoviteli 
vyplácena postupně, vždy 1/5 ze zbývající části pozastávky ve výši 2,5 % z ceny díla bez DPH na 
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písemnou žádost zhotovitele po uplynutí každého roku ode dne předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. Pozastávka může být zhotovitelem nahrazena bankovní (ev. pojistnou) zárukou za 

provedení předmětu veřejné zakázky a/nebo za kvalitu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. čl. 

XIII. této smlouvy. 

13. Nebude-li daňový doklad vystaven řádně, tj. v souladu s touto smlouvou, vrátí jej objednatel zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta 

splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu 

objednateli. 

Článek VIL. 
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

1.. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou 

mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil 

podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že 

sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu 

uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení 

díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly 

obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu 

uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 

založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 

poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude 

zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ 

dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak 

odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů 

daných mu objednatelem, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že on, jeho subdodavatelé nebo osoby, které k plnění této smlouvy použije, 

budou dodržovat pracovněprávní předpisy, zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, předpisy o 

BOZP, pobytu cizinců a předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a dále budou 

zajišťovat zaměstnancům spravedlivou odměnu. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho zaměstnanci budou 

seznámeni s konkrétními podmínkami provádění díla, hygienickými a požárními předpisy, předpisy o 

bezpečnosti práce, jakož i všemi dalšími na výkon práce se vztahujícími předpisy. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby všechny osoby podílející se na realizaci díla v souvislosti s touto smlouvou byli vybaveni 

osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu 

dodržování pracovněprávních a souvisejících předpisů. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že on, jeho 

subdodavatelé nebo osoby, které k plnění této smlouvy použije, budou dodržovat předpisy k ochraně 

životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to 

jiný právní předpis. 

4. Zhotovitel se zavazuje organizovat minimálně jednou za 7 dní schůzku na stavbě za účasti oprávněného 

zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor, případně i projektanta 

vykonávajícího autorský dozor, na které bude prezentován a dokumentován postup stavebních prací - 

Kontrolní den. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 

oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Z kontrolního dne bude 

pořízen zástupcem objednatele ve věcech technických písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 

zástupci smluvních stran. Datum konání prvního kontrolního dne bude uveden v předávacím protokolu 

o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise 

Z proběhnuvšího kontrolního dne. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. 

Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany 

závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu. 

5. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla 

vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost. 

6. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu vykonávající 

technický dozor s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající technický 
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dozor v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení 
takového požadavku. 

7.. Zhotovitel je dále povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň 3 pracovních dní; a v případě, že 
objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí, Nesplní-li 
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Zhotovitel je 
povinen pořizovat fotodokumentaci postupu provádění díla (zejména fotodokumentaci všech 
zakrývaných částí, uložení rozvodů s viditelností jejich neporušení). 

8. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní 
řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

9.. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyhotovení, realizace a 
archivace této smlouvy objednatelem a s případným poskytnutím informací, to vše v souladu s platnými 
právními předpisy. 

10. Zhotovitel je povinen poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (zejména Ministerstva dopravy ČR, SFDI, Ministerstva financí ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, 
Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s čl. 4 písm. y) Pravidel pro bezpečnost SFDI bude vést výkazy 
produkce odpadu vzniklého při realizaci plnění dle této smlouvy, které je povinen na výzvu objednatele 
resp. SFDI doložit, dále je povinen zajistit, aby původci odpadu (v souladu se zákonem o odpadech), 
při odstraňování, provádění nebo údržbě stavby dodrželi postup pro nakládání s vybouranými 
stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními 
odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k 
opětovnému použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu 
odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů. Zhotovitel je 
povinen po dobu udržitelnosti poskytnout objednateli a SFDI veškerou součinnost při případné kontrole 
ze strany SFDI a také dalších auditních a kontrolních orgánů, pokud bude plnění dle této smlouvy 
zařazeno k financování v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), v takovém případě je 
povinen zajistit, aby v době udržitelnosti byla kontrolním orgánům poskytovatele nebo kontrolním 
orgánům NPO poskytnuta veškerá součinnost, a to i ze strany poddodavatelů zhotovitele při 
prováděných kontrolách týkajících se střetu zájmů, korupce, dvojího financování nebo podvodu, a v 
případě vyzvání je zhotovitel povinen předložit veškeré požadované dokumenty potřebné k provedení 
této kontroly, které se týkají předmětu plnění dle této Smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací 
projektu, minimálně 10 let ode dne ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít, 

13. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem, který je vlastněný osobami uvedenými v sankčním seznamu 
zveřejněném na (https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/rusko-a-belorusko- 
seznamsankcionovanych-subjektu). 

14. V případě porušení povinnosti zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, 
za každý jeden případ takového porušení. V případě porušení povinnosti zhotovitele poskytnout 
objednateli součinnost dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, za každý jeden případ takového porušení, a za každý den prodlení s 
poskytnutím součinnosti. 
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Článek VIII. 
Podmínky provádění díla 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Objednatel je v souladu s ust. $ 2592 občanského 

zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud 

tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech rcalizace stavby zecla samostatně. 

2. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v 

normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla 

veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v 

souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že 

na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení $ 13 zákona č, 22/1997 

Sb., otechnických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 

zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 

hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby 

po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost 

a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

při užívání. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentů, podle kterých je dle 

smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat 

zda jsou v souladu s platnými právními předpisy a normami a to před započetím prací, i v průběhu prací 

a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto 

povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a rovněž za další důsledky porušení této 

povinnosti, včetně náhrady škody. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby 

(své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve lhůtě splatnosti oprávněné faktury 

poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla použil. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že 

zhotovitel bude v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je 

objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě 

již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen na 

písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 

všech svých poddodavatelů, 

6. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel bude v souladu s ust. $ 

1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. 

Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím 

uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele. 

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 

zadávacím řízení. 

7.. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na 

provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla (resp. jeho 

části) objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo 

třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Článek IX. 
Záruka za jakost 

1.. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost a zavazuje se, že dílo bude v záruční době způsobilé 

k obvyklému užívání, a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba na celé dílo je sjednána v délce 

60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V 

reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok 
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. objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby 
způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin, bude-li to v daném případě 
technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho 
části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději 
do 20 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

5. | Smluvní strany se dohodly, že: 

a) | neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX. odst. 3 
této smlouvy; a/nebo 

b) | nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku IX. odst. 3 této smlouvy; 
a/nebo 

©) | oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo 

d) | je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; má 
objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká 
vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči 
zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla, a dále nároky objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena, 

6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

8. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, ve 
sjednaném termínu je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, 
a to za každý započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, nebo v 
termínu na kterém se smluvní strany dohodnou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, a to za každý započatý 
den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu. 

Článek X. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této 
smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel 
je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Objednatel je povinen zorganizovat předání a 
převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí. 

2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto 
smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s 
nimiž bude dílo převzato. 

3.. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 
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zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo 

s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude 

obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací 

protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden 

obdrží zhotovitel a dva objednatel. 

4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, 

jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem 

předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel je povinen doložit objednateli u 

předávacího řízení mimo jiné projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, 

geometrické plány, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, dále 

doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, a další doklady prokazující 

splnění podmínek zadavatele, orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily 

a další obvyklé doklady. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených 

dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla včetně 

zhotoveného díla v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za 

řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. 

6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese 

zjevné vady a nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou či nedodělkem se pro 

účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 

projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel pro vady či 

nedodělky dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto 

článku smlouvy do pěti pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel doručí objednateli oznámení, že veškeré 

zjevné vady a nedodělky již byly odstraněny. 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo 

tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s ust. $ 2004 odst. 2 občanského zákoníku 

odstoupit od smlouvy také jen ohledně nosplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost 

Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od 

smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s ust. $ 2005 občanského zákoníku 

nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut, smluvních 

ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které 

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotli vých 

částí delším než patnáct kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě 15 dnů; 

b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIII. této smlouvy či jinak závažně poruší ustanovení článku XIII. této smlouvy o povinných 

pojištěních a ev. zárukách; 

©) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude 

úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 

dle této smlouvy na třetí osobu; 

£) objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury o více než 30 dnů, 

€) pokud prohlášení zhotovitele dle ust. čl. VII. odst. 13 této smlouvy se ukáže být nepravdivým, 

3.. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy resp. její části v případě, že nezíská účelovou dotaci 

(podporu) na financování díla resp. jeho části a/nebo nebude zajištěno dostatečné spolufinancování 

předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel v tomto případě není oprávněný domáhat se jakékoliv 
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. náhrady škody po objednateli, a tohoto práva se podpisem této smlouvy výslovně vzdává, a to i do 
budoucna. 

4. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně 
veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací 
zhotovitelem. 

Článek XII. 
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

1.. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla (resp. jeho části) objednateli a 
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 
obnovovaných, upravovaných a jiných částech, plochách, případně objektech umístěných na staveništi 
a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 
vrácení. 

3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k 
provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

4. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této 
smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu 
potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití 
dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro 
objednatele při provádění nebo dokončení díla. Zhotovitel zároveň uděluje objednateli souhlas s 
užíváním dokumentace způsobem snižujícím její hodnotu. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z 
jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel 
může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout 
třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci 
přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, 
které je předmětem této smlouvy. 

Článek XIII. 
Pojištění 

1.. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
řádného předání díla. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. 

2. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit 
kopii uzavřené pojistné smlouvy (resp. kopii pojistného certifikátu), jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 100 
% celkové nabídkové ceny v Kč vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v tomto odstavci. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele kdykoliv v průběhu realizace 
díla předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku této smlouvy. Porušení této povinnosti ze 
strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo 
objednatele od smlouvy odstoupit. 

3.. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 
dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období. 
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4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného 

možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem 

předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na 

žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů. 

5. Zhotovitel je oprávněn nahradit pozastávku ve smyslu ust. čl. VI. odst. 12 této smlouvy bankovní 

zárukou za řádné provedení díla (ev. pojistnou zárukou), tj. za dodržení smluvních podmínek a doby 

plnění díla, ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Právo z 

bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle 

harmonogramu výstavby, neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu 

uvedeném v předávacím protokolu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či 

smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen, nepředloží 

bankovní záruku za kvalitu díla. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 

zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 

nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 

objednatelem nejpozději do dvou týdnů po skutečném dokončení díla zhotovitelem. 

6. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být 

neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a 

požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody 

požadovaného čerpání. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. 

7.. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch 

objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele 

až do výše DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze 

záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje 

objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo. 

8. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 

povinností ze strany zhotovitele: 

a) plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy 

nebo 
b) plnit termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této 

smlouvy, nebo 

©) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu, nebo 

d) předložit řádně a včas, tj. v souladu s podmínkami této smlouvy, objednateli bankovní záruku 

za kvalitu díla, nebo 

e) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 

závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 

9.. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z 

povinností zhotovitele dle předchozího odstavce, 

10. Zhotovitel je oprávněn nahradit pozastávku ve smyslu ust. čl. VI. odst. 12 této smlouvy bankovní 

zárukou za kvalitu díla (ev. pojistnou zárukou) ve výši 2,5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle 

čl. VL. odst. 1 této smlouvy, přičemž její výši je zhotovitel oprávněn snižovat po dobu záruční doby 

obdobně viz. ust. čl. VI. odst. 12 této smlouvy. V takovém případě předání záruční listiny za kvalitu 

díla je podmínkou pro ukončení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla 

objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této 

smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje 

za nedokončené. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, 

že zhotovitel nenastoupí v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v 

záruční době, neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo 

třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 

záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je 

povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v 
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, původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní 
záruka bude platná po celu dobu běhu záruční doby za dílo dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být 
neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a 
požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti 
zhotovitele, 

11. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch 
objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele 

až do výše DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze 
záruky za jakost díla dle této smlouvy. Součástí záruční listiny bude název, sídlo a identifikační číslo 
objednatele. 

12. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 
povinností ze strany zhotovitele: 

a) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, 
nebo 

b) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době, nebo 
©) uhradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem 

záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy o dílo povinen. 

13. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z 
povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 

14. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být 
vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy nezbavuje banku 
jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení 
takové změny, dodatku nebo úpravy. 

15. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, 
že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy. 

16. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v 
ceně díla. 

17. V případě porušení povinnosti zhotovitele mít sjednané pojištění nebo předložit doklad o pojištění dle 
odst. 2 tohoto článku této smlouvy se zavazuje zhotovitel, v každém jednotlivém případě porušení 
povinnosti dle tohoto článku, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. V případě 
porušení povinnosti zhotovitele doručit novou záruční listinu ve smyslu ust. odst. 5 nebo 10 tohoto 
článku této smlouvy se zavazuje zhotovitel, v každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle ust. 
odst. 5 nebo 10 tohoto článku této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

Článek XIV. 
Smluvní pokuta 

Pro smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí následující pravidla: 

1. © smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy; a 

2. © vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok 

objednatele na provedení díla; a 

3.. vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody v plné výši; a 

4. © pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně započtena 
na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny. 
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Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1.. V otázkách výslovně neupravených se tato smlouva řídí českým právním řádem, zejména občanským 

zákoníkem. 

2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 

pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy 

budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se 

kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, na soud. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. $ 89a o.s.ř. v případě 

vedení soudního řízení pro pohledávky, závazky, práva či povinnosti vyplývající kterékoliv smluvní 

straně z této smlouvy, z jejího porušení či ukončení, nebo vzniklé v souvislosti s právními vztahy 

založenými touto smlouvou, bude místně příslušným soudem prvého stupně Okresní soud Mladá 

Boleslav, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud v Praze, bude-li věcně 

příslušným krajský soud. 

4. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí 

právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení $ 1800 

občanského zákoníku se nepoužije. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinností v den jejího podpisu osobami oběma smluvními stranami. 

6. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou. 

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy 

na třetí osobu bez předchozího písemného objednatele. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly 

a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Němčice nad Hanou čj. 
1182/80/26/2022-2026/RM, ze dne 13. 4. 2026. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Němčicích nad Hanou dne 15, (4, 2026 V Dobromilicích dne 15,4, 2026 

Ho U ostav > ol 
o 0: $2 36 8830 

£NĚSTO A p okzassssko : 
—— yo bmilike B45, 7PB 

| C i a DEB y i 65b 

Ing. Martin Ernst V Ph 5 Dominik Outehla - jednatel 

NP 
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