Smlouva o dilo K22046

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

Mésto Bridlicna
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny
- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:
telefon / fax:
e-mail:

(dale jen jako ,objednatel)
na strané jedné

a
2. Zhotovitel:

KARETA s.r.0.
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny:
- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

Nabrezni 452, 793 51 Bfidlicna
00295906 / CZ00295906

Miroslav Kladnicek, starosta
Roman Kapusniak, hospodarskospravni odbor

Komer¢ni banka a.s., 19-0786390257/0100
+420 554 773 534
starosta@mu-bridlicna.cz

Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal
62360213/CZ262360213

Ing. Markem Némcem, jednatelem spolecnosti
Ing. Jifi Hendrych, feditel oblasti Ostrava

Ing. Miroslav Dolansky, stavebni technik

Bc. Roman Palla, hlavni stavbyvedouci oblasti Ostrava
Ing. Libor Sikora, vyrobni feditel
Ing. Milan Grenar, projektovy manazer

registrace: C8072 u Krajského soudu v Ostravée
bankovni spojeni: 190776490297/0100
telefon / fax: 606 839 987

e-mail:
(dale jen jako ,zhotovitel)
na strané druhé

kareta@kareta.cz

takto:

.
Vyznam a Gcéel smlouvy

1. Ugelem této smlouvy je pravni Uprava postaveni smluvnich stran pfi realizaci dila: ,,Dopravni terminal —
Mésto Bridlicna — Ill. ETAPA“ (dale jen ,Stavba®).

2. Tato smlouva ma pro smluvni strany vyznam zejména z hlediska zajiSténi jejich Fadného vzdjemného
spolupuUsobeni pfi realizaci dila, kdy tato smlouva vymezuje nejdulezitéjSi prava a povinnosti objednatele a
zhotovitele pfi realizaci dila. Pro objednatele ma tato smlouva vyznam zejména pro zajiSténi fadného a
v€asného dokonceni dila.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze disponuje dostate¢nymi kapacitami a odbornymi znalostmi a
zkuSenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak
potvrzuje, Ze ma zajisténo radné financovani dila.

4. Pro ucely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:

i. Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.

ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni dila.

iii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel pinit urcitou &ast dila, nebo ktera ma
poskytnotu dodavateli k pInéni dila urcité véci &i prava, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v
ramci pInéni dila, a to alespon v rozsahu, v jakém tato osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

iv. PrfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem,
tzn. vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.


mailto:starosta@mu-bridlicna.cz
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1.
Vychozi doklady, misto provedeni dila

Vychozi podklady k uzavfeni této smlouvy tvofi:
i. nabidka zhotovitele ze dne 17. 5. 2022 (dale jen ,Nabidka“) podana na vefejnou zakazku vyhlaSenou

objednatelem a nazvanou ,,Dopravni terminal — Mésto Bfidlicna — Ill. ETAPA“ (dale jen ,Verfejna
zakazka“), zadavanou vrezimu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
“Zakon”),

ii. zadavaci dokumentace k Verejné zakazce (dale jen ,,Zadavaci dokumentace®), jejiz soucasti je i
projektova dokumentace:
1. ,Dopravni terminal — Mésto Bridlicna — Ill. ETAPA“
Projektova dokumentace byla zpracovana spole¢nosti VIAT, s.r.o., Lidicka 700/19, 602 00
Brno, IC: 05705398, DIC: CZ05705398. Projektovou dokumentaci zpracoval projektant pan
Ing. Petr Gunka, ktery je autorizovanym inzenyrem pro dopravni stavby, nekolejovou
dopravu (€islo autorizace 1103866). Kontaktni idaje +420 733 753 144, gunka@viat.cz.
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér. (dale jen “Projektova dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dilo
v souladu s témito podklady. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost predané dokumentace.
Mistem provedeni dila je katastralni Gzemi mésta Bridlicna.
Tato smlouva byla schvalena usnesenim rady/zastupitelstva mésta Bridlicna ze dne 1. 6. 2022, &. 3/2022,
bod 40/3.

1.
Dilo — predmét plnéni

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spocéivajici v dodavce materialu a
provedeni praci na Stavbé tak, jak je sjednano v této smlouvé, a objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.
Soucasti dila je i provedeni téchto praci a vykon(:

i. zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zajisti na své naklady vytyCeni inzenyrskych siti jednotlivymi
spravci, které bude respektovat,

ii. zhotovitel zajisti na své naklady (v pfipadé potfeby) zvlastni uzivani pfislusné navazujici komunikace v¢.
dopravniho znaceni, které bude po celou dobu Stavby udrzovat v fadném technickém stavu a poplatka
za do€asné zabory stavenisté,

iii. zafizeni stavenisté, pfipadné skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéz tak likvidaci odpadud
vzniklych v souvislosti s touto Stavbou, v€etné jejich evidence,

iv. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, méreni, kontrolni a prikazné zkousky osvédcujici radné
provedeni stavby v souladu s platnymi normami a oborovymi TKP (technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb pozemnich komunikaci),

v. od vSech pouzitych materiald zhotovitel dolozi certifikaty, prohlaSeni o shodé. Zhotovitel pfi realizaci
Stavby bude ve stavebnim deniku uvadét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola ¢i zkouska byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy o provadénych pracich. Zhotovitel po skonéeni
stavby odevzda objednateli original stavebniho deniku. Zhotovitel na své naklady zajisti béhem Stavby
Cisténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim
pFislusnym pFedpisim.

vii. zhotovitel zajisti provedeni v8ech nutnych a pfedepsanych zkousek dle CSN (pFipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu) véetné pofizeni protokol(,

viii. zhotovitel zajisti dodani atestl a dokladi o poZzadovanych vlastnostech vyrobkd dle zakona ¢. 22/1997
Sb., zakon o technickych pozadavcich na vyrobky,

ix. predani zarucénich listd a navodd, pokynt k udrzbé ve dvojim vyhotoveni v Ceském jazyce a
fotodokumentaci celé stavby v jejim prabéhu i po ukonéeni.

Provedenim dila se podle této smlouvy rozumi i jakakoliv innost zhotovitele pfed podpisem této smlouvy,
pokud ji zhotovitel zajistoval na vlastni odpovédnost a pokud ma tato €innost vliv na provedeni dila.

Zména poddodavatele je mozna jenom se souhlasem objednatele. V pfipadé, ze poddodavatelem je zaroveri
osoba prostfednictvim, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zakona, musi zhotovitel
prokazat za nového poddodavatele splnéni podminek vyplyvajicich z § 83 Zakona.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s €eskymi technickymi normami a v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé& provedeni dila, dle pak v souladu s pokyny
dodavatelt materiald a pokyny vyrobcu zafizeni tvoficich souc¢ast dila.

Zhotovitel provadi dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel neni opravnén zadat jako
poddodavku zhotoveni té €asti dila, u které to objednatel v zadavacich podminkach vyloucil. Pokud zhotovitel
povéri provedenim ¢asti dila tfeti osobu, odpovida za provedeni ¢asti dila, jako by ¢ast dila provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré dodatecné prace (dale i ,viceprace). Tyto dodatecné prace budou
zadany v souladu se Zakonem.
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Za dodate¢né prace se povazuji prace v Zadavaci dokumentaci puvodné neobsazené, a pokud tyto
dodate¢né prace jsou nezbytné k provedeni pGvodnich praci potazmo dila, a rovnéz dodate¢né prace, jejichz
potfeba provedeni vznikla v disledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl pfedvidat.
Za dodate€né prace se rovnéz povazuji prace vyvolané zadavatelem, které neméni celkovou povahu dila.
Dodate¢né prace budou provadény pouze na zakladé predchoziho pisemného schvaleni objednatelem,
jehoz obsahem bude i schvaleni ceny téchto dodatecnych praci.

Za dodate€né prace se nepovazuji prace a plnéni jinak splfujici podminky pfedchoziho odstavce, jejichz
provedeni bylo vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za které odpovida, nebo jsou disledkem
jeho vadného pInéni, a dale prace a pInéni, ktera jsou v souladu s Projektovou dokumentaci pro vybér
zhotovitele a tuto pouze zpresnuji. Tyto prace jsou jako soucast plnéni dila jiz zahrnuty v cené uvedené v
této smlouvé.

Objednatel je opravnén, a to i v pribéhu provadéni dila, omezit rozsah dila, s ¢imzZ se zhotovitel zavazuje
souhlasit.

V.
Cena za provedeni dila

Cena za provedeni dila byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vysi 14.249.362,19 K¢ (slovy €trnact
miliona dvé sté ctyricet devét tisic tii sta Sedesat dva korun ¢eskych devatenact haléra) bez DPH.
K takto sjednané cené bude pfipoc¢itdna DPH dle platné sazby.

V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila.

Cena dila maze byt upravena v souvislosti s omezenim rozsahu dila v souladu s ¢l. 111.10. této smlouvy. O
cenu neprovedenych praci ve vysi odpovidajici ¢astkam uvedenym v polozkovém rozpoctu bude ponizena
vysledna cena dila.

Cena dila mGze byt navySena o cenu dodatecnych praci (dale jen ,Viceprace®) zadanych zhotoviteli
v souladu s § 222 Zakona, a to tak, ze v pfipadé, Ze se bude jednat o prace obsazené ve vykazu vymeér,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele (viz. Pfiloha €. 4 — Vykaz vymér (zavazny dokument), a tvofi Pfilohu €.
2 této smlouvy (dale jen ,,vykaz vymér*), bude cena Vicepraci stanovena maximalné dle jednotkovych cen
uvedenych ve vykazu vymér. Pokud ovSem byla jednotkova cena existujici polozky ve vykazu vymér
stanovena odkazem a kodem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky s cenikovou cenou podle této cenové
soustavy v jeji aktualni cenové urovni. Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena
pouzitim niZ8i jednotkové ceny z tohoto porovnani.

V pfipadé, Ze se bude jednat o Viceprace, neobsazené ve vykazu vymeér, bude cena Vicepraci stanovena
ve vySi cen stavebnich praci uvedenych v pfisluSnych Katalozich popis a smérnych cen stavebnich praci
vydanych spole¢nosti RTS Brno, a.s., €i URS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl
zhotovitelem zpracovan vykaz vymér (dale jen ,PrisluSna cenova soustava“), ponizenych o pfislusné
procento, které odpovida procentnimu rozdilu mezi cenou stavebnich praci uvedenych v PfisluSné cenové
soustavé, a to v aktualni cenové urovni ke dni podani nabidky zhotovitele a nabidkovou cenou zhotovitele
nacenénou v ramci vykazu vymér. V pfipadé, ze nabidkova cena zhotovitele v ramci vykazu vymér bude
vyS8i jak cena zjiSténa z PFislusné cenové soustavy, tak cena Vicepraci neobsaZzenych ve vykazu vymér
bude stanovena maximalné do vysSe cen stavebnich praci uvedenych v Prislusné cenové soustavé,
ktera je relevantni z hlediska nacenéni vykazu vymeér, a to v aktualni cenové urovni ke dni podani nabidky
zhotovitele. Pouze ve vyjimec¢nych pfipadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové polozky
vicepraci pouzit cenovou soustavu (standardizovany cenik), dolozi zhotovitel individualni kalkulaci
jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a
zhotovitele. Objednatel je vtomto pFipadé opravnén ovéfit pfiméfenost jednotkové ceny nezavislym
subjektem.

Zhotovitel je povinen zpracovat veSkeré zménoveé listy a dale ocenéné soupisy ménépraci a vicepraci dle
odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy a predloZit je ke kontrole, k vyjadfeni a k odsouhlaseni osobé& vykonavajici
technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych
soupisti bude i vykaz vymér s uvedenim postupu vypoctu mnoZstvi. Pokud se méni cena z duvodu
uvedenych vySe, navrhne pisemné zménu ceny zhotovitel nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od zjisténi divodu.

V.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedeni dila v diléich (mésinich) platbach, za &ehoz ucelem
zhotovitel pfedlozi dafiovy doklad (fakturu) ve dvojim vyhotoveni, vystaveny na zakladé oboustranné
potvrzeného soupisu praci, obsahujici vy&et praci a dodavek provedenych v pfislusném kalendafnim mésici
(dale jen ,zjistovaci protokol®).

Splatnost danového dokladu je stanovena na tficet dnii od data vystaveni. Dariovy doklad musi byt
objednateli doru¢en nejpozdeéji do 3 pracovnich dna od data vystaveni. Prilohou darového dokladu bude
vzdy Zjistovaci protokol za pfislusny kalendarni mésic. Bez zjiStovaciho protokolu je danovy doklad neupiny.
Darovy doklad se povazuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana ¢astka odepsana z Uctu objednatele ve
prospéch Uctu zhotovitele.
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Kazdy danovy doklad zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi,
v platném znéni a zakonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a musi obsahovat
zejmeéna tyto nalezitosti:
- oznaceni U€etniho dokladu a jeho pofadoveé €islo,
- identifikaéni Gdaje objednatele véetné DIC,
- identifikaéni Gdaje zhotovitele v&etné DIC,
- popis obsahu uc¢etniho dokladu,
- datum vystaveni,
- datum uskute¢néni zdanitelného plnéni, pficemz dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi
posledni den kalendafniho mésice, za ktery je faktura vystavena,
- vySi ceny bez dané celkem,
- sazbu dang,
- vySi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpis,
- cenu celkem v¢etné dang,
- podpis odpovédné osoby zhotovitele,
- nazev stavby,
- nazev a Cislo stavebniho objektu, resp. provozniho souboru,
- kéd a nazev rozpoctové poloZky projektu,
- pfilohu — Soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplisobu a odsouhlaseny TDI.
V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat naleZitosti vySe uvedené nebo k nému nebudou pfiloZzeny
vSechny pfilohy touto smlouvou pozadované, je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a pozadovat
vystaveni nového fadného danového dokladu. Pocinaje dnem doruceni opraveného darnového dokladu
objednateli zane plynout nova lhuta splatnosti.
Objednatel prohlasuje, ze pInéni pfijata na zakladé této smlouvy pouzije vyluéné pro ucely, které nejsou
pfedmétem dané z pfidané hodnoty. Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni u pInéni pfijatych na z&kladé této
smlouvy v postaveni osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpist), neuplatni se v navaznosti na ,Informace Generalniho finan¢niho Feditelstvi a
Ministerstva financi k rezimu pfeneseni danové povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH*
uvefejnénou dne 9. 11. 2011 na strankach Ministerstva financi pfi fakturaci rezim pfeneseni danové
povinnosti podle § 92e.
Zhotovitel prohladuje, Ze:
- nema v umyslu nezaplatit dafi z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale jen
,dan®),
- mu nejsou znamy skuteénosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemuize dari zaplatit a
ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,
- nezkrati dan nebo nevyldka dariovou vyhodu.

VI.
Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v téchto terminech:

i. termin pfedani a prevzeti staveni$té do: 10-ti kalendarnich dnii od pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni plnéni dila,

ii. termin zahdjeni praci do: 15-ti kalendarnich dnii od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni
dila

ii. termin dokonéeni a predani dila (dokonéeni stavebnich praci) do: 5-ti kalendafnich mésica od
pisemné vyzvy zadavatele k zahajeni plnéni predmétu zadavaciho fizeni

iv. termin odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni stavenisté do: 10-ti kalendafnich dnG ode dne
dokon¢€eni a predani dila.

Realizace pInéni bude probihat na zakladé objednatelem odsouhlaseného harmonogram praci,
ktery obsahuje tydenni harmonogram stavebnich praci s uvedenim finanéniho pInéni za
jednotlivé kalendaini mésice. Harmonogram musi respektovat technologickou i logickou
navaznost jednotlivych pracovnich postupi a samostatné funkénich celkli odpovidajicich
projektové dokumentaci. Harmonogram praci bude zhotovitelem zpracovan dle svych zkusenosti
a zvyklosti pfi realizaci predmétu plnéni obdobniho charakteru, jako je uUcel této smiouvy.
Zhotovitel zaroven ale dodrzi vySe uvedené terminy. Harmonogram praci bude tvofit prilohu €. 3
této smiouvy.
V pfipadé, Ze nebude mozné zahdjit / provést prace v terminu dle ¢l. VI.1. této smlouvy z dGvodl na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zahajit / provést prace do péti kalendarnich dnG ode dne, kdy mu byla
moznost zahajeni / pokraovani provadéni dila prokazatelné umoznéna. V takovém pfipadé se terminy
uvedené v ¢l. VI.1. této smlouvy prodluzuji o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zahajit / provadét
prace na dilu. Zhotovitel je vSak i v takovém pfipadé povinen vyvinout veskeré Usili k tomu, aby byly plvodné
sjednané terminy maximalné dodrzeny. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonceni dila.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V takovém pfipadé dojde
k prodlouzeni terminu na dokonc&eni dila v souladu s €l. VI.2. této smlouvy.



V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek pro provadéni dila dojde k prodlouzeni terminu na dokonceni
dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

Béhem pFeruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti znieni, ztraté nebo
poskozeni, jakoz i uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni
naklady opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci $kody, ktera by pferuSenim provadéni dila mohla vzniknout.
V pfipadé vicepraci sjednanych v souladu s § 222 Zakona mUzZe dojit k prodlouzeni terminu na dokonéeni
dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

VII.
Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu
sjednaném v ¢€l. VI.1.(i) této smlouvy. O pfedani stavenisté sepiSou strany pisemny protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdi, Ze pfevzal stavenisté v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti na vlastni naklady a nebezpeci odpovidajici zafizeni stavenisté, a to
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele. Toto zafizeni
zabezpedit tak, aby nedoslo k jeho poskozeni €i odcizeni. Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklady dopravu
stroju, stavebniho materialu, konstrukci, zafizeni, jakoz i jejich uskladnéni na stavenisti. V ramci zafizeni
stavenisté zajisti zhotovitel podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele,
pfipadné c&innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti dopravni znaceni v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, pfipadné
zajistit pfemisténi jiz existujiciho dopravniho znaceni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a uprav
dopravniho znaceni s pfisluSnymi Urady a dale zajisti prlibézné udrzovani dopravniho znaceni. Bude-li toho
nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnéz projedné a na své vlastni ndklady a nebezpedi zajisti nezbytné
zabrani vefejného prostranstvi &i pfelozky komunikaci a inZenyrskych siti.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na stavenisti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se
zavazuje bez zbytec¢ného odkladu odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a prabézné
odstrafiovat vesSkera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde v dlsledku provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpeci zajistit likvidaci odpadd vzniklych pfi provadéni dila, a to
v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, pfedevSim dle zakona €. 541/2020 Sb., zakon o odpadech
v platném znéni. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho &innosti pfi
plnéni smlouvy a vést evidenci o zpUsobu jejich zneskodrfovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
odpad vznikly z jeho c&innosti pfi provadéni stavby nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi
pfedpisy umistovan mimo stavenisté. Pro pfipad porudeni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s €ldnkem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit staveni$té tak, aby nedochazelo ke Skodam na dile, na zafizeni stavenisté a
jiném majetku.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informacni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a Udaje
na informacni tabuli si zhotovitel v pfipadé Zadosti necha pfedem odsouhlasit objednatelem.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli urit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potfebnych energii a vody a
s tim spojené uhrady zajisti zhotovitel sdm na své vlastni naklady a platby za jejich odbér bude provadét
pfimo pfislusnym dodavatelim.

Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednaném v ¢l. VI.1.(iv) této smlouvy vygistit a vyklidit stavenisté a odstranit
z néj veSkera sva zafizeni, material, stroje, konstrukce atp.

VIII.
Provedeni dila a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle smlouvy, Fadné a v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s pfislusnymi CSN a pokyny vyrobctl vyrobkd a dodavateld
materiall pouZitych pfi provedeni dila. V pfipadé poruseni téchto zavazkl vykazuje dilo vady.

V pfipadé, ze poddodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
ucinit takova opatfeni, ktera povedou k napravé tohoto stavu, a to i formou ukonceni spoluprace s takovym
poddodavatelem. Odpovédnost zhotovitele za fadné provedeni dila neni vybérem jeho poddodavatele nijak
dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnancim nebo zmocnénclm poskytovatele dotace ( Ministerstva pro
mistni rozvoj, Ministerstva financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru,
NejvysSimu kontrolnimu Gfadu, Statnimu fondu pro dopravni infrastrukturu a dal$im opravnénym organdm
statni spravy vstup na stavenisté, jakoz i kontrolu dokladU souvisejicich s provadénim dila. (je-li relevantni)
Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu dafiovou evidenci v
pozadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., zakon o finanéni
kontrole v platném znéni, osobou povinou spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. (je-li relevantni)
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pfipadé absence vyslovnych pokyni
postupuje zhotovitel samostatné s odbornou péci. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokynl k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny prekazeji v fadném provedeni



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dila, zhotovitel se zavazuje prerusit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokyni
objednatele nebo do pisemného sdéleni, ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokynu. Pfed
pferusenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skuteCnost objednateli pisemné oznamit a soucCasné
zdlGvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedeni dila prerusit,
se prodluzuje Ihiita stanovena pro dokon&eni dila sjednana v &l. VI.1.(iii) této smlouvy.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele véas na nevhodnost jeho pokynu, odpovida za vady dila, pfipadné
nemoznost dokonceni dila, zpdsobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoz i za $kody tim vzniklé.
Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto
smlouvou, pfisluSsnymi pravnimi pfedpisy, normami, pokyny vyrobcl vyrobkd a dodavateld materiall
pouZzitych pfi provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veSkerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit uCast
odpovédnych zastupcl zhotovitele a predlozit na vyzadani veskerou dokumentaci a objednatelem
pozadované doklady.

Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vzdy posledni
pracovni den pfisluSného kalendafniho mésice, nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Obé strany jsou
povinny zabezpecit Ucast odpovédnych zastupcu na kontrolnim dni. O praibéhu a zavérech kontrolniho dne
bude pofizen zapis. Na kontrolnim dni sepi$i strany také ZjiStovaci protokol (viz €l. V.1. této smlouvy), ve
kterém odsouhlasi prace a dodavky provedené na dilu za pfisluSné obdobi. V pfipadé, Ze se néktera ze stran
neucastni kontrolniho dne, ma moznost vyjadfit se k zapisu z kontrolniho dne do tfi dni od jeho konani, jinak
se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

K odstranéni vad zjiSténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou |hitu, kterd se uvede do
zapisu z kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zjisténych mimo kontrolni dny) do stavebniho deniku. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené Ihaté, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢l. XV.8. této smlouvy a stanovit mu dal$i Ihdtu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ani v takto stanovené dodate¢né IhGté, povazuje se toto za podstatné poruSeni smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladu s €l. XVIII.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespofi 72 hodin
pfedem vyzvou ve stavebnim deniku. V pfipadé poruseni této povinnosti ma objednatel pravo na naklady
zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci na naklady a nebezpeci zhotovitele. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti
takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro pfipad, Zze se objednatel takto fadné
vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel pisemné oznami zapisem ve
stavebnim deniku a ktery nebude kratSi 24 hodin, je zhotovitel oprdvnén pfedmétné prace zakryt, jakoby s
tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci ucini objednatel pisemné do stavebniho deniku.

| pokud objednatel udélil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v disledku
své necinnosti, je opravnén zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém
pfipadé odkryje. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit vliv na terminy
plnéni sjednané v této smlouvé, prodluzuje se pfislusny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani
praci. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonCeni dila. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou
bez vad, hradi naklady spojené s odkrytim praci objednatel.

Objednatel je kdykoli opravnén pozadovat po zhotoviteli, aby zamezil v dal$i u¢asti na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele (i poddodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechova
fadné, sludné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost na
stavenisti je z jinych dlvodl nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadale
pfipustén k ucasti na provadéni dila. Jakykoliv pracovnik takto vylou¢eny z u¢asti na provadéni dila musi byt
nahrazen v co nejkratSim terminu.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam poddodavatelt na akci véetné specifikace
¢asti dila, které budou jednotlivi poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, ktery predlozil v ramci své
nabidky. Tento seznam je zhotovitel povinen predloZzit na vyZadani objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnéni finan¢nich zavazkt svym poddodavateltim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k
plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnl od obdrzZeni platby ze strany objednatele za konkrétni
plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského Fetézce a
zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti ¢z do nizSich urovni dodavatelského fetézce.
Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem,
jakoz i faktur vystavenych poddodavatelem k nahlédnuti. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku
uvedeného vtomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu
s ¢lankem XV.15 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci odméfovani, pracovni doby,
doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdg&jsich
pfedpisU (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincd), a to vaci vSem osobam, které se na
plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu pinéni provadény bezprostfedné
zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby nepouzije materidly, o kterych je v dobé jejich uziti znamo, ze
jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivd
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stavebnich materialll na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato
pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpist. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku uvedeného
v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15
této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splriujici pfislusnou
kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovniki je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci na zhotoveni stavby dle této smlouvy narazi na archeologické nalezy
nebo nalezy nebezpecnych pfedmétt (munice, chemické latky atp.), je povinen prerusit prace a informovat
pisemné objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy ¢&i jiné dot€ené organizace.

Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od zhotovitele
takovouto informaci obdrzel.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti stavby tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé vSak
zhotovitel odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by pfedmétnou €ast stavby provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje, Zze umozni a zabezpecéi exkurze véetné vykladu na stavbé zakam zakladnich $kol (8.-
9. tfida) s cilem podpofit zajem o studium / praci v technickych oborech. Za dobu trvani dila bude realizovana
jedna exkurze. Exkurze bude realizovana v pfedem domluveném terminu. Maximalni pocet zakd, ktery se
bude Uc€astnit exkurze je 15. Exkurze bude realizovana za podminky, Ze jeji uskute€¢néni bude mozné
s ohledem na vyvoj epidemiologické situace v souvislosti se Sifenim COVID-19.

Zhotovitel se zavazuje hlasit volna pracovni mista, ktera vzniknou v souvislosti s plnénim dila Uradu prace
(na rozdil od moznosti hlaseni dle § 35 odst. 1 zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti). K této podmince je
zhotovitel povinen zavazat i své poddodavatele.

IX.
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu provadéni dila prenést kteroukoli ze svych pravomoci na osobu
povéfenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci
delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén pfeneseni pravomoci na technicky dozor také
kdykoli pisemné zrusit.

Technicky dozor je opravnén ke v8em jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového
vymezeni tak ke v§em jednanim technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor
neni opravnén jakkoli ménit, doplfiovat ani ukonovat tuto smlouvu.

Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny
zhotoviteli k provadéni dila, jak je sjednano v ¢asti VIII. této smlouvy.

X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfedanim dila objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k prevzeti dila pisemné alespon 7 dni pfedem. Objednatel pfizve k pfedani a pfevzeti dila
osoby vykonavajici funkci technického dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen fadné dokon&ené dilo prevzit. Za fadné dokoncené je dilo povazovano pokud:
i. je dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodélk(, a zhotovitel predal objednateli:
- dokumentaci skuteéného provedeni stavby v listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 1 x v digitalni
formé (ve formatu dwg/dgn), a
- protokoly o zkouskach, revizich, métenich dle TKP a CSN, jakoZ i protokoly o vSech zkouskach
revizich a méfenich nezbytnych ke kolaudaci Stavby, a
- doklady od pouzitych materialli, vyrobkl a dodavek, tj. pfipadné prohlaseni o shodé, kopie
zarucnich listt, navody, pokyny k udrzbé apod.,
- original stavebniho deniku,
- fotodokumentace celé stavby v jejim prabéhu i po ukonceni.
Objednatel neni povinen pievzit dilo, které neni fadné dokoncéeno ve smyslu €l. X.2 této smlouvy.
Objednatel maze (neni vSak povinen) prevzit i dilo, které neni fadné dokonceno ve smyslu ¢l. X.2 této
smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodélkl ¢i absence nékterych doklad(i uvedenych v &l. X.2.
této smlouvy samo o sobé& nebo ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila, a pokud se sou€asné
zhotovitel zavaze, Ze vady a / nebo nedodélky dila odstrani a chybéjici doklady doda ve stanovené Ihité.
O pfedani a pfevzeti dila sepiSou strany pisemny protokol (z néhoz kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni),
jehoz obsahem bude alespori:
i. popis pfedavaného dila,
ii. datum a Cas zahajeni pfejimaciho fizeni,
iii. datum a ¢as ukonceni prejimaciho Fizeni,
iv. zhodnoceni kvality dila,
v. soupis vad a nedodélkl, pokud je dilo vykazuje,
vi. zplsob a odstranéni vady a nedodélki,



vii. termin pro odstranéni vad a nedodélku,

viii. soupis pfedanych dokladd a soupis nedodanych dokladd,

ix. termin pro dodani chybéjicich dokladd,

X. vysledek pfejimaciho fizeni, tedy zda objednatel dilo pfebira ¢i nikoli

xi. podpisy zastupcu stran.

PFedanim a prevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci $kody na dile, které do té doby nesl zhotovitel.

Xl.
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v ¢ase pfedani dila objednateli.

Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v pribéhu zaruéni doby a déle za to, Ze dilo ma po

dobu zaruéni doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veSkeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt

pouzita pfi realizaci dila podle této smlouvy, jakoz ze dilo ma po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

Zaruéni doba ¢ini 60 mésici ode dne predani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila,

odpovida zaruéni dobé poskytované jejich vyrobci ¢i dodavateli, nejméné vSak &ini 24 mésict ode dne

pfedani dila.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nezapocitadva do zaruéni

doby a po tuto dobu tedy zaruéni lhdta nebézi. V pfipadé€, Ze naroky objednatele z odpovédnosti vad jsou

vyporadany poskytnutim nahradniho pInéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni
plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne nového prevzeti plnéni (véci) objednatelem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSsak do

30 dni po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci

musi uvést své pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vady odstranit nebo zda pozaduje finanéni nahradu.

Zhotovitel je povinen:

i.  potvrdit nejpozdéji nasledujici pracovni den po obdrzeni reklamace pfijeti reklamace a sdélit objednateli
termin nastupu zhotovitele k provéfeni reklamace,

ii. uskutecnit provérku dila za ucelem zjiSténi dlvodnosti reklamace, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni
od obdrzeni reklamace,

iii. zahajit prace na odstranovani opravnéné reklamace nejpozdéji do &tyf pracovnich dni od obdrzeni
reklamace,

iv. odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak do deseti pracovnich dni od obdrzeni reklamace a
neni-li to technicky mozné vterminu dohodnutém s objednatelem, ne v8ak delSim neZ dvacet
kalendarnich dni od obdrzeni reklamace,

v. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky nejkratS§im mozném terminu, nejpozdéii
do péti pracovnich dni od obdrzeni reklamace.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihuty.

V pfipadé sporu stran o opravnénost reklamované vady budou strany respektovat kone¢né stanovisko znalce

stanoveného objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese nelspésna strana. V pfipadé

nejednoznacéného stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

XII.
Pirechod vlastnického prava a nebezpeci $kody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpec€i vzniku Skod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpedi Skody na vécech
opatrenych k provadéni dila, je do doby dokon&eni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

XIII.
Bezpecnost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoz i
predpisy hygienické a pozarni predpisy. Za dodrzovani téchto pfedpisi v misté plnéni i pfi veSkerych
¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomudckami podle druhu vykonavané ¢innosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaceni na viditelném misté
pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpec€nosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a provadét pfedepsana $koleni a soustavnou kontrolu dodrZzovani predpist o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s riziky na misté pInéni,
pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti objednatele. O této skute€nosti se
pofidi zaznam podepsany obé&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni
vesSkerych pracovnikl, ktefi se budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjisténymi skute¢nostmi a
urcit zpusob ochrany a prevence Uraz( a jiného po$kozeni zdravi. Kopii zdznamu o provedeném $koleni
pfeda zhotovitel objednateli.
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Zhotovitel je povinen zabezpedit na viastni naklady vyty€eni prostoru, na ktery maze v dusledku instalacnich
praci dopadat sut a jiny stavebni materidl, jakoz i vyznagit zakaz vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtézovani okolniho prostfedi hlukem a prachem
nad miru pfiméfenou pomérdm.

Vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich prfedpist, jmenuje objednatel koordinatora bezpecnosti prace na
stavenisti.

XIV.
Stavebni denik

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zplsobem stanovenym
pfislusnymi pravnimi predpisy, tedy § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, ve
spojeni s pfilohou &. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., vyhlaSka o dokumentaci staveb.

Strany jsou povinny reagovat prostfednictvim svych zastupcl na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdé;ji
do tfi pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pfipadé, ze zastupce druhé strany
neni v den pofizeni zapisu do stavebniho deniku na stavbé pfitomen, bude této strané text zapisu dorucen
jinym zplGsobem (zejména e-mailem) stim, Ze IhGta pro vyjadfeni k takovému zapisu zacina bézet
okamzikem doru€eni textu zapisu. V pfipadé, Ze na pfislusny zapis ve stavebnim deniku nebude druha
strana reagovat ve Ih(té uvedené v predchozi vété, ma se za to, Ze se zapisem ve stavebnim deniku
souhlasi.

Je-li v této smlouvé uvadéno, a to ve vécech technickych, ze jednani stran bude ¢inéno pisemnou formou,
ma se za to, ze tato pisemna forma je splnéna zapisem do stavebniho deniku, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli v ramci prejimaciho fizeni.

XV.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle ¢l. VI.1.i. této smlouvy je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle ¢&l. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezduvodné prerusi provadéni dila na dobu delSi nez 7 dni je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den prodleni. V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokonéenim dila a jeho pfedanim
objednateli dle ¢l. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoCaty den prodleni. V pfipadé prodleni
zhotovitele vaci predlozenému harmonogramu dle €l. VI.1. této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat
po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni. Smluvni pokuta nebude objednatelem uplatnéna v pfipadé fadného a véasného dokonceni dila a
predani pfedmétu dila objednateli dle ¢l. VI.1.iii) této smlouvy.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym odstranénim zafizeni a vyklizenim stavenisté dle ¢l.
VI.1.iv. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni, nejvySe vSak 50.000, - K& za den.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a / nebo nedodélkl oproti termindm sjednanym v protokolu
0 predani a prevzeti dila dle ¢l. X.5. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pInénim kteréhokoli terminu dle €l. XI.6.(i) az XI.6 (iii) této smlouvy (v
pfipadé odpovédnosti za vady) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé poruseni &l. VIII.4. této smlouvy (v_pfipadé zamezeni vstupu na stavenisté, jakoz i zamezeni
kontroly dokladl souvisejicich s provadénim dila zaméstnancd nebo zmocnéncu poskytovatele dotace Ei
dalSim opravnénym organum statni spravy) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poru$eni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatkd pfi provadéni dila zji§ténych pfi kontrole provadéni
dila dle €&l. VIII.10. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé poruseni &l. VIII.11. této smlouvy (v pfipadé nepfizvani objednatele ke kontrole zakryvanych praci)
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruSeni ¢l. Ill.4. této smlouvy (v_pfipadé zmény poddodavatele bez souhlasu objednatele) je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruSeni. V pfipadé poruseni ¢l. VIII.13. této smlouvy (v_pfipadé nezamezeni v dal$i
ucasti na provadéni dila jakémukoli pracovnikovi zhotovitele €i poddodavatele zhotovitele, ktery se dle
nazoru objednatele nechova fadné, slusné) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
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ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni. V pfipadé poruseni kteréhokoli
zavazku zhotovitele sjednaného v ¢l. VIIL.14. této smlouvy (povinnost vést, priibézné aktualizovat a na
vyzadani objednateli predlozit realny seznam poddodavatell) je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruseni ¢l. XIIl.1. této smlouvy (v_pfipadé poruseni predpist o ochrané zdravi pfi praci, jakoZ i
predpisu hygienickych a poZarnich) je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruSeni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti termindim sjednanym v ¢€l. XI.6. bodu iv. této smlouvy
(v pfipadé nedodrzeni terminu pro bezodkladné odstranéni bézné vady, nejpozdéji do deseti pracovnich dnu
od obdrzeni reklamace) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfFipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti termindm sjednanym v &l. XI.6. bodu v. této smlouvy
(v pfipadé prodleni pfi odstranéni vady, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky co nejkrat§im
mozném terminu) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K¢ za
kazdy zapocCaty den prodleni.

Pokud je touto smlouvou splnéni urc€ité povinnosti utvrzeno smluvni pokutou a neni sjednana jeji konkrétni
vy8e, sjednavaji strany smluvni pokutu ve vysi 15.000 K& bez DPH za kazdé poruSeni takto utvrzené
povinnosti.

Pro vznik naroku objednatele na smluvni pokutu je nerozhodné, zda se poruseni smlouvy dopustil zhotovitel
¢i jeho poddodavatelé.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou danového dokladu (faktury) je zhotovitel opravnén pozadovat po
objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,015 procent z dluzné Castky za kazdy zapoc€aty den prodleni.
K uhradé smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli je objednatel oprdvnén pouzit bankovni zaruku sjednanou v
této smlouvé.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo posSkozené smluvni strany domahat se
nahrady Skody, jez ji prokazatelné vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.
VeSkeré smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku se uplatiuji formou penaliza¢ni faktury se splatnosti do tficeti dni
od jejiho vystaveni.

Povinnost zhotovitele k uhradé smluvni pokuty nevznika, pokud poruSeni povinnosti sankcionované smluvni
pokutou dosSlo v disledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného
odkladu informovat objednatele, Ze dle nazoru zhotovitele nastala néktera z okolnosti vylu€ujicich povinnost
zhotovitele k nahradé smluvni pokuty. Objednatel tuto skuteénost zhotoviteli obratem odsouhlasi.

XVI.
Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dale sjednanych podminek tyto bankovni zaruky:

i.  bankovni zaruku za Fadné a v€asné provedeni dila.

ii. bankovni zaruku za kvalitu dila.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 7 pracovnich dnd ode dne uzavieni této smlouvy predlozit objednateli
bankovni zaruku za fadné provedeni dila (ij. zejména za dodrzeni smluvnich podminek a doby pInéni dila) ve
vysSi 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH. V pfipadé prodleni s predlozenim bankovni zaruky o
vice nez sedm pracovnich dnl vznika objednateli narok na odstoupeni od smlouvy. Objednatel tuto bankovni
zaruku uvolni do sedmi pracovnich dnll po predani dila objednateli. Pravo z této bankovni zaruky za radné
provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze se zhotovitel dostane do prodleni
s provadénim dila dle této smlouvy, nepredlozi fadné a v€as objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila dle
¢l. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou $kodu &i smluvni pokutu
nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni
zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy8i pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je
povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v pavodni
vysSi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do sedmi pracovnich dni od jejiho uplného vycerpani. Bankovni
zaruka bude v platnosti po dobu pInéni dle této smlouvy.

Nejpozdéji do 7 pracovnich dnii ode dne dokonceni a predani dila objednateli, predlozi zhotovitel
objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vysSi 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH.
Bankovni zaruka bude v plné vysi platna po dobu b&hu nejdelSi zaruéni doby dle této smlouvy. Objednatel
tuto bankovni zaruku uvolni do sedmi pracovnich dnl po uplynuti zaruéni doby a na zakladé pisemné zadosti
zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstrani ozndmené zaru¢ni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané
smluvni pokutu nebo Skodu zpudsobenou v souvislosti s vyskytem zaru¢ni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v pavodni vySi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do sedmi pracovnich dnu od jejiho UpIiného vy&erpani.
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XVII.
Pojisténi

Zhotovitel uzavfel pfed podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfetim osobam v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve
vySi nejméné odpovidajici vySi 1,0 nasobku ceny za provedeni dila bez DPH. PojiSténi bude sjednano
v pojistné smlouvé se spolutucasti nepresahujici vysi 10% z pojistné ¢astky. Kopie této pojistné
smlouvy pak tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy do
doby protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélkii bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze
nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

Obé smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, ze druha smluvni strana

podstatnym zplsobem porusi své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se tato smlouva rusi

okamzikem doruceni odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky
stran na nahradu Skody a smluvni pokutu.

Objednatel je pfitom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle ¢l. VI.1.(i) této smlouvy o vice nez 7 dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle ¢l. VI.1.(ii) této smlouvy o vice nez 7
dni,

iii. v pripadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokoncéenim dila a jeho pfedanim objednateli dle ¢l.
VI.1.(iii) této smlouvy o vice nez 21 dni,

iv. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI1.2 a / nebo XVI1.3. o vice nez 7 dni,

V. V pripadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni dila na dobu del$i nez 7 dni,

vi. v pfipadé, Ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostate€nou odbornou
péci, v rozporu s touto smlouvou, zavaznymi pravnimi pfedpisy,

vii. v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s platbami poddodavatelim, prestoZze objednatel fadné pini své
platebni povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé fadné pini své povinnosti vici zhotoviteli,

viii. pokud zjisti, Ze zhotovitel pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, na zakladé, které je uzaviena tato
smlouvy, uvedl nepravdiva prohlaSeni nebo informace za ucelem ziskat zakézku nebo jiny majetkovy
prospéch,

ix. v pfipadé nepfidéleni dotace, z niz mélo byt dilo zcela nebo ¢asteéné hrazeno.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté dle ¢l. V1.1.(i) o vice nez 7 dni,

ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu del$i nez 30 dni z ddvodu, které nejsou na strané
zhotovitele,

iii. pokud je objednatel v prodleni s Uhradou dil¢ich plateb ceny dila o vice nez 60 dni, vyjma pfipadu, kdy je
prodleni objednatele prokazatelné zplsobeno nepfidélenim potfebnych prostfedkl dotace na dilo (je-li
relevantni).

Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

i.  bylo vydano rozhodnuti pfislusného soudu o tom, Ze druh& smluvni strana je v upadku,

ii. druha smluvni strana vstoupila do likvidace,

ii. vdusledku zasahu vy$Si moci je znemoznéno nékteré ze stran plnit tuto smlouvu po dobu del$i nez 60
dni.

Pokud dojde ke zru$eni této smlouvy v dusledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvni stranou, sepisi
strany protokol o stavu provedeni dila ke dni zruSeni smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis
provedenych praci a dodavek ke dni zruSeni smlouvy. Do protokolu smluvni strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného dila (provedené ¢&asti dila). Pokud se smluvni strany na finanéni hodnoté dila
neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji
pfijmout tento posudek jako konecny ke stanoveni hodnoty dila. K ur€eni znalce, jakoz i k uhradé ceny za
zpracovani posudku je pfislusna smluvni strana, ktera odstoupila od smlouvy.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni zruseni této smlouvy se vyporadaji zapoctem.

XIX.
Vyssi moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné nesplnéni smiuvnich zavazkd,
jestlize se tak stalo v disledku vy$$i moci.

Za vy$8i moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku stranami
nepfedvidanych a neodvratitelnych udalosti, mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na
plnéni pfedmétu této smlouvy, jedna se pfedevsSim o zivelni pohromy, valecné udalosti, teroristické utoky,
obc&anské nepokoje.

Nastanou-li okolnosti vy$$i moci dle odst. 1., prodluzuje se doba pInéni o dobu, po kterou budou okolnosti
vy$8i moci plsobit. V pfipadé, Ze tato doba bude trvat déle nez tficet dni, dohodnou se smluvni strany
dodatkem k této smlouvé na dalSim postupu.
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5.

6.

XX.
Dorucovani pisemnosti

Pisemnosti zasilané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvni strany
uvedenou Vv zahlavi této smlouvy, neni-li pisemné sdélena jind adresa. Smluvni strany jsou nejpozdéj
nasledujici den po zméné adresy pro doruovani pisemné oznamit tuto skute€¢nost druhé smluvni strané.

V pfipadé nenalezeni adresata v misté pro doru¢ovani pisemnosti uvedeném v této smlouvé nebo v pfipadé
odmitnuti pfevzeti pisemnosti, se ma pisemnost za doru€enou tfetim dnem po jejim odeslani.

XXI.
Postoupeni prav a pohledavek, zapoéteni

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakakoli prava,
povinnosti, zavazky a pohledavky z titulu této smlouvy na tfeti osobu.
Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele u€init jednostranny zapocet
svych pohledavek za objednatelem ztitulu této smlouvy viéi jakymkoli pohledavkam objednatele za
zhotovitelem.
XXII.
Zavérecna ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neuvedena se fidi pfisluSnymi pravnimi
predpisy, zejména pfisluSnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti jejim podpisem smluvnimi stranami.

V pfipadég, ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (ktera Ize oddélit od jejiho ostatniho obsahu) ukazou byt
neplatnymi & neuc€innymi, zistava platnost smlouvy v ostatnich bodech timto nedotéena. Neplatna Ci
neucinna ustanoveni budou po dohodé stran nahrazena ustanovenimi, ktera odpovidaji smyslu neucinnych
ustanoveni.

VSechny zmény nebo dopliiky této smlouvy musi mit pisemnou formu v elektronické podobé a musi byt
ucinény formou chronologicky ¢islovanych dodatk.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, ze smlouvu uzaviely na
zakladé své svobodné a vazné vdle.

Smluvni strany autenti¢nost této smlouvy potvrzuji svymi elektronickymi podpisy.

Soucasti smlouvy jsou / se stanou tyto pFilohy:

Pfiloha €. 1 — kopie pojistné smlouvy dle ¢l. XVII.1
Pfiloha €. 2 — vykaz vymér
Pfiloha €. 3 — harmonogram stavby

V Bridliéné, dne V Bruntéle dne
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