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Stredni Morava

Smlouva o dilo €. S 14- 036- 0033

uzavrena v souladu se znénim § 536 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢.: 513/1991 Sb., dale
jen ,Obchodni zakonik* v jeho platném znéni.

. Smiluvni strany.

Mésto Sumperk

se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

IC: 00303461

DIC: CZ00303461

Zastoupené:

ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Suchomelem, 2. mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Irenou Bittnerovou, vedouci odboru strategického rozvoje,
§ uzemniho planovani a investic
bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., pobocka Sumperk

c¢islo uctu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

a

Obec Dolni Studénky

se sidlem: 788 20 Dolni Studénky 99

IC: 00635936

DIC: CZ00635936

zastoupena: Ing. Radimem SrSném, Ph.D., starostou

Dale jen: Objednatel
na strané jedné

SWIETELSKY stavebni s.r.o., 0Z Dopravni stavby MORAVA

se sidlem: Jahodova ulice 60, 620 00 Brno

G - 480 35 599

DIC: CZ 48035599

Zastoupené:

ve vécech smluvnich:  Ing. Jakub Hfiva a Pavel Perina, na zakladé PM

ve vécech technickych: Ing. Petr Vyhlidal, AO v oboru Mostni konstrukce

bankovni spojeni: Uni Credit Bank '

cislo uctu: 0430201005/2700

tel: 587 435 657

e-mail: p.perina@swietelsky.cz

Dale jen: Zhotovitel
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna www.sumperk.cz
€. u.: 1905609309/0800 posta@sumperk.cz
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uzavreli dnesniho dne, mésice a roku v souladu s vyse uvedenymi ustanovenimi obchodniho

zakoniku tuto smlouvu o dilo.

1

2

Il. Predmét smiouvy

. Na zakladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dilo specifikované
v ¢lanku lll. této smlouvy.

. Objednatel se zawazuje od Zhotovitele Fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za néj
Zhotoviteli cenu za jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v clanku IV. této
smlouvy.

lll. Predmét dila
Na zékladé této smiouvy se Zhotovitel zavazuje provést vrozsahu a za podminek
dohodnutych v téte smlouvé pro Objednatele dilo
»Cyklostezka Sumperk - Dolni Studénky, éast Lavka Desna“
(dale jen: dilo)
a Objednatel se zavazuje radné provedené dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho

provedeni.

Dilo bude provedeno vrozsahu Zadavaci dokumentace stavby ,Stavba cyklokomunikace
Desnd, ¢ast Cyklostezka Sumperk - Dolni Studénky - Lavka Desna“ vypracovana spoleénosti
Cekr CZ s.r.0., Mazalova 57/2, 787 01 Sumperk pod zakazkovym éislem 0322-12/3 a
vykazu vymeér (dale jen ,projektova dokumentace®), které jsou nedilnou soucasti zadavaci
dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se s touto projektovou dokumentaci seznamil.

Podkladem pro uzavfeni smlouvy je nabidka Zhotovitele na realizaci pfedmétu pinéni

zakazky.

3.

Zhotovenim stavby se rozumi GpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montazZnich praci a konstrukci, vcetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych
pro radné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpecnostni opatreni apod.) vcetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé
stavby.

Objednatel je opravnén i v pribéhu provadéni dila pozadovat zamény materiall ¢i zafizeni
oproti plivodné navrzenym a sjednanym materialim ¢i zafizenim a Zhotovitel je povinen na
tyto zamény pfistoupit. PoZadavek na zaménu materialtl ¢i zafizeni musi byt pisemny.
Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych nakladua, pokud jiz puvodni
material Ci zafizeni zajistil. Vyzada-i si tato zaména prokazatelné dobu ohroZujici spinéni
terminu ukonceni dila, ma Zhotovitel pravo na odpovidajici zménu tohoto terminu.

Pfedmét dila je vymezen projektovou a zadavaci dokumentaci pfedanou Objednatelem
Zhotoviteli.

Predmétem dila je i vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a
geodetické zaméreni dokonceného dila.

Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vzdy i nasledujici prace a
¢innosti:

- zajisténi vytyceni veskerych inZenyrskych siti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly
od prevzeti staveni$té do predani dila poruseny, a rovnéz zajistit zpétné protokolarni
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predani inZenyrskych siti jejich spravci. Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu
zpusobenou porusenim této povinnosti, .

zajisténi véech nezbytnych prizkumu nutnych pro Fadné provadéni a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatrenimi na ochranu lidi a
majetku v mistech dotcenych stavbou,

ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

projednani a zajisténi pfipadného zvliastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
vcetné uhrady vymeérenych poplatkd a najemného,

pfipadné zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich GOdrzba a
premistovani a nasledné odstranéni,

zajiSténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokolil),

zajisténi atestu a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobkil ke kolaudaci (i dle
zakona €. 22/1997 Sh. - prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné napojeni na inZenyrské sité, Uhrady za
spotrebované energie

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakond,

uvedeni vSech povrchl dotcenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, prikopy, propustky apod.),

oznameni o zahajeni stavebnich praci napf. spravcim siti vsouladu s platnymi
rozhodnutimi a vyjadfenimi vztahujicimi se k pfedmétu dila apod.,

zabezpeceni dodrzeni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Gzemniho rozhodnuti a ze stavebniho
povoleni nebo jinych dokladd,

zabezpeceni a predani geometrického zaméreni stavby v digitalni formé (4x pisemné a
1x CD) a zaméreni stavby pro vklad do katastru nemovitosti (geometrické plany pro
vécna bfemena) Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje jednostranné pravo pozadovat rozsireni pfedmétu smlouvy o
dedavky mensiho rozsahu praci (pokud takto poZadované prace neprekroéi svym
financnim objemem 20% z celkové ceny dila bez DPH), pfipadné pozadovat zdzeni
predmétu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit a tyto prace a
dodavky za uplatu zajistit nebo neprovést - u zGZeni predmétu. Toto ujednani se tyka i
vicepraci, které vyplynou z kolaudacniho fizeni.

8. Soucasti predani dokoncené stavby je dodani:

dokumentace skuteéného provedeni stavby
geodetické zaméreni

predlozeni doklad( pro vydani kolaudacéniho souhlasu

9. Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby:
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Dokumentaci skutecného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soucast
provedeni dila.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve 4
vyhotovenich v grafické (tiSténé) podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé, neni-li
dale stanoveno jinak.

10. Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad :

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektd a
provoznich soubor( budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v prubéhu
zhotoveni dila.

Ty casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*“.

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatféh"‘jménem a
prijmenim osoby, ktera zmény zakreslika, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmeény s odpovédnou osobou Objednatele
a jeji souhlasné stanovisko.

Soucasti dokumentace skuteéného provedeni stavby bude i celkova situace véetné
pfivodu, pripojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté
s Udaji o hloubkach ulozeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni podobé).

11. Geodetické zaméreni dila

Geodetické zaméreni skutecného provedeni dila bude jako soucast dila provedeno a ovéreno
opravnénym zemeémeérfiéskym inZzenyrem podle zak. 200/1994 Sbh., o zemémérictvi ve znéni
pozdéjSich predpistli a bude predano zadavateli 4x v grafické a 1x v digitalni podobé.

Soucasti geodetického zaméreni jsou:

Geodetické zaméreni skutecného provedeni dila.

Geometricky plan pro zapis do katastru nemovitosti (geometrické plany pro oddéleni
pozemkl a geometrické plany pro vklad vécnych bfemen) v 5 vyhotovenich. Pred
vyhotovenim konecné verze bude GP konzultovan s odborem MJP MéU Sumperk.

Doklady o vytyceni stavby

IV. Cenadila

1. Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim projektové dokumentace
predané Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou prace a dodavky obsazené
v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je
soucasti predané projektové dokumentace.
V pripadé rozporu mezi projektovou dokumentaci a Vykazem vymér ma prednost Projektova
dokumentace.

2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zdkona é&.
526/1990 Sh., o cenach a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : 3 150 264,- K¢
DPH 21 % 661 555,50 Kc
Cena: 3811 819,50 KE

(slovy: trimilionyosmsetjedenacttisicosmsetdevatenact korun ceskych, padesat haléru).

Cena dila je doloZena cenovou nabidkou - Vykazem vymeér v priloze €. 1 k této smlouvé.
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3. Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k radnému a
vcasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a téz
¢innosti uvedenych v ¢l. lll.. této smiouvy zejména i naklady na:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g
h)
i)

)

vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté
zabezpeceni bezpecénosti a hygieny prace

opatreni k ochrané Zivotniho prostredi

pojisténi stavby a osob

organizacni a koordinacni ¢innost

poplatky spojené se zdborem verejného prostranstvi

zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni

zajisténi podminek pro cinnost autorského a technického dozoru

zajisténi vSech nutnych zkousek dle kontrolniho a zkusebniho planu
stavby

soucinnost v fizeni se stavebnim Gfadem o uZivani dokoncené stavby,
pfipadné o vydani kolaudacniho souhlasu.

4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

4.1. Doklady urcujici cenu

4.1.1. Cena dila je doloZzena nacenénym Vykazem vymeér. PoloZkové rozpocty slouzi
k prokazovani financéniho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro
meésicni fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.
Polozkové rozpocty jsou v iplném souladu s Vykazem vymeér.

4.2. Podminky pro zménu ceny
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4.2.1. Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozZstvi nebo kvalité provadénych
praci, ktera je zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich
dni zpracovat zménovy list, ktery je podkladem pro zpracovani dodatku
smlouvy.

4.2.2. Sjednana cena je cenou nejvySe pFipustnou a mizZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

4.2.3. Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a)

b)

d)

e)

pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam
sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych predpisu majicich vliv na
cenu dila;

pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek,
nez téch, které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud
Objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni; tyto
prace mohou byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu
upraveného zakonem (zakon ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach)

pokud dojde v disledku objektivné nepredvidanych okolnosti k posunu
realizace dila a posunu terminu dokonceni dila za termin 31.12. totozného
roku sukonéenim dila, bude Objednatel akceptovat navySeni ceny
neprovedenych praci o procento inflace vyhlaSené Ceskym statistickym
uradem;

pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu,
ktera byla uréena Projektovou dokumentaci;

pokud Projektova dokumentace predana Objednatelem Zhotoviteli bude
vykazovat vady nebo chyby, majici vliv na sjednanou cenu;



f) pokud zdivodi na strané Objednatele dojde k prodlouZeni terminu
dokonceni dila. Tato podminka se tyka pouze praci neprovedenych
v pavodni |haté vystavby;

g) pokud se pri realizaci dila vyskytnou skutecCnosti, které nebyly v dobé
sjednani smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a -
tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

4.3. Zpusob sjednani zmény ceny

4.4,
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4.3.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je

4.3.2.

4.3.3.

Zhotovitel povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozZit jej
Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvysSeni sjednané ceny teprve v pripadé, Zze zména
bude odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné
neoznami nutnost jejiho prekrodeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez
zbytecéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné.
Toto pisemné oznameni véak nezaklada pravo Zhotovitele na zvyseni sjednané
ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

44.1.

4.4.2,

4.4.3.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel
povinen provést jejich pfesny soupis vcetné jejich ocenéni a tento soupis
predlozit Objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace mohou byt provedeny pouze
na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem (zakon ¢. 137/2006
Sb., o verejnych zakazkach)

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi stranami, doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi
jednotkovych cen uvedenych ve Vykaze vymeér v nabidce Zhotovitele.
V pfipadé ocenéni vicepraci, které ve Vykaze vymeér nejsou obsazZeny,
budou pouZity ceny, které nesmi presdhnout 85 % castky uvedené v
aktualnim ceniku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha,
as., IC 471 15645, se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00)
v cenové Urovni odpovidajici dobé provedeni praci.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek
budou stanoveny zakladni naklady vicepraci;

¢) kzakladnim nakladim vicepraci dopocte Zhotovitel pfirazku na podil
vedlejSich nakladu v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejsich a zakladnich nakladi pak tvori zakladnu pro kompletaéni
prirazku, ktera bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve
svych Vykazech vymeér ;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejsich naklada a kompletaéni
pfiraZce pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi stranami, doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi
jednotkovych cen podle Vykazu vymeér ;
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b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych
jednotek budou stanoveny zakladni naklady ménépraci;

c) kzakladnim nakladim ménépraci dopoéte Zhotovitel pfirdazku na podil
vedlejsich nakladd v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér ;

d) soucet vedlejSich a zakladnich nakladu pak tvofi zakladnu pro kompletacni
prirazku, ktera bude dopoétena v takové vysi, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve
svych Vykazech vymeér;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejsich nakladi a kompletacni
pfirdZzce pak bude dopoétena DPH ve vysi, vjaké byla dopoctena ve
sjednané cené.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjadrit se knavrhu Zhotovitele nejpozdéji
do 14 dnu ode dne predioZeni navrhu Zhotovitele.

4.45. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou
Dodatku ke smlouvé.

V pfipadé uplatnéni poZadavku na zménu predmétu dila je Zhotovitel povinen do 3
pracovnich dni od obdrZeni poZadavku predlozit Objednateli polozkovy rozpis ceny na
poZadovanou zménu a pripadné novy ¢asovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou
zmeénu a zajisti dodrzeni koneéného terminu zhotoveni dila.

Drobné zmény a upresnéni dila, ktera nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem Objednatele formou
zapisu do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinou firmou v pfipadé, Ze
Zhotovitel ani po opakované vyzvé Objednatele uvedené ve stavebnim deniku nesplini svou
povinnost, a to na naklady Zhotovitele. Timto zadsahem treti osoby do predmétu dila
nezanika povinnost Zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

Viceprace do vySe 20-ti% zcelkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na konecny termin
komplexniho dokonceni realizace predmétu pinéni dle této smiouvy.

Vykony, které Zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky Objednatele nebo pFi
svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani
béhem urcené lhity odstranit, jinak se tak muzZe stat na jeho naklady. Kromé toho ruéi za
dalsi skody, které Objednateli timto vzniknou.

Zmeény jednotkovych cen ve vykazu vymeér jsou vylouceny.

V. Fakturace a platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy.
Veskeré platby se provadéji bezhotovostni a v ceskych korunach.

Zhotovitel je povinen jednou mésicné nejpozdéji do 5. nasledujiciho mésice predloZit ke
schvaleni Objednateli pro casové obdobi predchazejiciho mésice soupis skutecné
provedenych praci a dodavek podie smlouvy. Skutec¢né provedené prace se ocefuji
jednotkovymi cenami podle smlouvy o dilo. Opravnény zastupce Objednatele do 5.
pracovnich dnu odsouhlasi rozsah za dany mésic. Mési¢ni soupis skute¢né provedenych
praci a dodavek bude rovnym dilem rozdélen na 2 soupisy, které budou podkladem faktur -
jedna faktura pro Obec Dolni Studénky a druha faktura pro Mésto Sumperk.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedosSlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
Objednatelem odsouhlaseny, je' Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se
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kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuize Zhotovitel uplatnovat zadné majetkové
sankce ani trok z prodleni vyplyvajici z penézitého diuhu Objednatele.

4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
fizeni, ze kterého poridi zédpis s uvedenim duvodli obou stran. Objednatel pozada o
stanovisko nezavislého znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou
obé strany napolovic.

5. Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésiénich dafovych dokladu - faktur, pfiemsz za
smiuvni datum zdanitelného plnéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem
uskuteénéni zdanitelného plnéni na koneéném danovém dokladu-konecné fakture je den
pfedani a pfevzeti dila uvedeny vzapise o pfedani a prevzeti dila. Prilohou kazZdého
meésicniho danového dokladu je soupis provedenych praci, véetné jejich ocenéni,
odsouhlaseny opravnénym zastupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna

P

6. Lhdta splatnosti danového dokladu-faktury je do 30 kalendafnich dnu, lhata splatnosti
pocéind bézet prvého dne nasledujiciho po doruceni danového dokladu do podatelny
Objednatele. Dnem thrady danového dokladu-faktury se rozumi den odepsani fakturované
¢astky z bankovniho G¢tu Objednatele. Fakturace bude provadéna meésicné stim, Ze
soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem
Objednatele. Faktury doloZzené soupisem provedenych praci a dodavek, potvrzenych
opravnénym zastupcem Objednatele budou hrazeny do vyse 90% celkové smluvni ceny dila.
-Zbyvajici ¢ast celkové smluvni ceny uhradi Objednatel Zhotoviteli az po vydani kolaudacniho
souhlasu.

(Pozn. Kolaudaéni souhlas bude vyddn aZ na celou stavbu Cyklostezka Sumperk - Dolni
Studénky. Celkové dokonéeni akce vé. vydani kolaudacnich souhlasu je do 15.9.2014.)

7. Opravnéné vystavena faktura musi mit veskeré naleZitosti dafnového dokladu ve smysiu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude
obsahovat nalezitosti je Objednatel opravnény vratit ji Zhotoviteli jako netpinou na doplnéni
nejpozdéji do 15 dni ode dne doruceni. V takovém pripadé se prerusi béh Ihaty splatnosti a
nova zacne po doruceni opravené faktury Objednateli.

8. Zhotovitel je povinen u praci v reZimu pfenesené darnové povinnosti u kodu CZ-CPA 41 az 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zakona o DPH, i celé cislo kddu
provadénych praci. U stavebnich nebo montaznich praci vétSiho rozsahu pak prvni dvojcisli
kodu. Je-li pfedmétem pinéni dodavka v klasickém reZimu i v rezimu prenesené danové
povinnosti, pak je Zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu
uvadét bézny rezim a rezim prenesené danové povinnosti. Dodavatel dale na fakturu uvede
sazbu DPH pro predmét zdanitelného plnéni.

9. Platby za viceprace

9.1. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichZ provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

9.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat
i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

VI. Doba pinéni.
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a radné jej predat Objednateli
zpusobem uvedenym dale v nasledujicim terminu:
a) predani a prevzeti stavenisté: do 5 dnd od uzavieni smlouvy
b) zahajenistavebnich praci: 19.8.2013
¢) termin predania pfevzeti dila: do 20.11.2013

8|19



d) komplexni dokonceni realizace pfedmétu pinéni: 29.11.2013

2. Komplexnim dokoncenim realizace se rozumi dokonceni predmeétu pinéni, vyklizeni
stavenisté, predani originalu dokladu o predepsanych zkouskach, revizich, predani dokladi
ke kolaudacénimu fizeni, podepsani zapisu o predani a prevzeti dila a pfedani dokumentace
skuteéného provedeni a odstranénim vad a nedodélkd.

3. Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve lhuté 30 dnu ode dne, kdy mél prace na dile
zahdjit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu dokongéeni dila sjednaném ve smlouve
pokud nejsou stanoveny etapy , které omezuji plnéni dila.

5. Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pred sjednanym terminem dokonceni dila a
Objednatel je povinen dfive dokoncené dilo prevzit a zaplatit.

6. Termin dokonceni dila je zavisly na radném a vcasném spinéni soucinnosti Objednatele
dohodnuté ve smlouvé. Po dobu prodieni Objednatele s poskytnutim dohodnuté soucinnosti
neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé,
prodiuzuje se termin dokonceni dila o dobu prodleni Objednatele s poskytnutim jeho
soucinnosti.

7. Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila delSi jak 60 dnl se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy, ale pouze v pripadé, Zze prodleni Zhotovitele nevzniklo z divodd na strané
Objednatele.

8. Podminky pro zménu sjednanych termind

8.1. Viceprace a ménéprace, jejichz finanéni objem neprekroci 20% z hodnoty sjednané
ceny dila véetné DPH, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokoncéeno ve
sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

9. Harmonogram postupu vystavby

9.1. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli aktualizovany harmonogram provadeéni dila
nejpozdéji do terminu predani stavenisté. V tomto harmonogramu musi byt uvedeny
zakladni druhy praci v ¢lenéni alespon na stavebni dily /dle TSKP - Tridnik stavebnich
konstrukci a praci/ a u nich uveden predpokladany termin realizace a financni objem
provadeénych praci.

9.2. Pokud Zhotovitel nedodrZi postup provadéni dila vsouladu s harmonogramem, tj.
objem financniho pInéni Zhotovitele nedosahne alespon 80% hodnoty uvedené
v harmonogramu (ma se na mysli hodnota dana souctem mésiénich objemu od
pocatku stavby do konce urcitého meésice), je Objednatel opravnén od smiouvy
odstoupit.

VIl. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje pinit zavazky, vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organu, pokud mu
byla tato rozhodnuti pfedana prokazatelnym zplsobem, napf. zapisem ve stavebnim deniku.
Na vyzvu Objednatele se Zhotovitel zli¢astni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna
stanoviska a vysvétleni.

2. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smiouvy o dilo.

3. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila dodrzovat veskeré Ceské obecné zavazné pravni
predpisy, zejména stavebni predpisy, veSkeré platné technické predpisy, veSkeré obecné
technické pozZadavky, jakoz i veSkeré prislusné normy a veskeré podminky stanovené organy
vefejné spravy, zejména stavebni povoleni. Zhotovitel je povinen dbat veskerych predpist o
bezpecnosti prace. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouzivaly
pracovni ochranné pomticky, zejména ochrannou pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci vrozsahu uvedeném v platném zakoniku prace, jakoz i platné predpisy hygienické,
pozarni a predpisy na ochranu zZivotniho prostredi. Za tim Gcelem zajisti Zhotovitel viastni
dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu bezpecnosti prace, seznami se s riziky
na pracovisti, upozorni na né prokazatelnym zplisobem své pracovniky a subdodavatele a
uréi a zabezpedi zplUsob ochrany a prevence proti Urazim a jinému poskozeni zdravi.
Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi
jeho ¢innosti na pracovisti Objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovniki Objednatele
nebo tretich osob nebo k ohrozeni provozu a bezpecného stavu technickych zafizeni a
objektl. Zhotovitel v pfipadé Grazu jeho pracovnika Graz vySetfi a sepiSe o ném zaznam ve
spolupraci s Objednatelem. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci provést Skoleni svych
pracovnikl v oblasti BOZP, pozarni ochrany a ochrany Zzivotniho prostfedi ve smyslu
prisluénych pravnich predpisl, a to na své naklady. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynu
koordinatora BOZP uréeného Objednatelem.

Pri pInéni této smlouvy je Zhotovitel povinen ridit se pokyny Objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora a koordindtora BOZP vydanymi v souladu
s predanou dokumentaci, pravnimi predpisy Ceské republiky a touto smiouvou. Takové
pokyny Objednatele nepredstavuji zménu této smiouvy a pinéni takovych pokynl vydanych
pred provedenim nebo v pribéhu provadéni urcité prace Zhotovitelem nemuze byt davodem
pro zvySeni cen za plnéni ani pro prodlouzeni |hit pro plnéni podie této smiouvy.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikil pro jednotlivé profese tak, aby byla
platha po celou dobu vykonu profese. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho pracovnici
byli podrobeni vstupni lékarské prohlidce, na zakladé niz jsou schopni vykonu prace v uréené
profesi. U profesi, u nichZ to pozaduje pravni predpis, zajistuje Zhotovitel pravidelné kontrolni
Iékarské prohlidky.

Zhotovitel je povinen zajistit aktualni seznam pracovnikl pfitomnych na stavbé, véetné
pracovnikl svych subdodavatelu, tento seznam denné aktualizuje.
Zhotovitel je povinen neprekroCit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN,

hygienickych predpisi a stavebniho povoleni, a zékona ¢. 505/1990 Sb. o metrologii
v platném znéni.

Zhotovitel je povinen chranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud
dojde k jeho poskozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.

Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstranovat vady
dila zjisténé a oznacené v pribéhu realizace dila opravnénym zastupcem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokyni Objednatele, udrzovat na pfevzatém pracovisti,
vyjezdech z ného, prilehlych chodnicich a pfip. pfenechanych inzenyrskych sitich Eistotu a
poradek a je povinen denné odstranovat odpady a neporadek vzniklé jeho ¢innosti na své
naklady a je povinen denné stavenisté (pracovisté) uklizet.

Zhotovitel se zavazuje jako plvodce odpadl, Ze bude na své naklady nakladat s odpady
vzniklymi z ¢innosti, ktera je pfedmétem provadéného dila ve smyslu zakona ¢. 185/2001
Sbh. o odpadech, v platném znéni a ostatnich souvisejicich predpisi. Zhotovitel povede
evidenci odpadt.

Zhotovitel si zajisti dodavky a samostatné méreni odbéru vody a elektrické energie v misté
jejich odbéru a to na své vlastni naklady. Tyto naklady vcetné nakladi na spotfebu
elektrické energie a vody jsou jiz obsazeny v celkové cené dila. Zhotovitel si déle zajisti na
viastni naklady a odpovédnost vypUjcku vefejnych prostranstvi a komunikaci potfebnych pro
realizaci pfedmétu dila na dobu nezbytné nutnou u spravce nebo majitele pfedmétnych

T

Zhotovitel je povinen zachovévat miéenlivost o véech skuteénostech zZjisténych pri realizaci
této smlouvy o dilo a neni opravnén poskytovat tfetim osobam jakékoliv informace bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
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15. Zhotovitel je povinen provadét dilo vkvalité a zplsobem predepsanym platnymi
technickymi normami a predpisy. Pfi provadéni praci je Zhotovitel povinen dodrZovat
podminky bezpecnosti prace a pozarni ochrany, stanovené prislusnymi normami a predpisy.

16.Dle §147 a odst. 4) zédkona ¢. 137/2006 Sb. nejpozdéji do 90 dnl od splnéni smlouvy
predlozi Zhotovitel Objednateli seznam subdodavateli vefejné zakazky, jimZz za pinéni
subdodavky Zhotovitel uhradil vice nez 10% zcelkové ceny verejné zakazky. Ma-li
subdodavatel formu akciové spolecnosti, je pfilohou seznamu i seznam vlastniki akcii,
jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho kapitalu.

17. Jestlize Zhotovitel pri provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen prerusit
prace a informovat pisemné Objednatele a vSechny dotcené organy statni spravy ¢i jiné
dotéené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez
odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

18. Zhotovitel je povinen se zavcas presvédcit o bezvadné jakosti materialll a stavebnich ¢asti,
které pouziva, jakoz i o bezvadném provedeni predbéZnych praci a dodavek a pfipadné o
vSéech nedostatcich, které maji nebo by mohly mit vliv na pfedepsanou kvalitu praci a
dodévek, které ma podat a zavCas pisemné zpravit Objednatele.

19. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastni naklady veskera povoleni, stanoviska a vyjadreni
organii vefejné spravy, jakoz i vSech dotCenych organizaci, pravnickych a fyzickych osob,
ktera jsou nezbytna k vybudovani, dokonceni (provedeni) a kolaudaci dila. Zhotovitel se
zavazuje provést kompletaci veskeré dokumentace poZzadované pro kolaudacni fizeni.

20. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této smlouvy:
a) fadné prekontroloval pfedanou dokumentaci,
b) Fadné provéril mistni podminky na stavenisti,
c) vyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci
Objednatele a pfi prohlidce stavenisteé.

21. Zhotovitel v souvislosti s predchozimi prohlasenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze
pfedand dokumentace je dostatecnd, jednoznacnd, srozumitelnd a pIné vhodna pro
uskutecnéni plnéni Zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

22. Vpfipadé zmény stavbyvedouciho, kterého uvedl zhotovitel ve své nabidce na vefejnou
zakazku s ndzvem , Cyklostezka Sumperk - Dolni Studénky, &ast Lavka Desna“, je zhotovitel
povinen zajistit, aby novy stavbyvedouci spinoval podminky dané zadavaci dokumentaci na
vySe uvedenou verejnou zakazku a tuto kvalifikaci je zhotovitel dolozit prislusnymi doklady.

VIIl. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen prevzit a predat stavenisté ve lhitach, které jsou uvedeny v ¢lanku
VI./1. této smlouvy o dilo. O tomto pfedani a prevzeti stavenisté je povinen vyhotovit vzdy
pisemny zapis, vtomto zapisu bude uveden zplUsob zabezpecCeni stavenisté a lhita
nejpozdéji do 15 dnU pro odstranéni zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po predani
zhotoveného dila Objednateli. Zapisy budou podepsany zastupcem Objednatele a zastupcem
Zhotovitele.

2. P¥i pfedani a prevzeti stavenisté Zhotovitelem, Objednatel urci osobu vykonavajici technicky
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Dale je
Zhotovitel povinen udrzovat stavenisté ve stavu zabranujicim vzniku pfipadnych Skod na
vlastnim dile, majetku Objednatele nebo tretich osob. V souladu se znénim § 542 odstavec
1 obchodniho zakoniku je vlastnikem stavby Objednatel s tim, Ze Zhotovitel prebira timto
plnou odpovédnost za veSkeré pripadné Skody zplUsobené na majetku Objednatele nebo
tfetich osob. Zhotovitel je povinen uzavfit pfislusnou pojistku na kryti Skod zplsobenych
Objednateli nebo tretim osobam pfi plnéni predmétu této smlouvy.
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10.

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v ¢lanku VII./7. Jiné osoby
mohou vstupovat na stavenisté pouze s védomim Objednatele a v doprovodu Objednatelem
uréené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vzniklé porusenim tohoto ustanoveni.

Piedané pracovisté (staveniSté) bude Zhotovitelem uZivano vyhradné pro Gcely pinéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro jeho vyklizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyceni stavenisté a béhem vystavby radné pecovat o
zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby predani dila Objednateli. Zhotovitel zajisti
i podrobné vytyceni jednotlivych objektl a odpovida za jeho spravnost. Doklady o vytyceni
stavajicich inZenyrskych siti pfeda Objednatel Zhotoviteli véetné podminek spravcl nebo
vlastnik( téchto siti.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud’
vhodnym zplsobem prFelozit nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky spravcli nebo viastniku siti a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrZzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na
stavajicich inzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech Objednatele.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inZzenyrskych siti, které byly radné vytyCeny, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do pavodniho stavu Zhotovitel véetné pripadnych Skod, pokut apod.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti, které nebyly vyznaceny v podkladech
Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladné uvést poSkozené sité do pluvodniho stavu a
veskeré naklady na uvedeni siti do plUvodniho stavu nese Objednatel véetné pfipadnych
Skod, pokut apod.

IX. Kontrola

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné do 3. pracovnich dni predem. Pokud
se Objednatel v ohlaSeny den a hodinu na misto samé nedostavi a nevykona kontrolu téchto
praci, mé Zhotovitel pravo v praci pokracovat. Pokud vSak Zhotovitel nevyzve Objednatele
ke kontrole téchto praci tak, jak je shora uvedeno, ma Objednatel pravo pozadovat na
naklady Zhotovitele odkryti téchto praci za lcelem kontroly a to i v pfipadé, Ze prace byly
radné provedeny.

Objednatel je opravnén kontrolovat prubézné provadéni dila a Zhotovitel je povinen umoznit
Objednateli, respektive jeho zastupci pro véci technické, kdykoliv vstup na stavenisté. Pokud
Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel neprovadi dilo dle povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy,
zejména v pripadé poruseni ustanoveni ¢lanku VI. tykajici se doby plnéni pfedmétu dila,
nebo v pfipadé zjisténi vad dila, je opravnén poZadovat u Zhotovitele odstranéni vSech
zjisténych nedostatkl. V ostatnich prfipadech vyuZije pfimérené ustanoveni tykajici se
sankénich ujednani za poruSeni povinnosti ze strany Zhotovitele. ZjiSténé skutecnosti se
zaznamenavaji do stavebniho deniku.

Kontrolni a zkuSebni plan stavby
a) Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci predlozit Objednateli nebo Technickému
dozoru Objednatele kontrolni a zkuSebni plan.

b) Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupt podle kontrolniho a
zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu
pozadovat okamzitou napravu a v pripadé vazného poruseni povinnosti Zhotovitele proti
kontrolnimu a zkusebnimu planu pozastavit provadéni praci.

X. Stavebnidenik
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1. Zhotovitelem povéfeny jeho pracovnik ma povinnost ode dne prevzeti pracovisté

(staveni$té) o provadénych pracich vést stavebni denik a to az do pfipadného odstranéni
vad dila. Do tohoto deniku zapisuje vSechny skutecnosti predepsané stavebnim zakonem a
vyhl.é. 132/1998 Sb. v platném znéni, dale skutecnosti rozhodné pro pInéni smiouvy. P¥i
vedeni stavebniho deniku vede Zhotovitel zaznamy o provadénych pracich subdodavatelu ve
svém stavebnim deniku a dolozZi tyto zapisy vypisem nebo kopii ze stavebniho deniku
subdodavatele.
Potfebné zaznamy zapisuje do stavebniho deniku Objednatel - jim povéfena osoba. Smluvni
strany maji povinnost Cinit neprodiené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Pokud se
Zhotovitel nevyjadri k zapisu Objednatele ve stavebnim deniku do 5 pracovnich dnl, ma se
za to, Ze s prislusnym zapisem Zhotovitel souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho
deniku objednateli v prubéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x
podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku objednateli. Pokud budou prace na
dile preruseny nebo zastaveny, bude stavebni denik ulozen u Objednatele. Original
stavebniho deniku pfeda Zhotovitel Objednateli pfi predani dila.

2. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku,
vést pro Ucely fadné, pribéZné a presné evidence samostatny denik vicepraci a zmén dila
/dale jen Denik vicepraci/. Do Deniku vicepraci zapisuje Zhotovitel zejména véechny zmény
nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace, a veskeré viceprace nebo
ménéprace, které v prubéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do
Deniku vicepraci uvést struény, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich
podrobny a pfesny vykaz vymér a navrh na zvysSeni i snizeni ceny. Objednatel se k témto
zapisum vyjadfuje na vyzvani Zhotovitele, nejpozdéji vSak do péti pracovnich dni od
pisemného vyzvani Zhotovitelem. Zapis Zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v
fadném Stavebnim deniku a pfesné urceni, kde a kdy viceprace vznikly, a z jakého dlivodu.

XI. Projektova dokumentace, doklady a kontrolni dny

1. Objednatel predal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve tfech paré. Zajisténi dalSich paré,
potfebnych pro praci Zhotovitele nebo pro vyhotovovani projektu skuteéného provedeni
zajisti Zhotovitel na své naklady. Veskeré predané podklady jsou viastnictvim Objednatele,
Zhotovitel je mze pouzit vyhradné ke zhotovovani pfedmétného dila.

2. Zhotovitel se zavazuje predavat Objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady
(vvhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a meéreni. Zhotovitel se
zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny a to jednou za 7 pracovnich dnl (pokud nebude
dohodnuto jinak) od minulého kontrolniho dne formou zapisu ve stavebnim deniku a
emailem adresovanym technickému dozoru Objednatele, pfipadné pfislusSnym zastupcim
organi statni spravy. :

XIl. Vlastnictvi dila, dokonceni dila, pfedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeéi a na své vilastni naklady. Viastnikem
zhotovovaného predmeétu dila je od pocatku Objednatel, nebezpeci Skody na dile nese
Zhotovitel az do jeho prevzeti Objednatelem. V pripadé, ze Objednatel pfevezme dilo
s vadami a nedodélky, nese Zhotovitel nebezpeci Skody az do odstranéni vad a nedodélku.

2. Dilo se povazuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o predani a prevzeti celého dila
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

3. Pripravenost dila k pfejimce oznami Zhotovitel Objednateli pisemné a ten svola prejimaci

fizeni do 6 dnu od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen predat Objednateli takto

pfipraveny pfedmeét dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhiity - terminu dokonceni dila ve
stavu odpovidajicimu smilouvé o dilo.
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4. Podminkou predani a prevzeti dila je Gspésné provedeni vesSkerych zkousek predepsanych
zejména prislusnymi pravnimi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a
Objednatelem, které provede Zhotovitel na své naklady. Protokol o pribéhu a vysledku
zkouSek pfeda Zhotovitel Objednateli do 2 dnu od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiz je
Zhotovitel povinen dokladovat Ffadné provedeni dila predlozi Zhotovitel Objednateli
nejpozdéji ke dni zahdjeni prejimky. Pokud se pfi prejimce ¢i kolaudacnim fizeni zjisti
nutnost dodani dalsSich dokladl, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na
své naklady v terminu urceném Objednatelem nebo pfislusnym organem. Zhotovitel na své
naklady zajisti a pfeda Objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni prejimky dokumentaci
skutec¢ného provedeni ve 4 vyhotovenich.

5. Dodani chybnych, nepravdivych ¢i nelplnych dokladd se hodnoti jako nesplnéni pfedmétu
dila. Zhotovitel je povinen do 3. dni od vyzvy Objednatele provést napravu a dodat doklady
bez vad.

6. Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani Objednateli. Timto
neni dotéena platnost ust. § 560 obchodniho zakoniku.

7. P¥i pfedani dila Objednatel! vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni GCastnici pfejimaciho Fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k predani dila Objednateli. Prevzeti dila je mozZno odepfit v pfipadé
uplného nebo ¢&astecného nesplnéni provedeni dila Zhotovitelem, pfi nepredlozeni
pozadovanych dokladl pro pFejimaci fizeni nebo pfi zjisténi vad.

8. Objednatel muze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o

. .sobé ¢i ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém pripadé bude soucasti zapisu o

predani a prevzeti dila seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o
slevé z ceny v pfipadé vad neodstraniteinych.

9. Pokud Objednatel v pribéhu predavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit
prejimaci Fizeni, vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole
odstranénych vad v prejimacim fizeni pokracovat.

Xlll. Kvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

Stavbyvedouci: Ing. Petr Vyhlidal.
jméno a pfijmeni

Zastupce stavbyvedouciho:. Ing. Jakub Hfiva
jméno a pfijmeni

1. Zhotovitel seznami Objednatele pred zahajenim dila se svym systémem jakosti.
- 2. Zhotovitel umozni Objednateli provést provérku systému jakosti v pozadovaném rozsahu.

3. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude spinovat pozadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych
pozadavkUl na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢.163/2002 Sb.,

~vzdy vplatném znéni a dalSim platnym pravnim predpisim. Pfedmét dila nesmi mit
nedostatky jakosti, které brani uZivani nebo je stézuji anebo zpusobuji rychlejsi opotfebeni
predmétu pinéni. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dilo v souladu s projektovou
dokumentaci a vykazem vymeér, pouZivat pouze stavebniny a materialy (vyrobky) uvedené v
téchto podkladech a provést dilo technicky bezvadné profesionalnim zpusobem v souladu se
soucasnym stavem technologického vyvoje, uznavanych architektonickych zasad.

4, Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
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10.

11.

13.

14.

i

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na:

- celé dilo 60 mésicl
ode dne protokolarniho pfevzeti a predani dila. Poskytnuta zaruka se nedotyka naroku a Ihit
z odpovédnosti za vady.

Po dobu zarucni Ihity odpovidé Zhotovitel za to, ze dilo bude mit vlastnosti pfedpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplainému odstranéni vad, ke
kterému jej bez zbytecného odkladu vyzve Objednatel, pfipadné uzivatel prevzatého dila.

Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,

b) Ze dilo bude piné odpovidat projektové dokumentaci,

¢) Ze dilo bude splfiovat pozadavky véech platnych souvisejicich norem a pFedpisu;

Zaruéni doba zacind bézZet dnem fadného predani a prevzeti dokonceného dila a pravo
reklamace prechazi z Objednatele na jeho spravce komunikaci.

Zhotovitel je zavazan odstranit na své néklady vSechny vady, které se vyskytnou béhem
zarucni doby. Objednatel (¢i jeho zastupce) bude u Zhotovitele reklamovat pisemnou formou
bez zbytecného odkladu vady po jejich zjiSténi. Na pisemné ohlaseni vad je Zhotovitel
povinen odpovédét do 5 dnu ode dne doruceni. Zhotovitel je povinen v zarucni dobé vadu
bezplatné odstranit bez zbytecného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vSak do 21 dnl
od obdrzeni reklamace, nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se
jedné o havarii, zavazuje se Zhotovitel zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji ve Ihité 5 dna.
Pokud bude vada pfedmétu pInéni neodstranitelnd, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10
pracovnich dnl od zjiSténi, Ze vadu nelze odstranit nahradni pfedmét pInéni na své naklady
a uhradit nahradu Skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzi Zhotovitel dohodnuty nebo
stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zarucni lhity, je Objednatel opravnén vady
odstranit na naklady Zhotovitele. Odstranéni vady v zarucni dobé, Objednatelem, resp. jim
urCenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyké nijak zarucnich naroki
Objednatele vici Zhotoviteli.

Je- li vada zplsobena zavinénim Zhotovitele nebo jeho pracovnikd, je Zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfislusnou Skodu.

Objednatel miZe poZadovat od Zhotovitele ndhradu nakladi za odstranéni vady také bez
pfedchozi vyzvy a stanoveni lhity, pokud je odstranéni vady ve vefejném zdjmu, pokud je
nebezpecdi z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamazité nastavajicich naslednych
vad.

Zaruéni doba se prodiuZuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a konéi dnem
protokolarniho prevzeti opraveného dila Objednatelem nebo spravcem komunikaci.

Zaruka se nevztahuje na vady, o nichZ Zhotovitel prokaze, Ze byly zpusobeny Objednatelem,
treti osobou nebo nahodilou udalosti.

XIV. Pravo Objednatele
Objednatel a osoby opravnéné k vykonu kontroly projektl, z nichZ je vefejna zakazka (dilo)

hrazena, si vyhrazuji pravo na provedeni kontroly v sidle Zhotovitele a umozZnéni ovéreni
dokladu souvisejicich s realizaci dila po dobu 10 let od ukonceni realizace dila.

XV. Odstoupeni od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje dolozit zadavateli pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku Skody na

zhotovovaném dile - zadavatel pozaduje pfislib pojistné smlouvy, ktera bude:
- znit na pojistnou ¢astku minimalné ve vysi 5mil. K¢
- uzaviena nejpozdéji do 14 dnu po podpisu smlouvy o dilo na realizaci vefejné zakazky.
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Nepredlozeni doklad( o pojisténi dila je porusenim smlouvy, které opraviuje Objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

2. Objednatel je opréavnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze Zhotovitel je v prodleni s
provadénim a dokonéenim dila dle terminl uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotéeno
pravo kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle prislusnych ustanoveni
obchodniho zékoniku.

3. Odstoupeni nabyva (€innosti dnem doruceni druhé smluvni strané a jeho Gcinky se Ffidi
pfislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku.

4. V pfipadé odstoupeni Objednatele je Zhotovitel povinen prfedat Objednateli nedokoncené
dilo v&. véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatfeny, a uhradit Objednateli pFip. vzniklou
Skodu.

5. Zhotovitel miiZze odstoupit od smlouvy v pfipadé nezaplaceni Ffadné faktury ze strany
Objednatele dels$im jak 30 dnii po terminu splatnosti a vyliiétovat Objednateli veskeré dosud
vzniklé naklady, véetné pfipadnych Skod, zplsobené odstoupenim od smiouvy.

XVI. Sankce

1. Sankce za poruseni povinnosti Zhotovitele

1.1. V pfipadé, ze Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. termin dokonceni
dila,...) a Objednateli bude uloZena povinnost vratit poskytnuté dotacni finanéni
prostfedky, pfipadné budou Objednateli tyto dotacni financni prostredky kraceny, je
Zhotovitel povinen tyto finanéni prostfedky ve stejné vysi zaplatit Objednateli, jakozto
smluvni pokutu, a to ve lh(té 14-ti dn ode dne doruceni pisemné vyzvy Objednatele k
Ghradé smiuvni pokuty.

1.2. Vpripadé, Zze Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. pofadek na
stavenisti, omezeni subdodavek, narizeni koordinatora BOZP,...) je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kaZdy pfipad a to ve lh(té 14-ti dnl ode
dne doruceni pisemné vyzvy Objednatele k Ghradé smluvni pokuty.

2. Sankce za skodu zplusobenou na majetku Objednatele

2.1. Pokud vznikne pusobenim Zhotovitele $koda na majetku Objednatele a Zhotovitel toto
na své naklady neodstrani nebo nenahradi ke spokojenosti Objednatele, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu 30 000,- K¢ za kazdy pfipad. Timto neni
dotéen narok Objednatele na nahradu Skody.

3. Sankce za nesplnéni dohodnutych terminu

3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednanému
podle smlouvy o dilo, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1%
z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjiSténych pfi pfedani a pfevzeti dila

4.1. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu 5 000,- K¢ za kazdy
nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodieni.

5. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafovani reklamované vady
nebo vad, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5 000, K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiZz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za
kazdy den prodleni.
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5.2.

5.3,

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5 000,- KC za kaZzdou reklamovanou vadu, u niZ je
v prodleni a za kazdy den prodieni.

V pfipadé, Ze se bude jednat o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi
nebezpedi Skody velkého rozsahu, sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty
v trojnésobné vysi.

6. Sankce za nevyklizeni stavenisté

6.1,

6.2.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté a neuvede stavenisté do plvodniho stavu ve
sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve lhité do patnacti dnli od terminu predani a
prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5 000, Kc za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni§té ani v terminu do 30 dni od terminu predani a
prevzeti dila, mize Objednatel nechat stavenisté vyklidit a uklidit na naklady
Zhotovitele dila.

7. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

7.1. Pokud bude Objednatel v prodieni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je

3

7.4

povinen zaplatit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud prodleni Objednatele s Ghradou dluZné ¢astky presahne vice jak 30 dnu, zvysuje
se sjednany urok z prodleni pocinaje tficatym prvnim dnem prodleni na ¢astku 0,1%
z dluzné Gastky za kazdy den prodleni.

Prodleni Objednatele s Ghradou faktury delsi jak Sedesat dnl se povaZuje za podstatné
poruseni smiouvy.

8. Zpusob vyuctovani sankci

8.1.

Sankci (smiluvni pokutu, Grok z prodleni) muizZe vyictovat oprévnéna strana strané
povinné. Ve vyudctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyictovani
sankce opraviuje a zpusob vypoctu celkové vySe sankce.

8.2. Strana povinna se musi k vylctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnli ode dne

8.3.

jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-i strana povinna s vylictovanim sankce je povinna pisemné nejpozdéji do
deseti dnli od obdrzeni vyjadfeni sdélit opravnéné strané divody, pro které vyuctovani
sankce neuznava.

9. Lhita splatnosti sankci

9.1,

Strana povinna je povinna uhradit vylictované sankce nejpozdéji do Ctrnacti dnli od
dne obdrzeni pfislusného vylctovani.

9.2. Stejna lhita se vztahuje i na Grok z prodleni.

10. Omezeni celkové vySe sankei

10.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze celkova vyse sankci a celkova vySe Uroku

z prodleni uplatnénych podle Smilouvy o dilo nesmi pfesahnout celkovou sjednanou
cenu dila vé.DPH. ;

11 .Zaplacenim sankce (smiuvni pokuty) neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody
zpusobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

XVIl. Subdodavky

1. Zadavatel si vyhrazuje, Ze subdodavatelem nesmi byt provedena nosna konstrukce mostu.
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10.
11.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (subdodavatele), kterou
Zhotovitel uvadi v nabidce, vsouladu stextem podané nabidky Zhotovitele. Zhotovitel
odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Zménu subdodavatele uvedeného v nabidce musi Zhotovitel pisemné oznamit
Objednateli min. 5 pracovnich dnu pfed zahdjenim pfislusnych praci uvedenych v nabidce.
Zménu subdodavatele musi Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.

Pokud Zhotovitel hodla zadat cast dila subdodavateli uvedenému v nabidce nebo
subdodavateli neuvedenému v nabidce nad ramec praci uvedenych v nabidce musi
Zhotovitel pisemné oznamit tuto zménu Objednali min. 5 pracovnich dnl pfed zahdjenim
pfislusnych praci. Zménu musi Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast subdodavatelim jen s pfedchozim pisemnym :

souhlasem Objednatele. O této skutecnosti Zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to
dopisem, ktery musi obsahovat:
- pfesné naciondale treti osoby ¢i subdodavatele (dale jen subdodavatele), ktery se bude
podilet na zhotoveni &asti dila (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvédéeni registrace k DIC)
- presné vymezeni rozsahu ¢asti dila, které bude tento subdodavatel provadét
| pfi odsouhlaseni subdodavatele Objednatelem odpovida Zhotovitel, jako by dilo

provadél sam.

Pokud Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, je
opravnén zmeénit tohoto subdodavatele pokud zménény subdodavatel prokaze kvalifikaci
v rozsahu a zplsobem poZadovaném zadavatelem v zadavacim fizeni.

XVIIl. Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva se Fidi pravem Ceské republiky.

Tato smlouva muzZe byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné
cislovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva muZe byt ukonéena také pisemnou dohodou smiuvnich stran, ktera bude
upravovat vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy
na treti osobu.

Smiluvni strany se dohodly, Ze v prfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani
ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Obec Dolni studénky timto povéfuje mésto Sumperk ke vSem prévnim Gkonim
souvisejicim s realizaci této smlouvy a pInénim z této smlouvy vyplyvajicim.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. V pripadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane netiéinnym
nebo neplatnym, smiuvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladiu nahradit takové
ustanoveni novym.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vle, urcité, vazné a srozumitelné a jeji autentiénost stvrzuji
svymi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz Objednatel
obdrzi tfi vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Tato smlouva byla uzaviena vsouladu s usnesenim RM Sumperk & 3952/13 ze dne
11.7.2013 a usnesenim RO Dolni Studénky ¢. 62/500/2013 ze dne 15.7.2013.

Priloha: 1 Vykazvymeér

2 Harmonogram praci
3 Kontrolni a zkuSeni plan zkousek

18|19



V Sumperku dne: 16. 08. 2013 V Olomouci, dne 14. srpna 2013

Ing Petr Suchomel Ing Radim Srsen Ph.D. Ing. Jakub Hfiva,
2.mistostarosta starosta obce reditel oblasti Olomouc

avel Pefina,
Vedouci zakazek Olomouc

®
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REKAPITULACE STAVBY

st"a#ba: 004b - Stavba cyklokomunikace Desna, &st cyklostezka Sumperk- Dolni Studénky- lavka
Misto: Sumperk Datum: 14,8.2013
Zadavatel: I€:

Mésto Sumperk 5 DIE:
Uchazet: IC: 48035599

SWIETELSKY stavebni s.r.o., OZ Dopravni stavby MORAVA, Jahodové ulice 60, 620 00 Brno, Ing. Jakub Hrive, Pavel Pefina DIC: CZ48035599
Projektant: IC:“

Cekr CZ, s.r-0., Mazalova 57/2, 3pk DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 3 150 264,00
-D_l:ﬂ——z;l;ni 21,00% 2¢ 3 150 264,00 661 555,50

snifend 15,00% 22 0,00 0,00

@PH v CzK 3811819,50
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

004b - Stavba cyklokomunikace Desna, East cyklostezka Sumperk- Dolni Studénky- lavka

Stavba:
Misto: Sumperk Datum: #E
Zadavatel: Mésto Sumperk Projektant: Cekr (2, s.r.0., Mazalova 57/
Uchazet: SWIETELSKY stavebni s.r.o., OZ Dopravni stavby MORAVA, Jahodova ulice 60, 620 00 Brno, Ing. Jakub Hfiva, Pavel Pefina
ﬂ_i l“K{)d Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Néklady stavby celkem 3 150 264,00 3811 819,50
SO 200 Mostni objekty 2981 182,11 3 607 230,41 STA
SO 201 Lavka Desna 2981 182,11 3 607 230,41 Soupis
SO 800 Zelen 27 381,00 33131,10 STA
SO 801 Revitalizace zelené-kaceni 27 381,00 33131,10 Soupis
SO 801 Revitalizace zelené-kaceni 27 381,00 33131,10  Soupis
SO 1000 Ostatni naklady 93 000,00 112 530,00 STA
SO 192 DIO 3 700,00 4 477,00 STA
1020 VRN 45 000,89 54 451,09 STA
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KRYCI LIST SOUPISU

004b - Stavba cyklokomunikace Desna, Cast cyklostezka Sumperk- Dolni Studénky- lavka

Stavba:
Objekt: SO 200 - Mostni objekty
Soupis: SO 201 - Lavka Desna
KS0: I
Misto: Sumperk Datum: 14.08.2013
Zadavatel: I€:
Mé&sto Sumperk DIC:
Uchazet: IC: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.o., OZ Dopravni stavby MORAVA, Jahodova ulice 60, 620 00 Brno, DIC: (748035599
Projektant: &
Cekr CZ, s.r.0., Mazalova 57/2, Spk DI¢:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 981 182,11
DPH zékladni 21,00% ze 2981 182,11 626 048,24
snizend 15,00% ze 0,00 0,00
i
‘Cena s DPH v CZK 3 607 230,36
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

004b - Stavba cyklokamunikace Desna, Cast cyklostezka Sumperk- Dolni Studénky- lavka

Stavba: P
Objekt: SO 200 - Mostm‘ objekty )
Soupis: SO 201 - Lavka Desng
Misto: Sumperk Datum: 14.08.2013
Zadavatel: Mésto Sumperk Projektant: Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2,
Uchazet: SWIETELSKY stavebni s.r.o0., OZ Dopravni stavby MORAVA, Jahodova ulice 60, 620 00 Brno, Ing. Jakub HF
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady soupisu celkem 2981 182,11
HSV - Prace a dodavky HSV 2 970 458,05
1 - Zemni prace 322 017,80
2 - Zakladani 597 126,66
3 - Svislé a kompletni konstrukce 88 617,25.
4 - Vodorovné konstrukce 1 407 306,39
5 - Komunikace 28 925,00
6 - Upravy povrch, podlahy a osazovani vyplni 81 263,20
8 - Trubni vedeni 17 833,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 427 368,75
99 - Presun hmot 41 640,62
PSV - Prace a dodavky PSV 10 724,06
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 10 724,06
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SOUPIS PRACI

004b - Stavba cyklokomunikace Desnd, ¢ast cyklostezka Sumperk- Dolni Studénky- lévka
SO 200 - Mostni objekty
SO 201 - Lavka Desné

Sumperk Datum: 14.08.2013

Stavba:
Objekt:
Soupis:

Misto:
Mésto Sumperk Projektant: Cekr CZ, s.r.0., Mazalova 57/2,

Zadavatel:
SWIETELSKY stavebni s.r.0., OZ Dopravni stavby MORAVA, Jahodova ulice 60, 620 00 Brno, Ing. Jakub Hfiva, Pavel Pefin

UchazeC:

Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK]

—

| PC Typ

Cena celkem Cenova
[CZK] soustava |

=

Naklady soupisu celkem 2981 182,11

HSV - Prace a dodavky HSV 2 970 458,05

1 - Zemni prace . 322 017,80

E % 114211131 'Spalent listnatého klestu se snasenim D do 30 | ks | 25,000 3710% 925,00
{ !

|em ve svahu do 1:3
Spaleni listnatého klestu se snaSenim D do 30 cm ve svahu do 1:3
Pozndmka k poloZce:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
15+10 25,000
[11] k [112101101 'Kécent stromd listnatych D kmene do 300 mm | kus | 25,000] 91,00]
Kéceni stromu listnatych D kmene do 300 mm
Pozndmka k poloice:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
15+10 25,000
[12] K [112201101 |Odstranéni parezii D do 300 mm | kus | 25,000] 156,00] 3900,00] |
Odstranéni parezd D do 300 mm
Pozndmka k poloice:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
15+10 25,000
I ani i s I [ [ [
:Ce_rpa.m Yudx na dopravni vy‘sku do10m lhod| 240,000/ 40,00
prumeérny pritok do 500 l/min | | i |
Cerpéni vody na dopravni vwyiku do 10 m primémy pritok do 500 L/min
Pozndmke k poloice:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
30"8,0 240,000
oy |Pohotovost Eerpaci soupravy pro dopravni vysku T T
4] K | ' - : ; 24,00 ,00!
14| K 115101301 ldo 10 m pitok do 500 L/min lden| 30,000 . 720,00
Pcohotovost Eerpadi soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritck do 500 L/min
Pozndmke k poloZce:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
P p— e 0 T T -
Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do I m3 53,202 23,00/ 4 225'?2' ‘
50m | ; | .
Sejmuti omice s pfemist&nim na vzdélenost do 50 m
Pozndmka k poloZce:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
"Vyméry byly uréeny odméfenim a vypoctem z
podkladu Autocadu:”
“na skladku stavby nebo naloZenim prebytku na
dopravni prostredek” 53,292
0,20°(22,4*4,8+50,0+15,84,3+41,0)
|Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tr. 3 | | [ | 1
!objemu do 1000 m3 | m3 | 64,660| 75,005 4 849,50 |
Hloubeni jam nezapaZenych v hominé tf. 3 objemu do 1000 m3
Pozndmka k poloZce:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
"50% objemu"”
0,5%(2*10,0*5,0+4,0°0,15+2,0"1,0°0,6+1,0°0,8*( 64,660
20,0+14,4))
Tpe = = T ; T - i
B o A e | m3| 64,6600 11,00 711,26
\nezapazenych v horniné tr. 3 [ |

2 275,00

13| K ‘115101201

9.600,00

15‘ K |121101101

: mj K 131201102
.

17| K 131201100

Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazZenych v horniné tf. 3
Pozndmka k poloZce:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1

Hl ij zenych v horning tF. ] ] ! I

i :?ubem jam nezapaZenych v horniné tr. 4 | m3 | 64,660 97,00 6272,02|
|objemu do 1000 m3 | | | | |
Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3

Poznamka k poloZce:

Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1

18| K [131301102
L 1 1
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. E R A et Cena celkem Cenové |
ot Ty Kéd Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [C_ZK] 1 [k v
L ——— " "50% cbjemu’ i B
0,5%(2*10,0*5,0+4,0*0,15+2,0*1,0°0,6+1,0°0,8%( 64,660
20,0+14,4)) - e D
L Priplatek za lepivost u hloubeni jam I i i : ! !
5‘1;‘71 31301109 e g . 4 : m3 | easen) 2,00 122,52, 5]
= Priplatek 22 lepivost u hloubeni jam nezapazenych v hnrmne tF. 4
Pozndmka k polozFe.
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
zo I | 132201101 l:itl:;::-'n:[;yrosndmo;ﬂo mm v horniné tf. 3 - 18,516ﬁ-77 288,00 o 5 E-_ﬁl:—
e 5 Hioubeni ryh § do 600 mm v hominé tF. 3 objemu dc 100 m3
Pazndmka k pafai,:e:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
"pripojky uli€nich vpusti® 2°0,6*1,8°3,5 7,560
"pficné prahy v keryté a svazich koryta”
0,6°0,8%(1,1°2,8+1,15%,3+1,2*3,8+1,2*2,4+1,1* 10,956
4,6)
Soucet 18,516
21| K 132201109 s g sl R 1PV 1 R -5 81,00, 149,80,

| imm v horniné tf. 3 | |
Priplatek za lepivost k hloubeni ryh 3 do 600 mm v horniné tf. 3
Pozndmka k polodce:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
e | -Hloubeni ryh $ pres 600 do 2000 mm rucnim | ! | | |
1 | Eiy o o b 7,520/ 385,00, 10 595,20|
2| K J132201201 {nebo pneum nafadim v soudrZnych horninach | i | i u| | : l |
Hloubeni ryh 3 pfes 600 do 2000 mm ruénim nebo pneum nafadim v soudrZnych hornindch tr, 3
Poznémka k poloZce:
Cenovi soustava URS 2012 / Katalog 800-1
"podélné prahy v paté svahl koryta” 27.520
0,8"1,0(20,0+14,4) !
i " T K 132202209 |PFiplatek za lepivost u hloubeni ryh § do 2000
A | ‘mm ruénim nebo pneum naradim v horniné tf. 3
Pfiplatek za lepivost u hloubeni ryh § do 2000 mm ruénim nebo preum nafadim v horniné tf. 3
Pozndmka k poloZce:
Cenovid soustava URS 2012 / Katalog 800-1
[Hloubeni Sachet v horniné tf. 3 objemu do 100 |
|m3 |
Hloubeni Sachet v horniné tf. 3 objemu do 100 m3
Pezndmka k poloZce:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
“uliéni vpusti” 2*1,2*1,2*2,4 6,912
; T R = = = : T r \
(25| K 133201109 i e e | m3 6,912, 60,00/ 414,72 |
Wl |horniné tF. 3 ! | | |
Priplatek za lepivost u hloubeni Sachet v horniné tf. 3
Pozndmka k poloZce:
Cenovd soustava URS 2012 / Kotalog 800-1
T T
I;‘ll;ubem Sachet v horniné tr. 4 objemu do 100 | : 3 | 3'070; 625,00 1 918,75!
Hloubeni Sachet v horniné tf. 4 objemu do 100 m3
Pozndmka k poloice:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
“Cerpadi jimky" 2°0,7*0,7*1,5 1,470
"vsakovaci jama" 2,0%1,0°0,8 1,600
Soucet 3,070
'PFi ivost i3 il [ o | ]
|Priplatek za lep! u hloubeni sachet v ,‘ s 3,070 94,00 288,58
{horniné tf. 4 )
Piplatek za lepivost u hloubeni 3achet v horniné tf. 4
Pozndmka k poloZce:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
| 28| K 151101201 Zfizen piilozného pazeni stén vykopu hido 4 m| m2 | 8,400 65,00 546,001
Zfizeni priloZného paZeni stén wykopu hl do 4 m
Pozndmka k poloZce:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
“Eerpaci jimky" 2°4*0,7*1,5 8,400
29 ' K 151101211 |Odstranéni prilozného pazeni stén hl do 4 m " m2 | 8.400-; 19,00! 159,60
Odstranéni pfiloZného paZeni stén hl do 4 m
Pozndmka k poloZce:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1
Tezent T T e : T ;
|Lfizeni rozepreni stén pfi paZeni priloZzném hl s | 1,470 36,00 52,92
‘do4m | | |
Zfizeni rozepfeni stén pfi paZeni pfiloZném hi do 4 m
Poznamka k poloZce:
Cenovd soustava URS 2012 / Katalog 800-1

"Cerpad jimky" 2°0,7°0,7*1,5 1,470

3 | 27,520 76,00 2091,52! {
| H i

m3

f T | i
| 24| K 133201101 6,912 425,00 2937,60

izs‘ K (133301101

[ 27| K |133301109

|30 K 5151101301
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