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dale jen ,Zhotovite

Objednatel a Zhotovitel spoleCné dale jen ,smluvni strany™.

Clanek I. Predmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Pfedmétem pInéni Zhotovitele je komplexni provedeni stavby:

Zhotovitel se zavazuje na svlj ndklad a nebezpedi provést pro objednatele kompletni dilo, kterym je
zhotoveni stavby, provedeni stavebnich praci véetné véech pomocnych praci a praci technicky nalezejicich
k fadnému a kvalitnimu provedeni dila, jakoZ i souvisejicich doddvek a sluzeb s nazvem

~Viceiéelové vefFejné prostranstvi v obci Cavisov",



Podle projektové dokumentace (ddle jen projekt - VicetGéelové vefejné prostranstvi v obci Cavisov,
vypracoval: Anna Jureckova, projektant dopravnich staveb, Na Kopaninach 3/362, 747 14 Ludgefovice,
1C: 01853201).

1.2. Predmét dila daie tvofi:
o Provedeni veskerych pfedepsanych zkousek véetné vystaveni dokladd o jejich proveden,
doloZeni atestl, certifikatd, prohlaseni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 2
vyhotovenich;
Doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé, atd.
doloZi Zhotovitel pfi pfedani a prevzeti dila.
o Celkovy (klid dila pfed pfedanim a pfevzetim;
Celkovy uklid pfed pfedanim dila zahrnuje kompletni a Upiné vycisténi dila pfed pfedanim
a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umoZni okamzité uZivani bez provadéni
Jjakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany Objednatele. Soulasti Uklidu je i tklid okolnich ploch a
komunikaci a uvedeni okoll stavby do stavu podie zadavaci dokumentace (pokud je okolf
stavby rfeSeno) nebo do stavu pred zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou
dokumentaci reseny).
1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
o podminek vefejné zakazky (zadavaci dokumentace, se kterou byl zhotovitel sezndmen
v ramci zadavaciho Fizeni);

o projektové dokumentace;
o polozkového rozpoctu - vykazu vymeér, zpracovaneho projektantem jako souédst zaddvaci

dokumentace, ocenéného Zhotovitelem (dale jen rozpocet);
o nabidky Zhotovitele predlozené Objednateli Zhotovitelem jako uchazedem v zadani vefejné

zakazky (dale jen nabidka)

Uvedeny rozpodet, projektova dokumentace, zadavaci dokumentace a nabidka jsou nedilnou
soucasti této smlouvy, pficemz pfedmétem pinéni Zhotovitele (dilem) se pro (lely této smlouvy
rozumi souhrn vsech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vy$e uvedend zadavaci
dokumentace, véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smiluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v &ldncich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila
podle této smlouvy. Dale bude pro Uéely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznadovan
jako dilo.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardy, které jsou soucasti zadavaci dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.
1.6.  Vile smluvnich stran je vyjadiena v déle uvedenych dokumentech a podkladech:
o vlastni text této smlouvy o dilo;
« projektovad dokumentace,
« rozpodet;
» zaddvaci dokumentace;
» nabidka;
o protokol o pfedani a prevzeti stavenisté;
« seznam poddodavateld.

‘ Clanek II. Doba pinéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

2.1.1, pFredani a pfevzeti stavenisté

Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté na zakladé pisemné vyzvy objednatele do
10 pracovnich dni od doruceni této vyzvy.

2.1.2. zahajeni provadéni dila
V nasledujicim dni ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté.
2.1.3. fadné ukonceni a predani dila: do 31.3.2023



2.2.V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek nebo pro pfipad omezeni
postupu praci z ddvodu realizace pielozek inZenyrskych siti souvisejicich se stavbami realizovanych
jinymi subjekty na zékladé samostatnych smluv mezi objednatelem a vlastniky (provozovateli)
dotéenych inzenyrskych siti a zaroven které prokazatelné brani provadéni dila, si objednatel
vyhrazuje pravo prerusit dobu pinéni, a to nejvy3e o dobu jejich trvani. Za timto ucCelem bude se
zhotovitelem jednano o moznosti pferuseni doby plnéni. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce
bude posuzovéano ve vztahu k moznosti provadéni dila dle pfedepsanych technologickych postupd.
Doba, na kterou se pferusi doba pInéni, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku a ukoncena
vyzvou objednatele k op&tovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy
ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech
realizace stavby. Pferuseni doby pInéni sjednané vy3e uvedenym zplisobem neni nutno upravit
dodatkem ke smlouvé.

Clanek II1. Misto plnéni

3.1. Misto realizace: ul. Chrudimska a ul. Na Kaluzi - parc. €. 29/1, 28/1 st. 9, 30/2, 28/2 a
846/18, 846/9 v k. 4. Cavisov

3.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pFed podanim nabidky seznamil se vsemi okolnostmi a veskerymi
technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami, v daném misté a ¢ase nezbytnymi pro realizaci
dila, které mohl nebo mél pfi vynaloZeni veskeré odborné péce predpokladat, a které mohou mit
vliv na cenu nabidky a dobu realizace dila, a to véetné podminek na stavenisti. Tyto skutecnosti
Zhotovitel zahrnul do cenové nabidky a rozpoctu, ktery byl zpracovan jako zaruceny a Uplny.
Veskeré materidly, suroviny a doddvky potfebné k realizaci dila dle této smlouvy zajistuje
Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v celkové cené dila. Soucasti dila je rovnéz odklizeni suti,
vybouranych materiall a odpadl, jejich ulozeni na sklddce, co? bude potvrzeno pfedloZenim
prisludnych dokladd z této sklddky a potvrzenim stavebniho dozoru, a naklady na spotfebované
energie (voda, plyn, elektfina, atd.).

3.3. Zhotovitel prohladuje, ?e po Fadné a dlkladné prohlidce mista stavenidté nezjistil, ze by pfi
provadéni dila méla vyvstat potfeba jakychkoli &innosti do rozpoctu nezahrnutych a soucasné
konstatuje, Ze neexistuji okolnosti a neni potfeba E&innosti, které nejsou pfedvidatelné v dobé
uzavieni smlouvy.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &lanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve ‘smyslu ustanoveni §2 a nasledujicich zdkona ¢ 526/1990 Sb. ve znéni
pozd&jsich pFedpist jako cena nejvy3e pFipustna takto:

4.1. Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy ¢ini bez dané z pfidané hodnoty

2492 610,86 K¢

4.2. Dan z pfidané hodnoty v sazbé 21 % ¢&ini z ceny dila uvedené v &lanku 4.1. ¢astku
523 448,28 K¢

4.3. Dohodnuta celkova cena dila (soufet ceny uvedené v &ldncich 4.1. + 4.2.) &ini v€etné dané z pfidané
hodnoty celkem

CELKEM 3 016 059,14 K¢

(slovy: Tfimiliony$estnacttisicpadesatdevétkorunétrnacthalér)

4.4. V pfedchozich odstavcich toho ¢&lanku uvedend cena dila se sjednava jako cena pevna a
neprekroditelnad (platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a pfedani, zahrnujici
veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila v&etné dopad(l zmé&n cenové (rovné aZz do skuteéného
data pfedani tohoto dila a ktera nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se uchazel o tuto
vefejnou zakdzku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila,
vedkeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokonéenim dila véetné veskerych
rizik a vlivl (véetnd inflaénich) b&hem provadéni dila, véetné (nikoliv v3ak pouze) nédkladi na
zarizeni stavenidt® a jeho provoz, dodavky elektfiny, vodného a stoéného, odvozu a likvidace



odpadl, poplatkl za sklddky, nakladli na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uZivani
komunikaci, nadkladd na pouzivani strojli, sluzeb, stfeZeni staveniité, tklidu stavenité a prilehlych
ploch, dopravniho znadeni, naklad@ na zhotovovani, vyrobu, obstardvani, piepravu zafizeni,
materiall a dodavek, vedkerych spravnich poplatkll, nakladd na schvalovaci fizeni, pfevod prav,
pojisténi, bankovnich zdruk, dani, cel, spravnich poplatk(l, poplatkl za zabor vefejnych ploch,
provadéni predepsanych zkousek, zabezpeleni prohldseni o shodé&, certifikdtl a atestd vdech
materidld a prvkd, naklady na (&ast, pfesazeni zelend, provedeni sond, vyty&eni inZzenyrskych siti,
vytyéeni stavby, provizorni rozvody, zimni opatieni, Setrné odstranéni, demontaz a nahrada $kod
majetku tfetich osob, apod.

4.5. Cena dila byla ustanovena na zakladé polozkového rozpoctu, ktery je dany bez vyhrad a zaruéené
uplny, ustanoveni dle § 2622 zékona ¢. 89/2012 Sb., oblanského zakoniku, v platném znéni, se
nepouzije, a proto Objednatelem predem a pisemné neodsouhlasené zmény ceny Zhotovitelem
provedenych praci, vykonl nebo doddvek materidlu a vyrobkd, nemohou byt Zhotovitelem v{¢i
Objednateli narokovany. Zhotovitel na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti.

4.6. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zmé&néna pouze v téchto pfipadech:
- pokud v pribé&hu provadéni dila dojde ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty;
- objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
- objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,
4.7. \ pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoltu, bude zména stanovena na
zakladé:
a) jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpodtu nebo
b) jednotkové ceny v obecné dostupné cenové soustavé URS nebo RTS z roku 2022/1

a to vzdy cenou, ktera je dle bodu a) a b) tohoto odstavce nizsi.

4.8. V pfipadé zmén predstavujici ménépraci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpodtu, bude zména
stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané v polozkovém rozpoctu,

4.9. QOcenéni pfipadnych dodateénych stavebnich praci bude uvedeno ve shodné struktufe a formatu
jako poloZkovy rozpodet stavby.

Clanek V. Platebni podminky’
5.1. Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.
Platby budou provadény na zakladé mésicni fakturace na zdkladé soupisu skuteéné provedenych a
odsouhlasenych praci. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis objednatelem popf. technickym
dozorem potvrzenych provedenych praci (bez tohoto soupisu je dafiovy doklad neplatny). Veskeré
doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele pfeda Zhotovitel vZdy ve dvou vyhotovenich,
ktera budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele. Splatnost faktur je 30 kalendafnich dni ode
dne jejich doruceni Objednateli.

5.2. Objednatel proplati koneénou fakturu po pfedani dila bez vad a nedodélki.

5.3. Faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezitosti:
e Cislo smlouvy
s Cislo faktury
s den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskute¢néni zdanitelného pinéni
e nézev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
« oznaceni banky a cislo Gctu Zhotovitele
= oznaceni dila
« identifikaci Zhotovitele podle Obchodniho nebo Zivnostenského rejstiiku
o celkovy soupis provedenych praci (vychazejici z rozpoétu) :
= pocet mérnych jednotek provedenych v prib&hu etapy, na ktery je vystavena
faktura Zhotovitele
s soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDS ke kontrole pfed
vystavenim faktury, bude pfedlozen TDS v tisténé podobé a formou vystupu z
rozpoctového softwaru, ktery bude ve shodné struktufe a formatu jako byl smluvni
rozpocet stavby.
e razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele
e Cislo projektu stanovené poskytovatelem dotace
5.4. Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelplné (daje a nalezitosti uvedené v &lancich 5.1. a
5.3. této smlouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli, Po opravé faktury



predioZi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v élanku 5.1. této smlouvy.
Rovnéz tak zjisti-li Objednatel pred Uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén
Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za
vadu pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.1. této
smlouvy.

5.5. Faktura kromé Udajl uvedenych v &lanku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s
uvedenim procentni vyse DPH.

5.6. V pfipadé uplatnéni smluvni pokuty podle ¢lanku XIV. této smlouvy bude smluvni pokuta zapoditana
na splatnou fakturu.

5.7. Objednatel, ktery zdanitelna plnéni pfijima, vystupuje u daného pinéni jako osoba nepovinna k dani
a u plnéni nebude uplatnén rezim prenesena danové povinnosti dle zakona o DPH v platném znéni.

Clanek VI. Stavenisté
6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

7.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny v technickém feseni provadéni dila. O pFedani
stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi
zastupci obou stran.

7.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpedi véech skod na provadéném dile az
do doby jeho pfedani Objednateli.

6.2. VYTYCENI STAVENISTE

Stavenisté bude vymezeno zadavatelem pred zahajenim stavby s ohledem na provoz
aredlu. Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

7.2.1. spravnost umist&ni Grovni, rozmérd a zamé&feni viech &asti dila;

7.2.2. zabezpefeni vdech pFistrojl, ndastrojd, praci a dodavek nezbytnych k zajidténi
¢innosti v této smlouvé uvedenych.

7.2.3. Zhotovitel si zabezpedi na vlastni naklady vytyCeni inZenyrskych siti na stavenisti.

6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v ¢istoté a pofadku, bez hromadéni odpadi
a zbytkd materialu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét Fadny Gklid
stavenisté, odstranovat véechny pfebyteéné pfekazky, manipulovat se svymi prostredky a
uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekazely, pfi provadéni praci a dodavek
a odstrafiovat pravidelné ze staveni$té veskery stavenistni rum, odpadky a doéasné
konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné& tfeba. Pfi nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich
pfedpisQl a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat TDS doklady o
zajist&ni likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné
citovanym zakonem.

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji v den pfedani dila stavenisté zcela vyklidit a uklidit.

6.5. DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. V3echny ukony nutné k provadéni a dokonéeni praci a doddvek na zhotoveni dila a
odstranéni vad a nedod&lkll musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarusily:
6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory
arealu a jejich bezpeénost, to vie na stavenidti a v okoli mista pfedmétu plnéni
zakazky v rozsahu uréeném pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi
doporuéenymi i zdvaznymi pfedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s narudenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z élankl 6.5.1.1. a
6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit vedkeré dostupné prostfedky, aby predesel znecisténim a
podkozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v diisledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho subdodavateli ¢ osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven
povinen vénaovat zvysenou pédi vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych



dopravnich prostfedkl a omezeni a rozlozeni dopravovanych naklad( tak, aby pfipadné
v ’ ’ " ’ o v .

poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pfepravy materiald a osob bylo omezeno na

nejmensi moznou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni ve3kerych
Uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provdadé&nim dila
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen
odskodnit Objednatele za vsechny naroky z titulu 8kod na pozemnich komunikacich
zplsobenych touto dopravou i v pfipadé, e budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a
zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pfes splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k
poskozeni jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou
osob, podilejicich se na provadéni dila, materialu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do
dila, stroji a pomocnych stavebnich prostfedk(l, zafizeni staveniité atd., je Zhotovitel
povinen to neprodlené oznamit Objednateli, jakmile se o takové $kodé& dozvi nebo jakmile
vU& nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle
pravnich predpisd spravce komunikace povinen odikodnit dopravce za $kodu zplsobenou
na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady vynalozené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvédomi a dohodne podminky zabezpeleni vjezdu na pozemky obé&and
sousedicich se stavenistém. V pfipadé komplikaci si vyzada soucinnost Objednatele.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1.

7.2.

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik v rozsahu
stanoveném pfisludnymi pravnimi pfedpisy, a to aZ do dne odstranéni veskerych vad a nedod&Ika.
Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji ndrok na zménu
této smlouvy.

Zapis do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho
deniku provadét potifebné zaznamy pouze osoba k tomu opravnénd dle pfislusnych pravnich
pfedpisil, tj. objednatel pfipadné jim povéfeny zastupce, osoba povéiend vykonem technického
dozoru investora, osoba povéfena vykonem BQZP, pfimy zpracovatel projektové dokumentace
(autorsky dozor) nebo opravnéné organy statni spravy (stavebni dohled aj.).

Clanek VIII. Provadéni dila

8.1.

Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je G&inné fidit a dohlizet na né tak,
aby zajistil, Ze dilo bude odpovidat zadavaci dokumentaci a této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel
zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za
koordinaci rliznych &asti dila a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci na staveniéti a za
pfiméFenost a bezpeénost vedkerych uzitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpelnost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody &i postupy pozadované pfislusnymi predpisy budou dodrzovany.
Zhotovitel je pro tento Ucel povinen zejména (nikoliv viak pouze):

8.2.1. udinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a
vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané
provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen udrZovat stavenisté i nedokonéené dilo v
takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici véem obéandm a osobam pohybujicim se na
stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.2.2. zabezpeclit a udrzovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky
a dozor v dob& a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS,
pFislusnymi predpisy nebo pfisludnym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpeénost
osob, dila nebo zachovani vefejného pofadku,

8.2.3. udinit vedkera nezbytna opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti,
tak i mimo né v rozsahu, ktery Gcinné zamezi poSkozeni nebo ohrozeni zdravi nebo Zivota
ob&anl a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplisobem v pFiéinné souvislosti
s provadénim dila.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, Gdrzbu a odstranéni doasného

konstrukéniho ¢i jiného doasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod

pozadovanych pfi jejich pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby
autorizované v pfislusnych oborech, ve kterych je dinnost autorizované osoby poZadovéna
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly
zaruCeny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel bude podle potfeby i pozadavku Objednatele pribé&zné srovnavat postup praci tak, aby
zarucoval dodrzeni veskerych terminG dila. Zhotovitel bude sledovat prubeh a postup provadéni
dila ve vztahu k terminlim zhotoveni dila je povinen informovat Objednatele popf. TDS v souladu s
pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych Upravach, které z
takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani terminu pinéni podle ustanoveni predchozich ¢lankd se Zhotovitel
zavazuje pro vSechny etapy provadéni dila zajistit dostateény pocet pracovnikl tak, aby byly
dodrZeny vSechny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovény nedostatky v (dajich vykresové
dokumentace ¢i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobk{, jejichz vykresova
dokumentace nebo textové vyjadfeni jsou odbornym pracovniklim bé&zn& zndmy, obvykle se uivaji
a jsou pro Fadné provedeni dila b&Zné uzndvany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Zhotovitel je povmen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologmkych postupu a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila a to vidy pred
zahajenim praci. Na vyzvu je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a
podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada a to bez viivu na zménu ceny dila.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen
povéfit osobu, opravnénou k V\?konu této ginnosti podle zakona a podle planu jakosti
Zhotowtele Vyzaduje-li to rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateny pocet
zplsobilych spolupracovnikd.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace
pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych dlvodd, avdak vidy po
piedchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s TDS. Osoba povéFenad dozorem Zhotovitele bude
jmenovana nejpozdéji do terminu piredani stavenisté.

8.8.3. Osoba vykenavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila. Vedkeré
pokyny budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a priib&zné odstrafiovat ze
stavenistd,

Zhotovitel je povinen v prlb&hu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektove
dokumentace postup provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouzi jako zdvazny podklad pro
zpracovam dokumentace skuteéného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude
v pribéhu realizace dila na vy2adani predlozena ke kontrole TDS nebo Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace predmetu dila bude mit kdaspozm
potfebny poclet dostatedné odborné kvalifikovanych pracovmku jak vlastnich tak i u poddodavateld.
U pracovnich postupl a technologii, kde budou pouzivany speciadlni materidly, nebo kde jsou
vyZzadovény specialni odborné znalosti & dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na zadost
Objednatele predkiadat pred zapodetim takovychto praci doklad o odborné zplisobilosti pracovnikd
(kopii o zadkoleni pracovnik{ u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Opravnénd osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfi osobu pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika (TDS). Tato osoba bude jmenovana nejpozdéji do terminu pfedani
stavenisté.

Objednatel a TDS nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo.
Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel a TDS
nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ¢astem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.
Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy pczadavek ze
zakon(, vyhlagek & nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci
o jejich vykonanl Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pr:slusnyml organy
i Urady a véas pisemné TDS vyrozumet o misté a Case jejich konadni. TDS priibé&zné kontroluje
provadenl praci a uplatnovam postupu stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to véetnd
zdznam{ o nich - ze]mena zaznamy Zhotovitele o provéadéni vstupnich, mezioperaénich a
vystupnich kontrol, aniZ by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotaovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, ktera byla uréena ke
zvlastnim zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo
dokonlenim, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto &ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a



umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontroldm nebo schvalovacim procedurdm, nechat je
uspokojive provest a ukondit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do Fadného stavu.

9.5. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkoudek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k
zavéru, Ze tato ¢ast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkoudkami jeho zavéry, bude Zhotovitel
povinen na vlastni naklady tuto Cast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim
zkousky. V opacném pfipadé uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkoudky Objednatel.

9.6. Prava a povinnosti TDS

9.6.1. TDS bude zastupovat Objednatele b&hem provadéni dila az do dokon&eni viech Uprav nebo naprav
vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk az do doby podpisu preddvaciho protokolu posledni &asti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli preddvany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu zadavaci dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni
vyslovné pisemné upraven jinak.

9.6.2. TDS bude dozirat na jakostni a mnozstevni soulad provadéného dila (jeho navrieného tvarového,
materidlového a technologického FeSeni) se zaddvaci dokumentaci, nebude vak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkli, metod, technik a technologickych postupli, nebude jejich
pouzivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani
bezpecnosti prace poZadované pro danou stavbu pfislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo
béznymi stavebnimi postupy.

9.6.3. TDS bude mit pravo nepfijmout praci ¢ dodavku, kterd nebude odpovidat zadavaci dokumentaci a
této smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodadvek v jejich
prlbéhu a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou
prevzaty. TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu
nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani zadavaci dokumentace a této smlouvy,
at bylo zkousené dilo &i jeho ¢ast vyrobeno, instalovdno nebo dokonéeno, ¢ nikoliv.

9.6.4. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.6.4.1. jsou kontroly a zkousSky stanoveny nebo pfedpoklddany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech a technickych normach;

9.6.4.2. se s nimi pocitd ve smlouvé natolik podrobné& a urdité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu
za tyto kontroly a zkousky do svého rozpoctu a pfihlédnout k nim ve své nabidce;

9.6.4.3. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu se zadavaci dokumentaci, pravnimi predpisy, technickymi
normami a touto smlouvou.

9.6.4.4. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urdit data podstatného dokonéeni a piedani dila v
souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédlovani
(ovérovani) plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto
smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a pfedloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.6.4.5..TDS neni z titulu své funkce oprédvnén zddnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat zadné
zmény vécného rozsahu, smluvni ceny, termin( ani zadnych daldich ustanoveni uvedenych v této
smlouvé, Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provddét pouze osoba opravnéna jednat za
Objednatele.

9.7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v
rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél Fadnym zplsobem.
Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené |h{té k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by
ved|l nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pfi
operativnich kontrolach stavby. Zhotovitel pfeda TDS a Objednateli vytisk harmonogramu praci.

10.2. Zhotovitel je povinen zajifovat koordinaci a sou&innost subdodavatell stavby a daldich Géastnik{
tak, aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

10.3. Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a
daldich véci potfebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcl a dodavatelll
atesty, prohldseni o shodé, certifikaty, zaruéni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se
dodrzovat obecné zdvazné pfedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se



zavazuje, Ze se bude Fidit vychozwml podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi
pFisludnych spravnich organd.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

10.6. Zhotovitel se zavazuje provest dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi. Zhotovitel je opravnén
zajistit provadéni Casti pfedmétu dila dle této smiouvy tfetimi, k tomu odbornd zpGsobilymi
osobami, neni v3ak opravnén zadat provedeni dila takovymto tFetim osobam jako celek.

10.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem vybér poddodavatell na ty ¢asti stavby, u nich?
si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi.

10.8. U tech castidila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost piedlozit
vyrobni dokumentaci pfed zahadjenim praci na téchto ¢astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS
a autorskému dozoru projektanta.

10.9. V pfipadég, Ze Zhotovitel bude pozadovat specifikaci projektu, upfesnéni pouZitych materiald, vzord,
barvy a podobng, udini tak pisemné se specifikaci nabizené alternativy, jeji ceny a vlivu na termin
dokonceni dila, resp. harmonogramu praci. Pokud nebude jeden z prvkd - cena nebo termin
upfesnén, ma se za to, Ze plati projekt, rozpolet a tato smlouva.

10.10. Zhotovitel se zavazuje provest pro cbjednatele dilo svyu2|t|m vlastnich kapacit a tretich osob
(poddodavateld), jejichz zdvazny seznam tvofi piilohu &. 3b) této smlouvy.

10.11. Pokud dojde ke zméné poddodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, musi byt stejnym zplsobem a v minimainé steJnem rozsahu prokazana
kvalifikace i u takto nahrazeného poddodavatele. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim
¢asti dila dalsi osoby (poddodavatele) bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
V pfipadé, Ze tento souhlas objednatel ud&li, poddodavateli mohou to byt pouze osoby
s dostate¢nou odbornou zplsobilosti, zku$enostmi a vybavenim. Zhotovitel v plnem rozsahu
odpovida za své pfipadné poddodavatele, za pInéni poddodavatell a za $kody zplsobené jejich
¢innosti nebo nedinnosti, a je povinen zabezpeéit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni
v8ech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Pfedani dila

12.1. Predani dila probihd jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skuteéném stavu dokonéeného dila,
pfipadné jeho &3sti na stavenlstl za Uc&asti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemna
zmocnénych osob.

12.2. Zhotovitel dilo odevzda a ObJednatei prevezme formou zaplsu o pfedani a prevzetl zhotoveného
dila. Zhotovitel nejpozdé&ji 7 dnli pfedem oznami pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k prevzeti.
Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto zdkladé TDS svold pfedavaci a
pfejimaci Fizeni,

12.3. Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich
veskeré nezbytné doklady, zejména:

o doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu

s platnym znénim zdkona o nakladdani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkou3ek;

zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizen{ a material:

zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priib&hu praci;

zarudni listy a navody k obsluze od dodanych zaFizeni;

doklady o provedenl daldich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohldseni o shodé

pouZitych materialQ a vyrobkd;

° predpisy k jednotlivym technickym zaFizenim a doklady o provedeni zagkoleni obsluhy;

. doklady o individualnim vyzkouseni;

pokud tyto doklady nepfedal dfive, predava-li se pouze &ast dila, pfedd Zhotovitel Objednateli
doklady tykajici se takove éasti dila.

12.4. Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipadé, Ze toto nemd Zadné vady a nedodélky a Zhotovitel
nahradil pfipadné Skody vzniklé pfi zhotoveni dila, za né% odpovida.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

13.1. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovidé vysledku uréenému v této smlouvé.



13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Zarucni doba na dilo Cini 60 mésicd a podind béZet ode dne pfedani a prevzeti dila, resp. jeho
posledni ¢asti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit viastnosti stanovené touto
smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale Zhotovitel prebird zavazek a
odpovédnost za vady dila, které se na dile vyskytnou v priib&hu zaruéni doby. V pFl’padé vytéeni
vady se bé&h zaruc¢ni doby (pokud jesté neubéhla celd) stavi a podind béZet znovu a? ode dne
prevzetl opraveného reklamovaného dila Objednatelem nebo ode dne, kdy smluvni strany vystavu
plsemne potvrzeni o vyfizeni reklamace (uplatnovam prav z odpovédnosti za vady) jinym
zplsobem, na kterém se smiuvni strany pisemné shodnou. S vyjimkami uvedenymi v bodé 13.4.
této smlouvy odpovrda Zhotovitel za vady dila podle této smlouvy bez moZnosti liberace
z jakéhokoliv divodu.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpﬁsobeny pouzitim véci pFedanych mu
k zpracovénf Objednatelem v pFipadé ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né Objednate!e upozornil a Objednatel na ]eJ|ch pouziti trval.
Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady zplsobené dodrienim nevhodnych pokynd danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd upozornil a Objednatel na jejich
dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Zaruka se dale nevztahuje
na vady dila vzniklé poskozenim dila zplisobenym ttetimi osobami anebo Objednatelem pfi uzivani
dila v rozporu s navodem k pouziti a (drzbé dila, ledaze k takovému po$kozeni dodlo v disledku
jiné vady dila. Pro vylouceni pochybnosti smiuvni strany uvad&ji, ze cena dila zahrnu;e i cenu
(véetné vymeény) rychle se opotfebujicich &asti dila, které se opotrebup do skonéeni zaruéni doby,
tj. po dobu zdruky budou tyto opotfebované ¢asti d|la vymeénény, pficemz Zhotovitel nenf opravnén
poZadovat uhrazeni a Objednatel neuhradi Zhotoviteli jakoukoli dodateénou Ghradu nebo dodateéné
naklady Zhotovitele s dodanim a vyménou opotiebovanych &asti dila.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila p|semne u Zhotovitele bez zbytecneho odkladu po Je]ICh
zjisténi. V reklamaci budou vady popsany & uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v
reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad do 3 dnl od doru&eni reklamace vady Zhotoviteli
(pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak) a do 5 dnl od dorugeni reklamace vady je Zhotovitel
povinen proces odstranéni vady ukondit.

Ustanoveni § 2630 odst. 2 obfanského zakoniku se pro zdvazek z této smlouvy nepoufZije.

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti stanovenych v &éncich 2.1.1 - 2.1.3.
této smlouvy je Objednatel opravnén Gétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% K¢ z celkové
ceny dila za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem k odstranénim vad je Objednatel opravnén Gétovat
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy pfipad a den prodleni s ndstupem
k odstranéni vad.

" prlpade prodleni Zhotovitele s odstranénim vady dle bodu 14.6. této smlouvy je Objednatel
opravnén Uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vydi 1.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni
s odstranénim vady.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu skody z tého? titulu.
V prlpade Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, je Objednatel
opravnén Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3di 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel porudi bezpecnostnl predpisy pfi realizaci stavby, je ObJednateI opravnén
uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1 .000 K& za kazdy zjistény pfipad porudeni.

V pfipadé provadéni dila poddodavatelem, pro kterého objednatel neud&lil souhlas, je-li souhlas v
této smlouvé vyzadovén, nebo poddodavatelem, ktery nebyl objednateli oznamen, je-li oznameni
v této smlouvé vyZadovano, vznika objednateli prévo (étovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdého takto zjisténého poddodavatele.

Za prodleni objednatele s Uhradou faktury, zaplati objednatel zhotoviteli (rok z prodleni ve vy3i
0,1% z fakturované Castky vCetné DPH za kazdy, byt i zapodaty den prodleni

K Uhradé splatnych smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli je objednatel vyhradné podle vlastniho
uvazeni opravnén pouzit:

» pisemnou vyzvu k Uhradé smluvni pokuty,
* odpocet od Uhrady ceny za dilo nebo jeho ¢ast, formou vzdjemného zapodtu,

14.9. V pFipadé nesplnéni povinnosti uvedenych v &ldnku XIX. je Objednatel opravnén Gétovat Zhotoviteli

smluvni pokutu ve vy$i 1.000 za kazdy zji$tény piipad.
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. Clanek XV. Odstoupeni od smlouv

15.1. Od této smlouvy mlZe odstoupit kterakoliv smluvni strana z ddvodu porugeni této smlouvy druhou
smluvni stranou. Pravni Gcinky odstoupeni od této smlouvy nastdvaji dnem doruceni ozndmeni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Pro adstoupeni plati pfislu$na ustanoveni Ob&anského zakoniku.

15.2. Podstatnym poruéenim této smlouvy se rozumi zejména:

° zastaveni Ci prerusenl praci Zhotovitelem bez pfedchoziho odsouhlaseni Objednatelem na
vice nez 7 dni;

. prodleni Zhotowte}e se splnénim nékterého terminu del$im nez 3 dny, nebo s terminem
piedani dila & jeho nékteré &asti deldim nez 5 dnd;

° provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

] Clanek XVI. Ochrana informaci

16.1. Objednatel ma v souladu se zakonem C¢islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostfedkll z rozpoétu
Objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze) informaci o cené& dila a ndzev a sidlo Zhotovitele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Ze poskytnuti t&chto informaci se dle
citovaného zakona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhého
smluvniho partnera a neuziji téchto informaci pro jiné Gcely neZ pro plnéni predmé&tu této smlouvy.

Clanek XVII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

17.1. Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy je od polatku Objednatel. Po predani
stavenisté Zhotowteh k provedem dila podle této smlouvy pFechdzi odpovednost za Skodu
zplsobenou na dile, a za $kodu zplisobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho
zp&tného prevzeti Objednatelem.

17.2. NAHRADA SKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za pfipadné $kody zplisobené vadnym provedenim dila po
dobu 5-let od data pfedani posledni ¢asti dila.

] Clanek XVIII. Ostatni ustanoveni

18.1. Zhotovitel zajisti po celou dobu plnéni dila:

18.1.1. plnéni povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z pfedpisi pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
ochrany zdravi pii praci, a to vici vSem osobdm, které se na pinéni smlouvy budou
podilet; pInéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld,

18.1.2. fadné a véasné pinéni financnich zavazk{ svym poddodavatelim, kdy za Fadné a
vCasné plnéni se povaZuje piné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuta k pinéni vefejné zakdzky, a to vZdy do 5 pracovnich dn od obdrieni platby
ze strany objednatele za konkrétni pinéni, pokud se zhotovitel a poddodavatel
nedohodnout jinak. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalsich
urovni dodavatelského fetézce a zavdzat své poddodavatele k pinéni a $ifeni této
povinnosti téZ do niZsich drovni dodavatelského Ffetézce. Objednatel je oprévnén
poZadovat predioZeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k
nahlédnuti,

18.1.3. eliminaci vzniku odpadd ze stavebnich &innosti. V priibéhu provéddéni stavebnich praci
se zhotovitel zavazuje k tfidéni vzniklych odpad(d. Zhotovitel zavede vhodna opatieni
v oblasti Zivotniho prostredi s cilem sniZit a ziskat zpét odpad vyprodukovany béhem
stavby. Veskeré dalsi odpadni materidly, u nichZ se ofekava, Ze budou vytvoreny a
které mohou byt recyklovany, musi byt shromaZdovény a odeslany do vhodnych
zafizeni.

Clanek XIX. Zavéreéna ustanoveni

19.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli vedkeré
pisemné dokumenty vZzdy ve dvou vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitfni potfeby TDS a
Objednatele,
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19.2. Zménu opravnenych osob nebo zménu rozsahu opravnem téchto osob je nutno oznamit druhé
smluvni strané pisemné. U&innost ma takovato zména dnem dorudeni.

19.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele své prava a
zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

19.4. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaéenymi jako dodatek s pofadovym &islem
ke smlouvé o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

19.5. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
pfiloha &islo 3a) - ROZPOCTY - ocenéné vykazy vymér
pfiloha &islo 3b) - SEZNAM PODDODAVATEL(

19.6. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, Fidi se vdechno mezi smluvnimi stranami ustanovenimi
obcanského zdkoniku a jinymi obecn& zavaznymi piedpisy.

19.7. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlaéuji ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a ze
je jim obsah této smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem
jejich vainé, pravé a svobodné viile. Na dikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

V (favisové, dne 16.9.2022 Ve Fulneku, dne 16.9.2022

Martin Fajmon
Q‘ODOPMV4 Palackého 711, FULNEK

Y . ONw 1¢: 71842608
. P i anc Bl 11¢: CL7404265241
(/) TP 603 842 540

/

za Zhotovitele

PRILOHY
3a) Rozpolty
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