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Ford souttross Aﬁ": PRO MISTNI

Smlouva o dilo

o dodavce stavebnich praci uzaviena podle zdkona ¢. 89/2012 Sb. — ob&ansky zakonik
Projekt je spolufinancovén z projektu MMR pod &islem €Z.06.02.02/00/22_063/0004074

“Revitalizace vefejného prostranstvi Dasice — Ostrov”

Cislo smlouvy objednatele: ...... Cislo smlouvy zhotovitele: 2025/3314/0319

Smluvni strany

Objednatel:
nazev: Mésto Dasice
sidlo: Komenského 25, 533 03 Dasice
IC: 002 73 481

statutdrni organ:
tel., fax:
e-mail:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

Zhotovitel:

nazev:

sidlo:

I¢:

z4pis v OR:
statutdrni organ:
tel., fax:

mobil:

e-mail:

bankovni spojen:

¢islo uctu:

Pavla Zidkova, starostka mésta

+420 466 799 413, +420 606 660 203
mesto@dasice.cz

Komerc¢ni banka, a.s.

4925561/0100

KVIS Pardubice a.s.

Rosice 151, 533 53 Pardubice

46506934

KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2435
Ing. Pavel Jenista, ¢len pfedstavenstva
+420 466 822 640/ - -

+420727 814 912

kvis@kvis.cz

(SOB, a.s., pobocka Hradec Kralové
17394093/0300

uzaviraji dnesniho dne, mésice a roku smlouvu o dilo s nasledujicimi ustanovenimi

I. Pfedmét plnéni

Zamérem projektu otevieného verejného prostranstvi v lokalité A a B Ostrov DaSice je revitalizovat stavajici malo
vyuzivané prostranstvi s cilem modernizace, zatraktivnéni a zpfistupnéni, s provazanim na stavajici verejna
prostranstvi ve vazbé na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou slozku), zamérené na biodiverzitu a prirodni
prostiedi. Zaroven feSi souvisejici opatfeni dané lokality, ktera jsou nezbytna pro rozvoj a zlepSeni kvality
ekosystémovych sluzeb mésta.

Projektova dokumentace a nabidka ucastnika podana ke dni 05. 06. 2025 s ocenénym polozkovym rozpoétem jsou
nedilnou soucasti této smlouvy, aniz musi byt jeji pfilohou fyzicky a jejich podminky jsou pro zhotovitele, spolu se
zadavacimi podminkami objednatele, zavazné.

II. Termin pinéni

Predpokladany termin zahdjeni realizace akce: po podpisu SOD a protokolarnim predani stavenisté
(predpoklad ¢erven 2025)
Termin ukonceni doby pinéni, lokalita A: max. do 30. 04. 2026

Termin ukonceni doby pinéni, lokalita B: max. do 10. 12. 2026
V pfipadé, Ze z jakychkoliv divodi na strané zadavatele nebude moiné dodriet termin zahdjeni doby pinéni, je

zadavatel opravnén zahajeni doby pInéni posunout na pozdéjsi dobu, posouva se tak i termin ukonceni doby
plnéni, uchazeem navrzena doba provedeni ¢innosti zistava nezménéna.



EYROPSKA UNIE == ) MINISTERSTVO
fondlsoxiianost Q ~~ | PRO MISTNI
Operatni program Tectrwcd pomoc ROZVOJ CR

Stavba se nachazi na KATASTRALN{ UZEMI: Dasice (okres Pardubice); 624799, parc.€. 749/3, 174/1, 174/3, 2148/8,
2148/11, 2096, 172.

I1I. Cena dila

Cena za provedeni praci je stanovena jako maximalni, nejvyse pfipustna bez jakychkoliv podminek, stanovena
k datu predani dila v nasledujicim ¢lenéni a vysi:

Cena celkem bez DPH 14 887 543,12 K¢
DPH v zakonné vysi 3126 384,05 K¢
Cena véetné DPH 18 013 927,17 K¢

Cena vychazi z nabidkového rozpoctuy, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha, a je platna po celou
dobu vystavby. Cena obsahuje veskeré naklady, které bude nezbytné vynaloZit na Uspésné provedeni dila. V
pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé
jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu.

V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude jejich cena stanovena dle ceniku URS
pomoci rozpoctového programu KROS plus (pfip. verze KROS 4, pfipadné jiném) nebo odvozena od praci
podobnych a odsouhlasena objednatelem.

IV. Financovani a placeni

Objednatel neposkytuje zélohu. Platby budou probihat mési¢cné na zakladé vzajemné odsouhlasenych soupisu
provedenych praci vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové tdaje budou v této méné. Danovy doklad bude vystaven
zhotovitelem mésicné do 14 kalendarnich dnti po vzajemném odsouhlaseni soupisu praci. Vykaz provedenych praci
{Cerpani rozpoctu) — bude predavan i v elektronické podobé.

Fakturovano timto zplisobem bude maximalné do vyse 90% celkové ceny, zbylych 10% celkové ceny bude
fakturovano konecnou fakturou po protokolarnim pievzeti hotového dila objednatelem a po pfipadném
odstranéni vad a nedodélkli uvedenych v protokolu o prevzeti.

Platebni doklady opatfené ndzvem zakazky budou adresovany objednateli a budou mit ndlezitosti podle
pFislusnych predpisu (zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozd&jiich pfedplsl), tedy
minimalné éislo smlouvy, nazev stavby, IC zhotovitele a objednatele, DIC zhotovitele a objednatele, nazev a sidlo
zhotovitele a objednatele, predmét dodavky, den odeslani dokladu, [hGtu splatnosti, oznaceni banky a ¢islo uctu,
na ktery ma byt dhrada provedena, fakturovanou ¢astku rozdélenou na cenu bez DPH a DPH, razitko a podpis
zhotovitele, oznaceni dokladu. Splatnost doklad je 30 dni od doruéeni objednateli.

Nebude-li mit platebni doklad pfislusné nalezitosti, je objednatel oprdvnén doklad vratit, aniz by bézela lhita
splatnosti. V piipadé nesouhlasu objednatele s fakturou je tento opravnén ji vratit se zdGvodnénim nejpozdéji do 5
dnt od jejiho obdrieni.

Projekt je spolufinancovan z fondu MMR pod registraénim ¢islem projektu: €2.06.02.02/00/22_063/0004074.
Dodavatel se zavazuje umoznit pfistup kontrolnim organim ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi, auditnimu organu,
Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, Nejvy$simu kontrolnimu urfadu, pfislusnému Finanénimu Gfadu a
dalsim kontrolnim organim) do objektd a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu
dokladi souvisejicich s projektem

V. Zarudni Ihaty

Zhotovitel garantuje provedeni véech praci dle platnych CSN a v odpovidajici kvalité. Na provedené préace poskytne
zarucéni ThGtu v trvani min. 60 mésich ode dne pfedani bez vad a nedodélkd.

Na specialnich stavebni konstrukce a prace, vyrobky, komponenty, stroje nebo technologickd zafizeni zabudovana
do dila, na které jejich vyrobce nebo dodavatel poskytuje zaruéni dobu jinou, se vztahuje tato zdruéni doba (jedna
se napfr. o tocivé silnoproudé i slaboproudé elementy, zafizovaci pfedméty apod.). Zaruky, uvedené viz vyse, plati
za podminek uvedenych v platnych zarucnich listech jednotlivych dodavatell stavebnich material, vyrobkl a
technologi.
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VI. Majetkové sankce

V pfipadé prodleni s terminem dokonceni dila vinou na strané zhotovitele ¢ini smiuvni pokuta 10 000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodlen.

V pripadé prodleni objednatele s platbou faktury ¢ini smluvni pokuta 0,05 % za kazdy zapocaty den prodleni. Bude-
li prodleni zpisobeno vinou poskytovatele dotacnich prostredk(, nelze tuto sankci na objednateli uplatiiovat.

Za nesplnéni terminu odstranéni vad a nedodélk( branicich uzivani stavby ¢ini pokuta 5 000,- K¢ za kazdy den
prodleni s odstranénim kazdé vady nebo kazdého nedodélku az do dne, kdy budou veskeré zdvady a nedodélky
odstranény. Nedodélky a vady nebranici uzivani dila nezakladaji pravo na vyse uvedené sankce.

Smluvni pendle Ize odeéist z koneéné faktury za dilo. Uhradou smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na
nahradu pripadné dalsi Skody vzniklé v disledku prodleni zhotovitele.

Objednatel mlze od smiuvni pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstrani v objednatelem pozadované [hGté.
Objednatel je opravnén dat vady a nedodélky odstranit na naklad zhotovitele. V ramci doby zaruky na jakost
odstranuje zhotovitel vady bezplatné.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho Cinnosti véetné moznych Skod zaméstnancl
Zhotovitele (pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou dodavatelem tieti osobé), a to nejméné ve vysi 10 000
000,- K& coby minimalniho limitu pojistné ¢astky. Pojistna smlouva je nedilnou soucasti této smlouvy, dalsi doklady
o pojiSténi je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli predloZit. Pojistna smlouva, jejimz pfedmétem je platné
a ucinné pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou dodavatelem tfeti osobé, musi byt platna a uéinnd po celou
dobu provadéni dila. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel. Vlastnikem zafizeni stavenisté, vcetné viech
pouzivanych stroji, mechanismd a dalSich véci potfebnych k provedeni dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpeéi
Skody na téchto vécech bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za svij uskladnény a zabudovany
materidl, vyrobky a zafizeni. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel od okamiiku pfevzeti stavenisté do dne
predani dila a jeho prevzeti objednatelem nese nebezpedi Skody na vyhotovovaném dile. Veskeré podklady, které
byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany, zlistavaji v jeho vlastnictvi a Zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich
prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit Objednateli po splnéni svého zavazku

VII.  Technické podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dilo provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném zadavacimi podklady danymi
projektem stavby a stavebnim povolenim, pfitom je povinen dodrzet pfisiusné technické normy a technické
podminky stanovené vyrobci stavebnich dilci a hmot vztahujici se k provadénému dilu. Dilo musi byt provedeno
v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky.

Pri realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly spliujici pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhiasky ¢. 20/2012 Sb., zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky ve znéni zakona ¢. 34/2011 Sb. a dale ust. § 156 zdkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon a
daldich pfedpist vztahujicich se k dilu. Dodavky budou dokladovédny k prejimacimu Fizeni potfebnymi certifikaty.
Zadavatel nepfipousti pouziti jakychkoliv repasovanych nebo dfive pouzitych zafizeni, dili a materiadll. Vsechna
dodana zafizeni, dily a materidly musi byt nové a v prvni jakostni tfidé véetné atestu pro Ceskou republiku.

Vsechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v dusledku provadéni praci budou po provedeni
uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé znieni nebo nenavratného poskozeni budou zhotovitelem
na jeho naklad nahrazeny novymi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi provadéni dila dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své odbornosti, ze pro
bezchybné provedeni dila co do rozsahu a funkcnosti je nezbytné provést dalsi Cinnosti, které nejsou specifikovany
v predmétu pinéni této smlouvy, tyto po pfedchozi dohodé s objednatelem provede.

VIII. Provadéni praci

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavbyvedouci, kterym prokazal spinéni technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 pism. ¢}
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, bude po dobu realizace dila pfitomen na stavenisti jako
osoba odpovédna za vedeni realizace stavby a svou pritomnost na stavenisti bude pravidelné zapisovat do
stavebniho deniku. Pokud dojde ke zméné stavbyvedouciho nebo dalSich osob uvedenych v seznamu technik(
prostfednictvim nichZ zhotovitel prokazal spinéni technické kvalifikace, musi zhotovitel prokdzat, ze se jednd o
osobu stejné kvalifikovanou. Zména takovéto osoby musi byt schvédlena objednatelem vidy pfed jejim provedenim,
a to po predlozeni doklad( v rozsahu pozadavku zadavatele, resp. objednatele na prokazani splnéni technické
kvalifikace podle § 79 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek uvedenych ve Vyzvé k
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podani nabidek. Zhotovitel se zavazuje pro pripad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20 000,-- K¢.

Zhotovitel je povinen obstarat veskery stavebni a montazni material potfebny k provadéni stavby dle projektové
dokumentace.

Zhotovitel je povinen provadét vSechny stavebni nebo montaini prace vsouladu se schvalenou projektovou
dokumentaci, CSN a pfedpisy zejména v oblasti BOZP.

V pfipadé, ze ma byt dil¢i cast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k ni, je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfenou osobu (napf. TDI} min. 3 dny pfedem k provedeni kontroly.
Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel je povinen
kontrolu provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedo3lo k naruseni ¢asového postupu praci.

Zhotovitel je povinen vést podrobnou fotodokumentaci provadéného dila (pfedevsim téch ¢asti dila, ktera budou
zakryta) a predavat tuto objednateli pravidelné spolu s podklady pro fakturaci.

V pfipadé, ze zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost a na své naklady zakryté prace
odkryt.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahajeni téchto praci zapisem do
stavebniho deniku.

Zhotovitel vede ve smyslu platnych predpisd stavebni denik stavby, ktery bude zalozen dnem prevzeti stavenisté a
v priibéhu stavby bude trvale pfistupny. Do stavebniho deniku budou zaznamenany vSechny udalosti rozhodné pro
plnéni dodavky, pfiCemz zapisy ve stavebnim deniku se stavaji soulasti smlouvy pouze v pfipadé, ze budou
podepsany osobami opravnénymi jednat ve véci dodavky, dale do ného budou potvrzovany zmény a upravy
projektové dokumentace, pfejimani praci a potvrzovani kvality provadénych praci v pribéhu realizace stavby a
dalsi rozhodné udalosti pro posouzeni pinéni smlouvy o dilo.

Lhiity pro vyjadreni k zapisu opravnéné strany se stanovi na 3 pracovni dny, jinak se ma za to, ze obsahem zapisu
adresat souhlasi. Zapis opravnénych osob do stavebniho deniku maze byt podkladem pro zménu smlouvy. Zapis do
deniku, kterym se vyzyva objednatel k vyjadreni bude objednateli neprodlené oznamen Ihiitou 3 prac. dnl — bézi
od oznameni objednateli.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pfistupu na stavenisté.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplsobené na zhotoveném dile a stavajicim objektu, jeho
vybaveni a zafizeni, kde probiha stavebni a montaini Cinnost, po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené stavebni ¢innostf tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, odstrarfovat na své naklady odpady a nedistoty
vzniklé provadénim praci. Zhotovitel zajisti neodkladné uklid verejnych komunikaci a prostranstvi v pfipadech
znecisténi zpGsobenych ¢innosti na stavbé.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré prace s maximalnim ohledem na okoli. Zhotovitel se zavazuje pravidelné
svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény zadstupce objednatele. Terminy konani kontrolnich
dnd budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem objednatele.

Je-li ¢ast pfedmétu plnéni realizovdna prostfednictvim poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazal urcitou éast
kvalifikace, musi se takovy poddodavatel podilet na predmétu pinéni v takovém rozsahu, v jakém se k tomu zavazai
ve smlouvé s dodavatelem a v jakém prokazal kvalifikaci.

Zhotovite! je opravnén nahradit takového poddodavatele jinym pouze za predpokladu, Zze novy poddodavatel
prokdie C€ast kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokazal ¢ast kvalifikace prostfednictvim
puvodniho poddodavatele. Takova zména je moina pouze se souhlasem objednatele. Objednatel nesmi tento
souhlas odepfit bez zavazného dlivodu.

Zhotovitel je povinen predloZit objednavateli pisemny seznam vsech svych predpokladanych poddodavateld, ktery
musi byt odsouhlasen objednatelem pfi podpisu smlouvy. Ke zméné poddodavatele mlzZe dojit pouze se
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke zméné poddodavatele, musi zhotovitel prokazat, Ze se jedna o
poddodavatele stejné kvalifikovaného a predlozit objednateli pfislusné doklady prokazujici splnéni kvalifikace.
Zména poddodavatele musi byt schvalena objednatelem vzdy pred jejim provedenim.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyzadané spolupraci pfi feseni reklamaci a zarucnich oprav po celou dobu
trvani zarucni doby stavby.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté, dodriovani
bezpecnostnich, hygienickych a poZarnich predpistl, véetné prostor( zafizeni stavenisté a bezpecnosti silni¢niho
provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavebni innosti.
Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpedit proti vstupu a pohybu nepovolanych osob a na své naklady hlidani
stavenisté. Zhotovitel nese nebezpedi vzniku skody na stavebnim materidlu nebo na vyhotovovaném dile po celou
dobu vyhotovovaéni dila, a to az do doby pfedani a prevzeti fadné vyhotoveného dila Objednatelem. Zhotovitel se
zavazuje prabézné udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu, na svuj naklad odstrariovat odpady a necistoty vzniklé

v
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jeho ¢innosti ¢i dodavkou materiall, vyrobku, stroji a zafizeni pribéiné, vidy bez zbyteCného odkladu poté, kdy
tyto odpady a necistoty vzniknou, a to v souladu s pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd.
Zhotovitel je povinen rovnéz provadét prubézné cisténi pfijezdnych komunikaci, pokud dojde k jejich znecisténi
v souvislosti s vyhotovovanim dila. Zhotovitel se zavazuje po ukonceni stavebnich praci a ¢innosti na dile provést
zavérecny uklid a vydisténi staveniste, prijezdnych komunikaci a pripadnych dalSich ploch dotéenych v souvislosti
se stavbou, a to nejpozdéji do 5 dnli ode dne od ukonéeni dila. Pfi nedodrieni tohoto zavazku se Zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli mimo smluvni pokutu veskeré prokazatelné ndklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zadavatel pozaduje, aby nejméné 70% (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpeclny (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materiall uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu
odpadd stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti bylo pfipraveno k opétovnému pouZiti,
recyklaci a k jinym druh(m materidlového vyuziti, véetné zasypu, pfi nichz jsou jiné materidly nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zpGsobl nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim
odpadem.

S vyjimkou pfirozené se vyskytujicich material uvedenych v kategorii-17 05 04 na Evropském seznamu odpadd
vytvoieném rozhodnutim 2000/532/ES ze dne 3. kvétna 2000, kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3/ES, kterym se
stanovi seznam odpad( podle ¢l. 1 pism. a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnuti Rady 94/904/ES,
kterym se stanovi seznam nebezpetnych odpadl ve smyslu €. 1 odst. 4 smérnice Rady 91/689/EHS o
nebezpeénych odpadech (0znameno pod Cislem dokumentu K(2000) 1147.

IX. Soucinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostateCnym dasovym predstihem pfislusna stavebni a dalsi povoleni
pozadovand platnymi pfedpisy. Po dobu nesplnéni této povinnosti objednatelem neni zhotovitel v prodieni
s plnénim svych zavazka.

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelné se uUcastnit kontrolnich dnii a na tyto dny vysilat svého zplnomocnéného
zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor nad provadénym dilem a jménem
objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feSeni spornych otazek spojenych s realizaci dila.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zdpisim pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li
objednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku — k zapistim pfipoji své stanovisko.

Objednatel umozni volny pfistup na stavenisté a plynulé provadéni praci bez omezeni tfeti osobou. V pFipadé, ze
dojde k omezeni zhotovitele, bude tato skutecnost zapsana do stavebniho deniku a o dobu zdrieni bude
prodlouzen termin dokonceni.

Objednatel, nebo jim povéfend osoba, vykonava na stavbé technicky dozor, nebot tento nesmi byt provadén
dodavatelem nebo osobou snim propojenou. Vjeho prubéhu sleduje zejména, zda prace jsou provadény
vsouladu se smlouvou a projektem podle technickych norem a jinych pravnich ptedpisG a rozhodnuti
vefejnopravnich predpisi a rozhodnuti vefejnopravnich organ(. Na nedostatky v pribéhu praci neprodiené
upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén dat pracovnikiim
zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena
bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo zhotovitel provadi dilo vadné i
v rozporu s pozadavky s potiebami objednatele.

b & PFedani a pievzeti dila

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 5 dnll od vyzvy objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel zahaji stavebni prace v terminu dohodnutém s objednatelem pfi prevzeti stavenisté.

Zhotovitel spini svoji povinnost realizovat dilo dle uzaviené smlouvy o dilo sepsanim protokolu o predani a prevzeti
dila. Soucasti pfedani a prevzeti je i pfeddni reviznich a obdobnych zprav o zkouskach vyhrazenych technickych
zafizeni, vyzaduje-li takovou zpravu pfislusna technickd norma. Nepredlozeni takové zpravy se povazuje za vadu,
branici uzivani predmétu dila.

Dilo je povazovano za dokonéené, a tedy prevzato objednatelem tehdy, je-li stavebné dokonfeno tak, ze
nevykazuje vady branici jeho bezpecnému uzivani.
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Zhotovitel je povinen objednateli ozndmit dokonceni dila a navrhovany termin pfevzeti pisemné alespon 10 dnu
predem.

Zhotovitel vyklidi stavenisté nejpozdéji v den protokoldrniho pfedani a prevzeti dokonéeného dila. O predani dila
bude pofizen zapis. V pfipadé, ze byly zjiStény drobné vady a nedodélky, nebranici uzivani predmétu dila, provede
zhotovitel jejich odstranéni do 5-ti kalendarnich dnl, nedohodnou-li se Gcastnici s ohledem na technologické nebo
klimatické podminky na Ih(té jiné. Po odstranéni vad a nedodélkli sepisi strany dodatek k plvodnimu zapisu, ve
kterém objednatel potvrdi zhotoviteli, Ze vady a nedodélky byly odstranény. Objednatel pozaduje pozastavku z
kone¢né ceny dila v minimalni vysi 10 %, kterd bude uvolnéna po prevzeti hotového dila objednatelem a po
pfipadném odstranéni vad a nedodélku uvedenych v protokolu o prevzeti.

Zhotovitel pfipravi pfed zahajenim prejimaciho fizeni tyto nezbytné doklady, které se stanou soucasti zapisu o
predani a pfevzeti dila:

- dokumentaci skutecného provedeni,

- protokoly o Uspésné provedenych zkouskach, revizni zpravy,

- stavebni denik,

- atesty na pouzity material, prohlaseni o shodé, certifikaty,

- doklady o likvidaci odpadq,

- geodetické zaméreni véetné geometrického planu.

XI. Vady dila

Odpovédnost za vady dila se fidi ujedndnim smluvnich stran vtéto smlouvé a nasledovné ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady dila je nezbytnd reklamace objednatele u zhotovitele nejpozdéji do
konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady dily.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit Ihttu pro jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zarucni dobé néarok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen zahajit prace
na odstranéni vad do 3 pracovnich dn( od pisemného oznameni vad a prace provést v dohodnuté Ihté.

Smluvni pokuta za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni reklamaénich vad po jejich nahlaseni je 1.000,-K¢
za kazdy zapocaty den prodieni

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své ndklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicenaklady, v opacném
pfipadé tyto hradi zhotovitel. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo
odstranit vadu sam na naklady zhotovitele.

O odstranéni vad bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Vtomto protokolu, ktery vystavi
zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno:

- jména zastupct obou smluvnich stran

- Cislo smlouvy o dilo

- datum uplatnénia C.j. reklamace

- popis a rozsah vady a zpGsob jejiho odstranéni

- datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady

- celkova doba trvani vady (doba od zjisténi vady do jejiho odstranéni)

- vyjadreni, zda vada branila ucelu uzivani dila
Zhotovite! se zavazuje v piipadé potreby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené doklady vztahujici se
k opravené pripadné vyménéné &asti (revizni knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikaty apod.) potiebné
k provozovani dila.

XII. Odstoupeni od smiouvy
Objednatel maze odstoupit od smlouvy i v pfipadé, ze ucastnik uved! v nabidce nepravdivé tdaje.

Objednatel je povinen na neplnéni podstatnych povinnosti zhotovitele pisemné upozornit. V pfipadé, ze zhotovitel
nezjedna napravu ani v dodatec¢né Ih(ité, muze pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze objednatel je v prodleni s thradou fadné vystavené a
objednatelem potvrzené faktury, které je delsi nez 100 dni po [hGté splatnosti.

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji podle ustanoveni §2001 az 2005
Obcanského zakoniku (z divodu hrubého neplnéni smluvnich zavazki druhou stranou).
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Objednatel muze odstoupit od smlouvy zejména pokud:

zhotovitel provadi dilo vrozporu s touto smlouvou, kuptikladu v nizsSim, nez ujednaném nebo pozadovaném
standardu, nebo

zhotovitel pouZiva pfi zhotoveni dila materidly i postupy v rozporu s touto smlouvou, kupfikladu v nizsi, nez
ujednané nebo vyzadované kvalité, nebo

zhotovitel je v podstatném prodleni oproti celkovym nebo diléim terminim provadeéni dila, nebo

zhotovitel pfes upozornéni objednatele pfi provadéni dila porusuje platné pravni pfedpisy, kupfikladu stavebné
pravni, pracovné pravni, predpisy na useku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pfedpisy o pobytu a
zaméstnavani cizinct, atd., nebo

zhotovitel nedba pokynti objednatele pro provadéni dila ani pres upozornéni, nebo

bylo-li rozhodnuto o Upadku zhotovitele v insolven¢nim fizeni, nebo

byl naplnén dlvod k odstoupeni objednatele vyslovné ujednany v této smlouvé, anebo

byl naplnén zakonny divod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy pro poruseni povinnosti zhotovitele
pficemz naplnéni jakéhokoli z divodu pro odstoupeni objednatele podle tohoto odstavce se povazuje za zvlast
zdvainé a podstatné poruseni povinnosti zhotovitele a dava objednateli narok na vyplaceni jednorazové smiuvni
pokuty ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH v pfipadé, ze dojde k odstoupeni od smlouvy. Tato smluvni pokuta
bude zhotovitelem uhrazena do 14 dni od odstoupeni od smlouvy na tcet objednatele.

Objednatel miize odstoupit od smlouvy v pfipadé nepfidéleni nebo podstatného zkraceni dotacnich financnich
prostfedkd na realizaci akce, a to s tim, Ze zhotovitel v tomto pfipadé nebude uplatiovat jakykoliv narok na
nahradu Skody ani sankce vici objednateli.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou naroku na nahradu
Skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané smluvni pokuty.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedenych a
nevyfakturovanych praci, pokud jsou tyto prace zaroven provedeny fadné, vsouladu s touto smlouvou a jsou
objednatelem vyuZitelné ve smyslu této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy je podminéno pisemnym vyrozuménim druhé strany. Pravni ucinky odstoupeni nastavaji
dnem, kdy bude pisemné odstoupeni druhé strané doruceno.

V pfipadé, kdy objednatel oprdvnéné smlouvu o dilo vypovi nebo od smlouvy odstoupi, vznika objednateli narok na
nahradu veskerych $kod vyvolanych timto vynucenym vypovézenim nebo odstoupenim od smlouvy.

XIII. Ostatni ujednani

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem, kdy je jednomysiné pfrijeti pisemného ndvrhu smlouvy podepsano
statutdrnimi zastupci zhotovitele a objednatele.

Veskeré zmény predmétu dila smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé. Vécna
ndpli dodatku miize byt odsouhlasena zapisem do stavebniho deniku, ktery odsouhlasi zplnomocnéni zastupci
obou stran. Dodatky musi byt postupné Cislovany.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu ve vysi,
zplGsobem a za podminek uvedenych v této smlouvé.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat pozadavky financovani zakazky:

- Povinnost strpét veskeré kontroly vyplyvajici z rezimu financovani,

- Objedndvky a smlouvy na realizaci predmétu verejné zakazky uzavirané mezi zadavatelem a dodavatelem musi
obsahovat ustanoveni o tom, Ze dodavatel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpist, povinen poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem
vSechny nezbytné informace a spolupusobit pii vykonu financni kontroly.

- Povinnost archivovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci zakdzky (v¢. ucetnich a danovych zaznamd
zpusobem uvedenym v zakoné ¢. 563/1991 Sh. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist) po dobu min. 10 let
od finan¢niho ukondeni projektu.

XIV.  Zavéreéna ustanoveni
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz po dvou obdrzi kazdy z Ucastniku.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami

Tam, kde nejsou prdva a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sbh. —
obcansky zakonik.

Vzor smiouvy o dilo - Strana 7 (celkem
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Zadavatel je opravnén zrusit zadavaci fizeni dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto pravo uplatni, nevznika
ucastnikovi zadavaciho fizeni viéi zadavateli jakykoliv narok.

Zadavatel si dale vyhrazuje pravo zrusit vefejnou zakazku i v pfipadeé jiz podepsané smiouvy o dilo, pokud nebudou
zajistény financni prostfedky ze strany poskytovatele dotace (MMR) na realizaci dila bez nahrady skody vici
dodavateli.

Zadavatel si vyhrazuje pravo upravit termin realizace verejné zakazky.

Prilohy:
- smlouva o pojisténi zhotovitele na ¢astku min. 10 000 000,- K¢,

Dadice,dne... 14 07 2025 V Pardubicich dne

za objednatele: za zhotovitele: ;
/
(8) KVIS/'(rdubice a.s.

Pavla Zidkova Ing. Pave enista
starostka mésta s Ko VB ¢len pi€dstavenstva
g r
MESTC @hxi\gaE KVIS/Pardubice a.s.

Komenského 25
533 03 Dasice @



CERTIFIKAT

pro spole¢nost

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151, 53351

IC: 46506934
(Pojistény,)

ktera uzaviela pojisténi s CSOB Pojistovnou, a.s., élenem holdingu CSOB,

Zelené predmésti, Masarykovo ndmésti &p. 1458, 532 18 Pardubice, Ceské republika
(Pojistitel) :

CERTIFIKAT O POJISTENI

s nasledujicim rozsahem pojisténi:

Pojistna smlouva: 8067101919

Doba trvani pojistné smlouvy: od 10.12.2016 na dobu neurcitou

Uzemni rozsah: Ceska republika

Rozsah pojisténi: dle VsSeobecnych pojistnych podminek - 2zviastni c&ast
Pojisténi odpovédnosti za Skodu fyzickych a pravnickych osob
(VPP ODP 2014)

Limit pojistného pinéni: 100.000.000,- K& - odpovédnost za tjmu z ¢innosti, ze vztahu a

za ujmu zpusobenou vadou vyrobku
2.000.000,- K&.- odpovédnost za Cistou finanéni ujmu

1.000.000,- K& - odpovédnost za Gjmu na véci v uzivani a na
véci prevzaté, ktera je pfedmétem zavazku pojisténého

Spoluuéast: 5.000,- K& a 1.000 K&

Pojisténa rizika: - pojisténi odpovédnosti za Ujmu z ¢innosti, ze vztahu a za Gjmu
zplUsobenou vadou vyrobku

- pojisténi odpovédnosti za Cistou finanéni Gjmu

- pojisténi odpovédnosti za Gjmu na veci v uzivani a na véci
prevzaté, ktera je pfedmétem zavazku pojisténého

\% Pard&icich dre 17.04,2019

razitko a podpis poJistitele




Dolozka konverze do dokumentu obsaZeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl prevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym ¢islem 132406129-5607-201001095021, skladajici se z 1 listu, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a piijmeni osoby, ktera konverzi provedla: RADMILA RUZICKOVA

Vystavil: Méstsky obvod Pardubice V.
Pracovisté: Méstsky obvod Pardubice V.
V Pardubicich dne 01.10.2020
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132406129-5607-201001095021



