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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

číslo smlouvy zhotovitele:  10/2023/H 
  

 
Článek 1 

Smluvní strany 

 
Objednatel: Obec Horka nad Moravou  

Sídlo: nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou 

IČ: 00298948 

DIČ:  CZ00298948 

Zástupce obce a kontaktní osoba  

ve věcech smluvních: 
Mgr. Luděk Tichý, starosta 

a technických Mgr. Luděk Tichý, starosta 

Telefon: +420 724 377 362 

E-mail: starosta@horka.cz 

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1801733399/0800  

 
a 
 

Zhotovitel: RI-STAV s.r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku: 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 

9405 

Sídlo: Litovel – část Tři Dvory 49, PSČ 784 01 

IČ: 25350366 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele 

jednat: 
Radan Vitoul 

Telefon/mobil: 774 020 117 

E-mail: vitoul@ri-stav.cz, info@ri-stav.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 1801362399/0800 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Ivan Mička 

Telefon/mobil: mobil: 605 788 821, tel.: 585 224 819 

E-mail: ivanmicka@quick.cz 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy. 
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Článek 2 
Předmět smlouvy, popis díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Splašková kanalizace v ul. Nádražní, Horka nad 

Moravou“ (dále jen „dílo“).  
 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, kterou vypracoval 
Ing. Petr Poštulka. Projektová dokumentace byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího řízení „Splašková 
kanalizace v ul. Nádražní, Horka nad Moravou“. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a 
oceněné v položkovém rozpočtu – příloha č. 2, který předložil zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce. 
Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
3. Součástí předmětu díla je poskytnutí součinnosti k vyřízení kolaudačního souhlasu.  

 
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních 

předpisů a českých technických norem, a to i v případě, že by to znamenalo odchylku od projektové 
dokumentace. Tímto ujednáním není nikterak dotčen závazek dle čl. 2 odst. 7 této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky 

nezbytné k realizaci díla, a to dle obecně závazných právních předpisů a podmínek objednatele, jakožto 
zadavatele veřejné zakázky, v jejímž rámci se tato smlouva o dílo uzavírá. 

 
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové 

dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a 
odpovídá za vzniklou škodu. 

 
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 

podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.  
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
- Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k 

nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn“, 
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, 

která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele 
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 

- Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení díla, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v 
souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
(vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky 
DTM.“ 
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10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu 
objednatele.    

 
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 

osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru. 
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru. 
 
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými 

činnostmi zhotovitele: 
• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a 

zpětné předání jejich správcům; 
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;  
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním 

případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění; 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);  
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
• odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) 

včetně poplatku za uskladnění; 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;  
• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 

apod.; 
• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby; 
• vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti; 
• předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů; 
 

Článek 3 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín realizace díla  

1) Termín zahájení: Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je 
povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí. 

2) Termín ukončení: Do 150 dnů od převzetí staveniště. Za den zahájení plnění zakázky je považován 
den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. 
 

2. Místo plnění: Obec Horka nad Moravou, Olomoucký kraj. Místo plnění veřejné zakázky je blíže 
specifikováno v projektové dokumentaci.  

 
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu 

plnění zhotovitele. 
 

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav 
pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené. 
 

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace 
díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 4 dny před 
převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné. 
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Článek 4 
Cena za Dílo 

 
1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena za dílo celkem bez DPH     4 898 453,64 ,- Kč 
 
(slovy: čtyři miliony osm set devadesát osm tisíc čtyři sta padesát tři korun českých šedesát čtyři haléřů) 
 
Výše DPH (21%)      1 028 675,26 ,- Kč 
 
Cena za dílo celkem včetně DPH    5 927 128,90 ,- Kč 
 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého 
podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z 
důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních. 

 
2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet – příloha č. 2. 

 
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

daňovými předpisy. 
 

4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.  
 

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze 
v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a 
tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo 
§ 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu 
neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při 
provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak 
objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 
 
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel 
přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých 
sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období 
realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně 
správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. 

 

Článek 5 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu. 
 
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně 

zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
 

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu 
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novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není 
oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele. 
 

4. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu 
ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení faktury – 
daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje 

5. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací, 
nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V 
případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, 
zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH. 

  
6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
 
7. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
 
8. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel 

oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu 
(faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 5. 
tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací 
vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku 
odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností 
uvedenou v odst. 6. tohoto článku. 

 
9. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených 

vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. 
 

10. Daňové doklady budou označeny spolufinancováním z SFŽP/Operačního programu životního prostředí a 
registračním číslem projektu dle pokynů objednatele. 
 

11. Objednatel prohlašuje, že se jedná o plnění určené výhradně k uskutečňování působnosti v oblasti veřejné 
správy, při níž se město nepovažuje za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu se 
nepoužije režim přenesení daňové povinnosti, objednatel tedy vystupuje jako neplátce daně z přidané 
hodnoty. 

 

Článek 6 
Předání místa plnění, kontrola,  

předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště 
 

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem 
podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději 
do 15. 4. 2024, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
 

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a 
převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 
soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, 
objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se 
zavazuje úplně vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. 

 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli 

kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
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4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě 
vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však 4 dny předem. Při kontrole zakrývaných 
prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. 
Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na 
náklady zhotovitele. 

 
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa 

plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje 
zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního 
deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě 
a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. 
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla 
nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na 
adrese jeho sídla nejméně 1 x za 7 dní. 

 
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle 

smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel 
použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 
díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního 
prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání. 

 
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na 

vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou 
náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu 
vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv 
v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.  

 
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární 

ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných 
právních předpisů.  

 
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně 

1 x za 7 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel 
je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu 
realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně. 
 

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro 
odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 5 dnů od data předání a převzetí díla. 
 

Článek 7 
Sankce za porušení smlouvy 

 
1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
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2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 
 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie 

do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu 
na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 
dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.  

 
6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody. 
 
7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání. 
 

Článek 8 
Odpovědnost za vady, záruka 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční 

době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců. 
 

2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak. 

 
3. Reklamaci vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem 

odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 5 pracovních 
dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném 
termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu. 
 

4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud nedojde 
k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle 
vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto vzniklé, avšak 
prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti kalendářních dnů od 
doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za případné vady prací, které 
dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel. 

 
5. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. 

V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých 
důvodů převzít odmítá. 

 
6. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného předání a 

převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla. 
 
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací. 
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8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými událostmi 
či vyšší mocí. 

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje 
udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání 
objednateli bez zbytečného odkladu předložit. 

 
10. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění v minimální výši 

ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání objednateli předložit. 

 
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy certifikáty a ostatní 

osvědčení/pověření požadované objednatelem v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen 
certifikáty/osvědčení na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit 

 
Článek 9 

Poddodavatelé 
 
1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných 

poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří přílohu č. 3 smlouvy. 

 
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní 

úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle 
této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu 

realizace díla. 
 

Článek 10 
Bankovní záruky 

 
1. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní 

sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se 
řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu 
pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu pro dokončení díla plnění, je zhotovitel 
povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, 
a to i opakovaně. 
 

3. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného převzetí díla. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně 
čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní 
záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další 
jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích. 
 

5. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu 
zahájení prací. 
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6. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností 
zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj 
závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem. 
 

7. O záměru užití peněžních prostředků z bankovní záruky a o důvodech tohoto použití (s označením příslušného 
porušení povinností zhotovitele) je objednatel povinen zhotovitele informovat 15 dnů předem. 
 

8. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů 
ode dne skončení její platnosti. 
 

9. Nepředložení záruční listiny zhotovitelem objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je považováno za 
podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy 

 

Článek 11 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě: 

a. podstatného porušení smluvních podmínek 
b. že zhotovitel nebude na díle provádět práce po dobu delší než 30 dnů 
c. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele 
d. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele 
e. zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů 
f. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 9. bodu 2. a 3, 
g. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 8. bodu 11, 

 
2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a 

závazků objednatelem: 
a. neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech. 

 
3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část 

smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud 
tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem. 
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany 
zhotovitele, v tom případě, že potřeba dočasného pozastavení prací vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě dočasného pozastavení prací bude 
prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky. Trvá-li přerušení prací déle než dva 
měsíce nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v 
tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek 
zabezpečovacích 
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu 
škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. 
 

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana 
povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě 
smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla. 
 

7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut 
a uplatnění náhrady vzniklých škod. 
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8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou 
následující: 

a. zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a 
objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této 
smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy, 

b. zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb, 
c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
d. zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je 

povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení, 
e. úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
 

Článek 12 
Vyšší moc 

 
1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle 

této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejích následků.  
 

2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření 
smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při 
uzavření smlouvy předvídána. 
 

3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, 
musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu. 
 

4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky 
k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u 
obecného soudu místně příslušného objednateli.  

 
Článek 13 

Ujednání společná a závěrečná 
 
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a 

souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy. 
 

2. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Národního programu Životního prostředí (NPŽP)/OPŽP, 
spolufinancovaného Evropskou unií v rámci specifického cíle 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného 
hospodaření s vodou; Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací. 
Objednatel jako investor si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a 
dokončení díla. V případě jednostranné změny původního termínu zahájení, či dokončení díla o více než tři 
měsíce v závislosti na přidělení dotace ze strany objednatele může zhotovitel od smlouvy odstoupit, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo 
odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení 
dotace k realizaci předmětu plnění této smlouvy. Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly 
objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy 
bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany 
žádné nároky.  
 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
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4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě. 
 

5. Tato smlouva se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s 
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna 
na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle 
projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za 
smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

Článek 13 
Seznam příloh 

 
1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 

 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet   

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 4 – Časový harmonogram plnění  

 
 

Objednatel: Zhotovitel: 

V Horce nad Moravou dne  V Litovli – část Tři Dvory dne 

  

……………………………… ………………………………. 

Mgr. Luděk Tichý Radan Vitoul 

Starosta Jednatel 

 
 
 

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění 

 
Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 10. zasedání zastupitelstva 

obce Horka nad Moravou, konaného dne 25. 9. 2023 usnesením 2/10Z/2023. 
 



 
Příloha č. 1 

Strana 1 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

„Splašková kanalizace v ul. Nádražní, Horka nad Moravou“ 
 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení  
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). 

 
 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Obec Horka nad Moravou 

Sídlo: 
Náměstí Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad 

Moravou 

Zástupce zadavatele:  Mgr. Luděk Tichý 

IČ: 00298948 

1.2. Dodavatel 

Název: RI-STAV s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Litovel - část Tři Dvory 49, PSČ 784 01 

Spisová značka v obchodním rejstříku: C9405 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
dodavatele: 

Radan Vitoul 

IČ: 25350366 

Tel.: 774 020 117 

E-mail: vitoul@ri-stav.cz, info@ri-stav.cz 

Kontaktní osoba ve věcech nabídky: Radan Vitoul 

Tel.: 774 020 117 

E-mail: vitoul@ri-stav.cz, info@ri-stav.cz 
 

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“ 

 
Cena celkem bez 

DPH 
DPH 

(sazba 21%) 
Cena celkem 
Včetně DPH 

Celková cena za dílo1 4 898 453,64 Kč 1 028 675,26 Kč 5 927 128,90 Kč 

 
 

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat 

Podpis oprávněné osoby, 
datum: 

 

Titul, jméno, příjmení: Radan Vitoul 

Funkce: jednatel 

 

 
1 Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách. 

Radan Vitoul
Digitálně podepsal Radan Vitoul 
Datum: 2023.09.07 14:11:22 
+02'00'

mailto:vitoul@ri-stav.cz
mailto:info@ri-stav.cz
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: kk.ú. Horka nad Moravou Datum: 13.09.2023

Zadavatel: IČ: 00298948

Obec Horka nad Moravou DIČ: CZ00298948

Uchazeč: IČ: 25350366
DIČ: CZ25350366

Projektant: IČ: 47186151

Ing. Petr Poštulka DIČ: CZ6411161207

Zpracovatel: IČ: 47186151

Ing. Petr Poštulka DIČ: CZ6411161207

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 5 927 128,90CZK

VZ-P-2022003

Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nádražní (za přejezdem), Horka nad Moravou

RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

4 898 453,64

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 028 675,264 898 453,6421,00%

0,000,0015,00%
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Radan 
Vitoul

Digitálně podepsal 
Radan Vitoul 
Datum: 2023.09.14 
13:47:39 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZ-P-2022003

Stavba:

Místo: kk.ú. Horka nad Moravou Datum:

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou Projektant:

Uchazeč: RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Soupis

VON

Soupis227 480,00188 000,00

Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nádražní (za přejezdem), Horka nad Moravou

13.09.2023

Ing. Petr Poštulka

VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

4 898 453,64 5 927 128,90

4 710 453,64 5 699 648,90IO 02 Splašková kanalizace

227 480,00188 000,00VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Ing. Petr Poštulka

IO 02 Splašková kanalizace 5 699 648,904 710 453,64

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 1 CC-CZ:
Místo: kk.ú. Horka nad Moravou Datum: 13.09.2023

Zadavatel: IČ: 00298948

Obec Horka nad Moravou DIČ: CZ00298948

Uchazeč: IČ: 25350366

DIČ: CZ25350366

Projektant: IČ: 47186151

Ing. Petr Poštulka DIČ: CZ6411161207

Zpracovatel: IČ: 47186151

Ing. Petr Poštulka DIČ: CZ6411161207

Poznámka:

Cena bez DPH 4 710 453,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 710 453,64 21,00% 989 195,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 699 648,90

Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nádražní (za přejezdem), Horka nad Moravou

IO 02 - Splašková kanalizace

IO 02 - Splašková kanalizace

RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: kk.ú. Horka nad Moravou Datum: 13.09.2023

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou Projektant: Ing. Petr Poštulka

Uchazeč: RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01 Zpracovatel: Ing. Petr Poštulka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 710 453,64

HSV - Práce a dodávky HSV 4 055 193,21

    1 - Zemní práce 2 425 243,12

    2 - Zakládání 18 895,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 150,00

    38 -  Různé kompletní konstrukce 9 797,00

    4 - Vodorovné konstrukce 83 945,50

    5 - Komunikace pozemní 503 031,00

    8 - Trubní vedení 943 572,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 601,40

    997 - Přesun sutě 29 594,79

    998 - Přesun hmot 11 362,78

PSV - Práce a dodávky PSV 221 403,43

    741_1 - Rozvaděče vč. přístrojové výzbroje, ovládací skříně 21 730,00

    741_3 - Kabely a vodiče 6 426,40

    741_4 - Úložný, úchytový a instalační materiál elektro 2 020,63

    741_5 - Zemnící materiál 4 901,40

    741_6 - Ostatní 31 650,00

    742_3 - SW a ostatní práce 42 950,00

    767 - Konstrukce zámečnické 111 725,00

M - Práce a dodávky M 433 857,00

    35-M -  Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 405 363,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 20 010,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 8 484,00

Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nádražní (za přejezdem), Horka nad Moravou

IO 02 - Splašková kanalizace

IO 02 - Splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: kk.ú. Horka nad Moravou Datum: 13.09.2023

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou Projektant: Ing. Petr Poštulka

Uchazeč: RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01 Zpracovatel: Ing. Petr Poštulka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 710 453,64

D HSV Práce a dodávky HSV 4 055 193,21

D 1 Zemní práce 2 425 243,12

1 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 583,755 20,00 11 675,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107222

VV použít do zpětných zásypů

VV štěrková cesta

VV Stoka A.8 km 0,174 - 0,269

VV 95*1,2 114,000

VV Stoka A.8.1

VV 40*1,2 48,000

VV Stoka A.8.2 km 0,017 - 0,2044

VV 187,4*1,2 224,880

VV Výtlak splašků km 0,017 - 0,2795 - souběh se stokou A.8.2

VV 262,5*0,75 196,875

VV Součet 583,755

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 208,800 35,00 7 308,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223

VV použít do zpětných zásypů

VV místní asfaltová komunikace

VV Stoka A.8 km 0,0000 - 0,1740

VV 174*1,2 208,800

VV Součet 208,800

3 K 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

m2 174,000 75,00 13 050,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123

VV
nad rámec rýhy - zámek 0,5 m na každou stranu od hrany 

výkopu

VV obrusná vrstva

VV místní asfaltová komunikace

VV 174*2*0,5 174,000

VV Součet 174,000

4 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 208,800 100,00 20 880,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154124

VV na šířku rýhy

VV místní asfaltová komunikace

VV Stoka A.8

VV 174*1,2 208,800

VV Součet 208,800

5 K 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 100,000 150,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115001101

VV pouze v případě vskytu vody ve výkopu

VV odhad

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 720,000 50,00 36 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV pouze v případě vskytu vody ve výkopu

VV odhad

VV 720 720,000

VV Součet 720,000

7 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 30,000 30,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

VV pouze v případě vskytu vody ve výkopu

VV odhad

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

IO 02 - Splašková kanalizace

Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nádražní (za přejezdem), Horka nad Moravou

IO 02 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 115-R-001
Zřízení a odstranění čerpací jímky pro čerpání vody ve 

výkopu
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV dodávka a montáž - komplet

VV včetně zemních a ostatních

VV včetně zajištění čerpací techniky a el. energie

VV včetně souvisejících prací

VV průměr 0,8 m, hloubka 1,0 m

VV ČS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 115-R-002
Čerpací studna vrtaná, vystrojená, prům 500mm - 

komplet
m 7,000 1 000,00 7 000,00

VV dodávka a montáž - komplet

VV včetně zajištění čerpací techniky, el. energie

VV včetně všech souvisejících prací

VV ČS

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

10 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, 

jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 4,400 200,00 880,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001401

VV Stoka A.8

VV 1*(0,5+1,2+0,5) 2,200

VV Výtlak splašků

VV 1*(0,5+1,2+0,5) 2,200

VV Součet 4,400

11 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 

ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 11,000 150,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421

VV Křížení podzemních kabelů

VV Stoka A.8

VV 2*(0,5+1,2+0,5) 4,400

VV Stoka A.8.2

VV 1*(0,5+1,2+0,5) 2,200

VV Výtlak splašků

VV 2*(0,5+1,2+0,5) 4,400

VV Součet 11,000

12 K 121151105
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy přes 250 do 300 mm
m2 170,000 45,00 7 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151105

VV na šířku manipulačního pruhu

VV Stoka A.8 ČS a výtlak splašků

VV 17*10 170,000

VV Součet 170,000

13 K 131251203

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 95,783 100,00 9 578,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251203

VV výkop pro ČS

VV 4,5*4,5*(5,03-0,3) 95,783

VV Součet 95,783

14 K 132254206

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 1 771,063 100,00 177 106,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254206

VV Stoka A.8

VV
1,2*(4,4*(2,64-0,3)+(54,4-4,4)*(2,59-0,3)+(104,4-54,4)*(2,4-

0,3))
275,755

VV 1,2*((154,4-104,4)*(2,33-0,3)+(174-154,4)*(2,27-0,3)) 168,134

VV 1,2*((186,8-174)*(2,22-0,2)+(241,4-186,8)*(2,02-0,2)) 150,274

VV 1,2*((247,3-241,4)*(1,77-0,2)+(269,0-241,4)*(1,75-0,2)) 62,452

VV rozšíření ma šachty

VV 2*2,6*0,7*((2,64-0,3)+(2,51-0,3)+(2,3-0,3)+(2,33-0,3)) 31,231

VV 2*2,6*0,7*((2,27-0,2)+(1,77-0,2)+(1,77-0,2)+(1,74-0,2)) 24,570

VV Mezisoučet 712,416

VV Stoka A.8.1

VV 1,2*(40*(1,64-0,2)) 69,120

VV rozšíření na šachty

VV 2*2,6*0,7*(1,5-0,2) 4,732

VV Mezisoučet 73,852

VV Stoka A.8.2

VV 1,2*(13,3*(2,93-0,3)+(17,0-13,3)*(2,87-0,3)) 53,386

VV 1,2*((56,5-17)*(2,75-0,2)+(106,5-56,5)*(2,49-0,2)) 258,270

VV 1,2*((157,1-106,5)*(2,29-0,2)+(204,4-157,1)*(2,01-0,2)) 229,640

VV rozšíření na šachty

VV 2*2,6*0,7*((2,87-0,3)+(2,75-0,2)+(2,22-0,2)) 25,990

VV 2*2,6*0,7*((2,36-0,2)+(1,65-0,2)) 13,140

VV Mezisoučet 580,426

VV Výtlak splašků

VV km 0,0000 - 0,2030 - souběh se stokou A.8

VV
0,8*(17,0*(2,09-0,3)+(118,6-17)*(2,02-0,2)+(203,0-

118,6)*(1,93-0,2))
289,083
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,1*((279,5-203,0)*(1,57-0,2)) 115,286

VV Mezisoučet 404,369

VV Součet 1 771,063

15 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 33,600 200,00 6 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101

VV v ochranných pásmech stávajících IS

VV 7*1,2*2*2 33,600

VV Součet 33,600

16 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 3 948,856 20,00 78 977,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

VV detailní návrh pažení včetně statického výpočtu

VV je předmětem dodavatelské dokumentace

VV Stoka A.8

VV 2*(4,4*2,64+(54,4-4,4)*2,59+(104,4-54,4)*2,4) 522,232

VV 2*((154,4-104,4)*2,33+(174-154,4)*2,27) 321,984

VV 2*((186,8-174)*2,22+(241,4-186,8)*2,02) 277,416

VV 2*((247,3-241,4)*1,77+(269,0-241,4)*1,75) 117,486

VV rozšíření ma šachty

VV 4*0,7*(2,64+2,51+2,3+2,33) 27,384

VV 4*0,7*(2,27+1,77+1,77+1,74) 21,140

VV Mezisoučet 1 287,642

VV Stoka A.8.1

VV 2*(40*1,64) 131,200

VV rozšíření na šachty

VV 4*0,7*1,5 4,200

VV Mezisoučet 135,400

VV Stoka A.8.2

VV 2*(13,3*2,93+(17,0-13,3)*2,87) 99,176

VV 2*((56,5-17)*2,75+(106,5-56,5)*2,49) 466,250

VV 2*((157,1-106,5)*2,29+(204,4-157,1)*2,01) 421,894

VV rozšíření na šachty

VV 4*0,7*(2,87+2,75+2,22) 21,952

VV 4*0,7*(2,36+1,65) 11,228

VV Mezisoučet 1 020,500

VV Výtlak splašků

VV km 0,0000 - 0,2030 

VV 2*(17,0*2,09+(118,6-17)*2,02+203,0*1,93) 1 265,104

VV 2*((279,5-203,0)*1,57) 240,210

VV Mezisoučet 1 505,314

VV Součet 3 948,856

17 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 3 948,856 10,00 39 488,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

VV 3948,856 3 948,856

VV Součet 3 948,856

18 K 151201202
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření zátažné, hloubky přes 4 do 8 m
m2 90,540 100,00 9 054,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201202

VV detailní návrh pažení včetně statického výpočtu

VV je předmětem dodavatelské dokumentace

VV ČS

VV 4*4,5*5,03 90,540

VV Součet 90,540

19 K 151201212

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 90,540 50,00 4 527,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201212

VV 90,54 90,540

VV Součet 90,540

20 K 151201302

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů 

s potřebným přepažováním při pažení zátažném, 

hloubky přes 4 do 8 m

m3 101,858 50,00 5 092,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201302

VV 4,5*4,5*5,03 101,858

VV Součet 101,858

21 K 151201312

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 

pažení zátažného, hloubky přes 4 do 8 m

m3 101,858 20,00 2 037,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201312

VV 101,858 101,858

VV Součet 101,858

22 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do 

dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce 

výkopu přes 4 do 8 m

m3 95,783 100,00 9 578,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103

VV 4,5*4,5*(5,03-0,3) 95,783

VV Součet 95,783

23 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 593,804 90,00 53 442,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV zemina určená ke zpětným zásypům na mezideponii

VV tam a zpět
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*(117,662+179,24) 593,804

VV Součet 593,804

24 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 569,941 110,00 172 693,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV přebytečná zemina na skládku do 20 km

VV 95,783+1771,06-117,662-179,24 1 569,941

VV Součet 1 569,941

25 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 15 699,410 10,00 156 994,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV přebytečná zemina na skládku do 20 km

VV 10*(95,783+1771,06-117,662-179,24) 15 699,410

VV Součet 15 699,410

26 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 296,902 65,00 19 298,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV zemina určená ke zpětným zásypům na mezideponii

VV 117,662+179,24 296,902

VV Součet 296,902

27 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 825,894 250,00 706 473,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 1,8*(95,783+1771,06-117,662-179,24) 2 825,894

VV Součet 2 825,894

28 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 296,902 20,00 5 938,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV zemina určená ke zpětným zásypům na mezideponii

VV 117,662+179,24 296,902

VV Součet 296,902

29 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 175,576 90,00 105 801,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV míra hutnění dle PD

VV zásyp v komunikacích stěrkodrtí

VV Stoka A.8

VV výkop rýhy

VV
1,2*(4,4*(2,64-0,45)+(54,4-4,4)*(2,59-0,45)+(104,4-54,4)*(2,4-

0,45))
256,963

VV 1,2*((154,4-104,4)*(2,33-0,45)+(174-154,4)*(2,27-0,45)) 155,606

VV 1,2*((186,8-174)*(2,22-0,2)+(241,4-186,8)*(2,02-0,2)) 150,274

VV 1,2*((247,3-241,4)*(1,77-0,2)+(269,0-241,4)*(1,75-0,2)) 62,452

VV rozšíření ma šachty

VV 2*2,6*0,7*((2,64-0,45)+(2,51-0,45)+(2,3-0,45)+(2,33-0,45)) 29,047

VV 2*2,6*0,7*((2,27-0,2)+(1,77-0,2)+(1,77-0,2)+(1,74-0,2)) 24,570

VV odpočet lože potrubí

VV -0,146*269 -39,274

VV odpočet obsypu potrubí

VV -0,61*269 -164,090

VV odpočet potrubí

VV -3,14*0,125*0,125*269 -13,198

VV odpočet šachet

VV
-3,14*0,62*0,62*((2,64-0,45)+(2,51-0,45)+(2,3-0,45)+(2,33-

0,45))
-9,632

VV -3,14*0,62*0,62*((2,27-0,2)+(1,77-0,2)+(1,77-0,2)+(1,74-0,2)) -8,147

VV odpočet podkladního betonu šachet

VV -8*1,5*1,5*0,1 -1,800

VV Stoka A.8.1

VV výkop rýhy

VV 1,2*(40*(1,64-0,2)) 69,120

VV rozšíření na šachty

VV 2*2,6*0,7*(1,5-0,2) 4,732

VV odpočet lože potrubí

VV -0,146*40 -5,840

VV odpočet obsypu potrubí

VV -0,61*40 -24,400

VV odpočet potrubí

VV -3,14*0,125*0,125*40 -1,963

VV odpočet šachet

VV -3,14*0,62*0,62*(1,5-0,2) -1,569

VV odpočet podkladního betonu šachet

VV -1*1,5*1,5*0,1 -0,225

VV Stoka A.8.2

VV výkop rýhy

VV 1,2*((56,5-17)*(2,75-0,2)+(106,5-56,5)*(2,49-0,2)) 258,270

VV 1,2*((157,1-106,5)*(2,29-0,2)+(204,4-157,1)*(2,01-0,2)) 229,640

VV rozšíření na šachty

VV 2*2,6*0,7*((2,75-0,2)+(2,22-0,2)) 16,635

VV 2*2,6*0,7*((2,36-0,2)+(1,65-0,2)) 13,140

VV odpočet lože potrubí

VV -0,146*(204,4-17) -27,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odpočet obsypu potrubí

VV -0,61*(204,4-17) -114,314

VV odpočet potrubí

VV -3,14*0,125*0,125*(204,4-17) -9,194

VV odpočet šachet

VV -3,14*0,62*0,62*((2,75-0,2)+(2,22-0,2)) -5,516

VV -3,14*0,62*0,62*((2,36-0,2)+(1,65-0,2)) -4,357

VV odpočet podkladního betonu šachet

VV -4*1,5*1,5*0,1 -0,900

VV Výtlak splašků

VV výkop rýhy

VV 0,8*((118,6-17)*(2,02-0,2)+(203,0-118,6)*(1,93-0,2)) 264,739

VV 1,1*((279,5-203,0)*(1,57-0,2)) 115,286

VV odpočet lože potrubí

VV -0,12*(279,5-17) -31,500

VV odpočet obsypu potrubí

VV -0,483*(279,5-17) -126,788

VV odpočet potrubí

VV -3,14*0,055*0,055*(279,5-17) -2,493

VV Mezisoučet 1 057,914

VV v nezpevněných površích zásyp výkopkem

VV Stoka A.8.2

VV výkop rýhy

VV 1,2*(13,3*(2,93-0,3)+(17,0-13,3)*(2,87-0,3)) 53,386

VV rozšíření na šachty

VV 2*2,6*0,7*(2,87-0,3) 9,355

VV odpočet lože potrubí

VV -0,146*17 -2,482

VV odpočet obsypu potrubí

VV -0,61*17 -10,370

VV odpočet potrubí

VV -3,14*0,125*0,125*17 -0,834

VV odpočet šachet

VV -3,14*0,62*0,62*(2,87-0,3) -3,102

VV odpočet podkladních betonů šachet

VV -1*1,5*1,5*0,1 -0,225

VV Výtlak splašků

VV výkop rýhy

VV 0,8*17,0*(2,09-0,3) 24,344

VV odpočet lože potrubí

VV -0,12*17 -2,040

VV odpočet obsypu potrubí

VV -0,483*17 -8,211

VV odpočet potrubí

VV -3,14*0,055*0,055 -0,009

VV Čerpací stanice ČS

VV výkop

VV výkop pro ČS

VV 4,5*4,5*(5,03-0,3) 95,783

VV odpočetpodkladních vrstev

VV -4,5*4,5*0,3 -6,075

VV -3,2*3,2*0,3 -3,072

VV odpočet tělesa ČS

VV -6,97*(4,43-0,3) -28,786

VV Mezisoučet 117,662

VV Součet 1 175,576

30 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 854,678 300,00 556 403,40 CS ÚRS 2022 02

VV včetně dopravy

VV 1057,914*2 2 115,828

VV odpočet podkladních vrstev komunikací

VV -261,15 -261,150

VV Součet 1 854,678

31 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 437,925 80,00 35 034,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV míra zhutnění dle PD

VV Stoka A.8

VV 0,61*269 164,090

VV odpočet šachet

VV -8*0,61*1,2 -5,856

VV Stoka A.8.1

VV 0,61*40 24,400

VV odpočet šachet

VV -1*0,61*1,2 -0,732

VV Stoka A.8.2

VV 0,61*204,4 124,684

VV odpočet šachet

VV -5*0,61*1,2 -3,660

VV Výtlak splašků

VV 0,483*279,5 134,999

VV Součet 437,925

32 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 875,850 160,00 140 136,00 CS ÚRS 2022 02

VV včetně dopravy

VV 2*437,925 875,850

VV Součet 875,850

33 K 181351115

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 170,000 10,00 1 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351115

VV orná půda na šířku manipulačního pruhu

VV 170 170,000

VV Součet 170,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 181451131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 170,000 20,00 3 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451131

VV 170 170,000

VV Součet 170,000

35 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,100 250,00 1 275,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,03*170 5,100

VV Součet 5,100

D 2 Zakládání 18 895,00

36 K 211571111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

štěrkopískem tříděným

m3 16,500 300,00 4 950,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211571111

VV pouze v případě výskytu podzemní vody ve výkopu

VV předpoklad 

VV 200*0,15*0,55 16,500

VV Součet 16,500

37 K 212755213
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 80 mm
m 200,000 20,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755213

VV pouze v případě výskytu podzemní vody ve výkopu

VV předpoklad

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

38 K 261-R-001 Těsnící přepážka z betonu C8/10 m2 1,800 3 500,00 6 300,00

VV včetně bednění a pomocných konstrukcí

VV  v místech s výskytem hladiny podzemní vody ve výkopu

VV a 100 m

VV 2*0,9 1,800

VV Součet 1,800

39 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné
m3 6,075 600,00 3 645,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271542211

VV ČS

VV 4,5*4,5*0,3 6,075

VV Součet 6,075

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 150,00

40 K 380-R-001 Těsnění pracovní spáry m 9,600 250,00 2 400,00

VV dodávka, montáž - komplet

VV těsnící plech š. 200 mm potažený

VV bitumenovým materiálem

VV ČS

VV 8*1,2 9,600

VV Součet 9,600

41 K 381-R-010
Staveništní prefabrikát - ŽB stropní deska čerpací 

jímky tl. 300 mm
m2 5,150 5 000,00 25 750,00

VV dodávka, montáž, doprava - komplet

VV beton C35/45-XC4-XF2

VV včetně výztuže, bednění

VV zřízení drážek pro poklopy a jejich zapravení

VV včetně manipulačních ok

VV včetně prostupů

VV včetně všech souvisejících prací

VV ČS

VV 5,15 5,150

VV Součet 5,150

D 38  Různé kompletní konstrukce 9 797,00

42 K 381-R-002 Spádový tixotropní beton C25/30-XC1, včetně bednění m3 0,942 3 500,00 3 297,00

VV včetně všech 

VV souvisejících prací

VV ČS

VV 3,14*1,0*1,0*0,3 0,942

VV Součet 0,942

43 K 381-R-003 Zřízení a utěsnění prostupů ČS - komplet soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

VV zřízení a utěsnění všech prostupů

VV ve stěnách čerpací stanice

VV včetně všech 

VV souvisejících prací

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 83 945,50

44 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 108,496 500,00 54 248,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111

VV míra zhutnění dle PD

VV Stoka A.8

VV 0,146*269 39,274

VV Stoka A.8.1

VV 0,146*40 5,840

VV Stoka A.8.2

VV 0,146*204,4 29,842

VV Výtlak splašků

VV 0,12*279,5 33,540

VV Součet 108,496

45 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112112

VV 16 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 16,000

46 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x80mm
kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

47 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x100mm
kus 13,000 270,00 3 510,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

48 K 452112122
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
kus 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112122

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

49 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 15,000 290,00 4 350,00 CS ÚRS 2022 02

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

50 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15

m3 4,375 2 500,00 10 937,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

VV podkladní beton revizních šachet DN1000

VV Stoka A.8

VV 8*1,5*1,5*0,1 1,800

VV Stoka A.8.1

VV 1*1,5*1,5*0,1 0,225

VV Stoka A.8.2

VV 5*1,5*1,5*0,1 1,125

VV podkladní beton ČS

VV 3,5*3,5*0,1 1,225

VV Součet 4,375

51 K 460-R-002
Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných bet. 

žlabů včetně víka
m 11,000 150,00 1 650,00

VV včetně pomocných konstrukcí a prací

VV Popisy prací zahrnují veškerý materiál

VV výrobky a polotovary

VV včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

VV (rovněž přesuny)

VV včetně naložení a složení, případně s uložením)

VV pro uložení kabelů při křížení

VV včetně fólie

VV 5*(0,5+1,2+0,5) 11,000

VV Součet 11,000

D 5 Komunikace pozemní 503 031,00

52 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 208,800 180,00 37 584,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV hutnění dle PD

VV místní asfaltová komunikace - celkem 350 mm

VV 208,8 208,800

VV Součet 208,800

53 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 792,555 200,00 158 511,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV hutnění dle PD

VV místní asfaltová komunikace - celkem 350 mm

VV 208,8 208,800

VV místní štěrková komunikace

VV 583,755 583,755

VV Součet 792,555

54 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 

kg/m2
m2 208,800 35,00 7 308,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111

VV místní asfaltové komunikace

VV 208,8 208,800

VV Součet 208,800

55 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,50 kg/m2
m2 382,800 20,00 7 656,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109

VV místní asfaltová komunikace

VV 208,8+174 382,800

VV Součet 382,800

56 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 382,800 490,00 187 572,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144111

VV místní asfaltové komunikace

VV 208,8+174 382,800

VV Součet 382,800

57 K 577145112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 208,800 500,00 104 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145112

VV místní asfaltové komunikace

VV 208,8 208,800

VV Součet 208,800

D 8 Trubní vedení 943 572,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 857242122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857242122

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

59 M 552-R-006
přírubové koleno FFK 30° DN80 z tvárné litiny dle ČSN 

EN 545:2015
kus 1,000 500,00 500,00

VV přesná specifikace dle příloh D.2.1 a D2.9

VV
Uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem 

tl. min 250 µm, 

VV dle směrnice DIN EN 1 901 a GSK-RAL-GZ-662.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 M 552-R-007
přírubová trouba FF DN80 dl. 0,6 m z tvárné litiny dle 

ČSN EN 545:2015
kus 2,000 1 200,00 2 400,00

VV přesná specifikace dle příloh D.2.1 a D.2.9

VV
Uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem 

tl. min 250 µm, 

VV dle směrnice DIN EN 1 901 a GSK-RAL-GZ-662.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

61 K 857-R-002 Přírubový spoj DN80 - komplet kpl 4,000 800,00 3 200,00

VV dodávka, montáž - komplet

VV těsnění, šrouby, matice, podložky - nerez

VV přesní specifikace dle příloh D.2.1 a D.2.9

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

62 K 871241151

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 

SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

m 279,500 20,00 5 590,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871241151

VV 279,5 279,500

VV Součet 279,500

63 M 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 283,693 315,00 89 363,30 CS ÚRS 2022 02

VV přesná specifikace dle příloh D.2.1 a D.2.9

VV 279,5*1,015 283,693

VV Součet 283,693

64 K 871363121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 250

m 513,400 50,00 25 670,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871363121

VV Stoka A.8

VV 269 269,000

VV Stoka A..81

VV 40 40,000

VV Stoka A.8.2

VV 204,4 204,400

VV Součet 513,400

65 M 286-R-001 trubka kanalizační PVC plnostěnná DN250 SN12 m 523,668 515,00 269 689,02

VV dle ČSN EN 1401-1

VV Stoka A.8

VV 1,02*269 274,380

VV Stoka A.8.1

VV 1,02*40 40,800

VV Stoka A.8.2

VV 1,02*204,4 208,488

VV Součet 523,668

66 K 877241201

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90

kus 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241201

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

67 M 286-R-008 oblouk 11° PE100 RC SDR17 d90 kus 4,000 1 500,00 6 000,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

68 M 286-R-013 lemový nákružek PE100 RC SDR17 d90 kus 2,000 180,00 360,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

69 M 286-R-014 otočná příruba k lemovému nákružku PP-V DN80/d90 kus 2,000 500,00 1 000,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

70 K 877-R-001
Montáž tvarovek na kanalizačním plnostěnném potrubí 

z PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250
kus 17,000 250,00 4 250,00

VV bude upřesněno dle skutečného počtu přípojek

VV odhad

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

71 M 286-R-003 odbočka kanalizační PVC DN250/150 kus 17,000 1 750,00 29 750,00

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

72 M 286-R-005 záslepka hrdlová kanalizační PVC DN 150 kus 17,000 25,00 425,00

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

73 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 279,500 15,00 4 192,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111

VV včetně zajištění a likvidace zkušebního média

VV 279,5 279,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 279,500

74 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

75 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 

350
m 513,400 30,00 15 402,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111

VV zkouška vodotěsnosti kanalizace

VV včetně zajištění a likvidace zkušebního media

VV 269+40+204,4 513,400

VV Součet 513,400

76 K 893-R-001 Kamerová prohlídka kanalizačního potrubí DN 250 m 513,400 60,00 30 804,00

VV 513,4 513,400

VV Součet 513,400

77 K 894201151

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého 

betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 2,450 3 800,00 9 310,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894201151

VV základová deska ČS

VV 3,5*3,5*0,2 2,450

VV Součet 2,450

78 K 894302152

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu 

stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 12,396 3 500,00 43 386,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894302152

VV obetonování ČS

VV 4,4*(6,97-3,14*1,15*1,15) 12,396

VV Součet 12,396

79 K 894302193

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu 

stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za 

tloušťku stěny do 200 mm

m3 12,396 300,00 3 718,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894302193

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů. 

VV obetonování ČS

VV 12,396 12,396

VV Součet 12,396

80 K 894410101
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno 

DN 1000, výšky 600 mm
kus 14,000 1 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410101

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

81 M 592-R-001 dno betonové šachty jednolité v=600 mm pro DN250 kus 14,000 6 000,00 84 000,00

VV přesná specifikace dle příloh č. D.2.1 a D.2.6

VV Stoka A.8

VV 8 8,000

VV Stoka A.8.1

VV 1 1,000

VV Stoka A.8.2

VV 5 5,000

VV Součet 14,000

82 K 894410211
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

rovná DN 1000, výšky 250 mm
kus 11,000 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410211

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

73 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 11,000 980,00 10 780,00 CS ÚRS 2022 02

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

84 K 894410212
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

rovná DN 1000, výšky 500 mm
kus 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410212

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

85 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 5,000 1 400,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

86 K 894410213
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

rovná DN 1000, výšky 1000 mm
kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410213

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

87 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 4,000 2 300,00 9 200,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

88 K 894410232
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

přechodová (konus) DN 1000
kus 14,000 1 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410232

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

89 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 14,000 1 680,00 23 520,00 CS ÚRS 2022 02

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

90 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 34,000 190,00 6 460,00 CS ÚRS 2022 02

VV 34 34,000

VV Součet 34,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

91 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411311

VV skruže čerpací stanice

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

92 M 592-R-007
skruž nádrže kruhové DN2000 tl. stěny 150 mm, 

h=1,75 m
kus 1,000 30 000,00 30 000,00

VV ČS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

93 M 592-R-008
skruž nádrže kruhové DN2000 tl. stěny 150 mm, h=0,5 

m
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV ČS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

94 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414111

VV ČS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

95 M 592-R-009
dno nádrže kruhové DN2000 tl. stěny 150 mm, h=2,0 

m
kus 1,000 40 000,00 40 000,00

VV ČS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

96 M 592-R-020
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

2000
kus 3,000 500,00 1 500,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

97 K 894502101
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet 

pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné
m2 44,640 300,00 13 392,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894502101

VV ČS

VV 8*1,2*4,65 44,640

VV Součet 44,640

98 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,520 45 000,00 23 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894608211

VV odhad 35 kg/m3

VV (2,45+12,396)*0,035 0,520

VV Součet 0,520

99 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 14,000 1 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

100 M 552-R-004
poklop šachtový litinový DN600 pro třídu zatížrní D400 

- normální provoz
kus 14,000 3 500,00 49 000,00

VV dle ČSN EN 124-1

VV přesná specifikace dle přílohy D.2.1

VV
z tvárné litiny, s pantovým systémem, který bude zajištěn 

pružnou západkou

VV
s možností uzamčení mechanickým zámkem a stlumící 

vložkou

VV min. hmotnost 54 kg

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

101 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 280,000 20,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

VV izolovný žlutozelený CYA 6 mm2

VV 280 280,000

VV Součet 280,000

102 M 314-R-001 napojovací vývod kus 2,000 500,00 1 000,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

103 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 

cm
m 280,000 7,00 1 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

VV 280 280,000

VV Součet 280,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 601,40

104 K 933901111

Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky 

vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a 

tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 13,345 40,00 533,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti 

nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 

2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 

3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na 

napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 

4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na 

dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a 

nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 

5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu 

a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; 

b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže 

s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné 

pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve 

výši 3 %. 

VV ČS

VV 3,14*1*1*4,25 13,345
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 13,345

105 K 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů 

nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m
m2 13,345 50,00 667,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, 

vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího 

obrysu objektu. 

VV 13,345 13,345

VV Součet 13,345

106 K 952903119

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů 

nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v 

přes 3,5 m

m2 13,345 30,00 400,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903119

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, 

vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a 

předmětů před předáním stavby do užívání. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího 

obrysu objektu. 

VV 13,345 13,345

VV Součet 13,345

D 997 Přesun sutě 29 594,79

107 K 997211511

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti 

se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 

km

t 68,034 90,00 6 123,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211511

VV 68,034 68,034

VV Součet 68,034

108 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti 

se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 1 292,646 5,00 6 463,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211519

VV 19*68,034 1 292,646

VV Součet 1 292,646

109 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 68,034 250,00 17 008,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875

VV 68,034 68,034

VV Součet 68,034

D 998 Přesun hmot 11 362,78

110 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 103,298 100,00 10 329,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

VV 103,298 103,298

VV Součet 103,298

111 K 998276128

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

t 103,298 10,00 1 032,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276128

VV 103,298 103,298

VV Součet 103,298

D PSV Práce a dodávky PSV 221 403,43

D 741_1 Rozvaděče vč. přístrojové výzbroje, ovládací skříně 21 730,00

112 K 460905141

Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn 

samostatného šířky přes 75 do 100 cm (např. SR401, 

SD622, ER222)

kus 1,000 1 730,00 1 730,00

113 M R357_101 Hlavní rozvaděč objektu kus 1,000 20 000,00 20 000,00

VV provedení podle přílohy D.2.7.3.3 - Rozvaděč RM1

VV 1 1,000

D 741_3 Kabely a vodiče 6 426,40

114 K 741122122

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 

trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

m 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122122

115 K 741122133

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 

trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

4x10 mm2

m 6,000 60,00 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122133

116 K 741122146

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 

trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

7x1,5 až 2,5 mm2

m 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122146

VV M1WL1

VV 10 10,000

VV M2WL1

VV 10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 20,000

117 K 741124733

Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení 

uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem 

(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 30,000 45,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124733

VV L1WS1

VV 10 10,000

VV SL1WS1

VV 10 10,000

VV SL2WS1

VV 10 10,000

VV Součet 30,000

118 K 741132103

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 

4 mm2

kus 2,000 90,00 180,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132103

119 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 18,400 16,00 294,40 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

CYKY, průměr kabelu 8,6mm

VV 16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 18,400

120 K 741132132

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 

mm2

kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132132

121 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 6,900 130,00 897,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

CYKY, průměr kabelu 16,1mm

VV 6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,900

122 K 741132151

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 7x1,5 až 

4 mm2

kus 2,000 255,00 510,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741132151

123 K R741_3011

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x0,2 až 

1 mm2

kus 1,000 245,00 245,00

124 K R741_3012

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x0,2 až 

1 mm2

kus 2,000 245,00 490,00

D 741_4 Úložný, úchytový a instalační materiál elektro 2 020,63

125 K 741110003

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

m 25,000 53,00 1 325,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110003

126 M R345_423

Trubka ochranná PVC D40/35mm vč. příslušenství a 

upevňovacího materiálu, barva černá, vysoká 

mech.odolnost

m 26,250 26,50 695,63

VV 25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 26,250

D 741_5 Zemnící materiál 4 901,40

127 K 741410003

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 25,000 25,00 625,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410003

128 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 

izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 

zástavbě

m 25,000 25,00 625,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410021

129 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 27,313 27,31 746,00 CS ÚRS 2022 02

VV 25*0,95 23,750

VV 23,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 27,313

130 K 741410041

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 

izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské 

zástavbě

m 2,000 63,00 126,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410041

131 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 2,875 67,00 192,63 CS ÚRS 2022 02

VV 4/1,6 2,500

VV 2,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2,875

132 M R354_512 ocelové lanko D 8mm nerez kg 6,613 290,00 1 917,77

VV 23/4 5,750

VV 5,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,613

133 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 

šrouby
kus 2,000 179,00 358,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420022

134 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 

kruhových a páskových vodičů, FeZn
kus 2,000 73,00 146,00 CS ÚRS 2022 02

135 M R354_511
Nerezová očka a další materiál pro uzemnění a 

ochranné pospojování
kus 1,000 165,00 165,00

D 741_6 Ostatní 31 650,00

136 K 741810001

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 3 280,00 3 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001

137 K R741_6001
Asistence reviznímu technikovi pro objem montážních 

prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 1 520,00 1 520,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

138 M R354_601 Ostatní montážní a pomocný materiál kus 1,000 1 850,00 1 850,00

139 K R741_6013

Zpracování odborného a závazného stanoviska 

organizace státního odborného dozoru (TIČR) dle 

nařízení vlády 190/2022 Sb.

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

D 742_3 SW a ostatní práce 42 950,00

140 K R742_3005
Zpracování aplikačního SW pro PLC a operátorský 

panel na objektu, konfigurace modemu GPRS
kus 1,000 31 450,00 31 450,00

141 K R742_3007 Oživení a vyzkoušení ASŘ kus 1,000 11 500,00 11 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 111 725,00

142 K 767-R-001 ČS - Z/1 - žebřík kpl 1,000 21 825,00 21 825,00

VV dodávka, montáž - komplet

VV přesný popis dle PD příloha č. D.2.7.1.1

VV žebřík pro rozdíl nástupní a výstupní úrovně 4,55 m

VV
včetně kotvícího materiálu a všech souvisejících prací a 

dodávek

VV materiál nerez DIN 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

143 K 767-R-004 ČS - Z/2 - madlo vstupu pod poklopy kpl 2,000 2 950,00 5 900,00

VV dodávka, montáž - komplet

VV
včetně kotvícího materiálu a všech souvisejících prací a 

dodávek

VV přesný popis dle PD příloha č. D.2.7.1.1

VV materiál nerez DIN 1.4404

VV ČS

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

144 K 767-R-005 ČS - Z/4 - poklop s rámem na ČS kpl 1,000 79 400,00 79 400,00

VV dodávka, montáž - komplet

VV přesný popis dle PD příloha č. D.2.7.1.2

VV včetně rámu a kotvení

VV zajištěný proti krádeži - uzamykatelný

VV včetně všech souvisejících prací a dodávek

VV materiál nerez DIN 1.4404

VV ČSOV B

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

145 K 767-R-008 ČS - Z/3 - větrací hlavice DN100 kpl 1,000 4 600,00 4 600,00

VV dodávka, montáž - komplet

VV přesný popis dle PD příloha č. D.2.7.1.1

VV materiál nerez DIN 1.4404

VV včetně všech souvisejících prací a dodávek

VV ČS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 433 857,00

D 35-M  Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 405 363,00

146 K 35-MR-001 Česlicový koš ks 1,000 35 500,00 35 500,00

VV ČS

VV pozice 1

VV dodávka, montáž včetně dopravy - komplet

VV mat. oc. nerez tř. 17 (1.4301)

VV 470 x 470 x 830 mm

VV průliny 35 mm včetně průlin na vrchu koše

VV otvírací dno koše

VV přítokové potrubí do čerpací jímky DN250

VV včetně vodících trubek 48,3x3 -2ks, dl. 5m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

147 K 35-MR-002 Plastová nádoba na odpad - pojízdná ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV ČS

VV pozice 5

VV dodávka, montáž včetně dopravy - komplet

VV objem 240 l

VV rozměry – 580 x 730 x 1070 mm

VV hmotnost 16 kg

VV nosnost 80 kg

VV barva černá

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

148 K 35-MR-003 Ponorné kalové čerpadlo kpl 2,000 119 500,00 239 000,00

VV ČS

VV pozice 2

VV dodávka, montáž včetně dopravy - komplet

VV
Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem. 

Čerpadlo může být

VV
provozováno jak pod vodou tak s trvale obnaženým motorem 

v suché jímce.

VV čerpání odpadních vod z čerpací stanice

VV Q = 4,2 l/s, H = 6,5 m

VV čerpané medium: splašková voda (max. 40 °C)

VV oběžné kolo šroubové odstředivé

VV průchodnost hydraulikou 60 mm

VV výkon elektromotoru jmen. 1,1 kW

VV n = 1445 ot./min.

VV 400 V, 50 Hz

VV rozběh přímý

VV jmenovitý proud 4 A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV poměrný záběrový proud IA/IN 6,8

VV druh krytí IP 68

VV výtlačné hrdlo DN80

VV tepelná ochrana statoru - bimetal

VV vlhkostní elektrosonda těsnosti mechanické ucpávky

VV vyhodnocovací relé vlhkosti

VV kabel 10 m

VV skříň: šedá litina GG25

VV oběžné kolo: tvárná litina GGG60

VV sací kužel : šedá litina GG20

VV patkové koleno DN80, PN16 šedá litina

VV držák vodících trubek - korozivzdorná ocel

VV vodící brýle

VV včetně vodících trubek -2ks, dl. 5 m

VV hmotnost 65 kg

VV řetěz s převěšovacími oky, dl. 8 m, mat. oc.tř.17

VV
Patkové koleno čerpadla bude podloženo tak, aby výška sání 

čerpadla byla 

VV
dle doporučení výrobce (tl. podložky 5 mm pro oběžné kolo 

MHN).

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

149 K 35-MR-005 Patka zvedacího zařízení ks 2,000 6 790,00 13 580,00

VV ČS

VV pozice 3

VV dodávka, montáž včetně dopravy - komplet

VV Pro zvedací zařízení o nosnosti 300 kg

VV Mat. oc.tř.17

VV Montáž na podlahu

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

150 K 35-MR-006 Zvedací zařízení ks 1,000 40 290,00 40 290,00

VV ČS

VV pozice č. 4

VV dodávka, montáž včetně dopravy - komplet

VV Nosnost 3000 kg

VV se stavitelným ramenem - max. vyložení 1100 mm

VV mat. oc.tř.17

VV s ručním navijákem s brzdou – oc.tř.17

VV lanko - oc.tř.17

VV zdvih 7m

VV s hákem pro převěšování zvedacího řetězu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

151 K 35-MR-011 Potrubí a armatury soubor 1,000 75 493,00 75 493,00

VV ČS

VV
Dodávka a montáž včetně dopravy dle specifikace potrubních 

větví.

VV Potrubí a armatury vhodné pro dané medium.

VV Očištění nerezového potrubí a svarů.

VV Moření povrchu a pasivace spojů nerezového potrubí a svarů.

VV
Včetně montážního a spojovacího materiálu, uložení potrubí a 

pomocných konstrukcí.

VV
Potrubí technologie v zemi, pokud není uvedeno jinak, končí 

ve vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce objektu.

VV

Specifikace veškerého materiálu, který je použit v jednotlivých 

potrubních větvích, je předmětem výrobní dokumentace 

dodavatele.

VV Specifikace potrubních větví:

VV Potrubí výtlaku z ČS 

VV 6 m - Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301

VV 3 ks - Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 

VV 1 ks -T-kus 90°, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 

VV 11 ks - Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301

VV 11 ks - Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez DIN1.4301

VV
7 ks - Přírubový spoj DN 80, PN 10; šrouby, matice, podložky - 

mat. nerez, těsnění

VV

2 ks - Přírubový spoj DN 80, PN 10 (prodloužený) pro 

bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 

mat. nerez, těsnění

VV
2 ks - Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 80, PN 10, s ručním 

kolem, mat. šedá litina/NBR/nerez

VV
Težká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým 

povrstvením v kvalitě GSK

VV

2 ks -Zpětná klapka s koulí, DN 80, PN 10, mat. tvárná 

litina/hliník/pryžTežká protikorozní povrchová ochrana 

epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK "

VV 1 ks - Kulový kohout, vnitřní závit G 2", mat. mosaz

VV
1 sada - Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení 

potrubí a armatur atd.), mat. nerez DIN1.4301/pryž/plast

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 20 010,00

152 K R36_00011 Montáž tenzometrický ponorný snímač kus 1,000 1 500,00 1 500,00

153 M R404_011
Ponorný tenzometrický snímač, provedení pro odpadní 

vody, 0-6m H2O
kus 1,000 12 550,00 12 550,00

154 K R36_00031 Montáž plovákový spínač se zapojením vodičů kus 2,000 450,00 900,00

155 M R404_032
Plovákový spínač, kabel neopren délka 10m, 

provedení pro odpadní vody
kus 2,000 2 530,00 5 060,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 8 484,00

156 K R46_00021

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 

spárování z trub plastových do otvoru v betonu včetně 

vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru do 

15 cm

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

157 K 460030011

Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání 

a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 3,000 60,00 180,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030011

158 K 460080013
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 

zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
m3 0,150 2 500,00 375,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460080013

159 K 460131113

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 

dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 

okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,750 1 000,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460131113

160 K 460161172

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 4,000 400,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161172

161 K 460361121

Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační 

skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

t 0,900 250,00 225,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460361121

162 K 460371111
Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 0,450 350,00 157,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460371111

163 K 460391123

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 

úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 0,600 250,00 150,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460391123

164 K 460431182

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 

80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 4,000 90,00 360,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431182

165 K 460581111
Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na 

rovině
m2 3,000 15,00 45,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460581111

166 K 460661512

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, 

šířky přes 25 do 50 cm

m 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661512

167 K 460791213

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 

mm

m 13,000 45,00 585,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791213

168 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
m 13,650 50,00 682,50 CS ÚRS 2022 02

VV 13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 13,650

169 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot do 1 km
t 0,900 500,00 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469972111

VV 2*0,45 0,900

170 K 469972121

Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km

t 18,000 18,00 324,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469972121

VV Přepočeteno vzdáleností

VV 20*0,9 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: kk.ú. Horka nad Moravou Datum: 13.09.2023

Zadavatel: IČ: 00298948

Obec Horka nad Moravou DIČ: CZ00298948

Uchazeč: IČ: 25350366

DIČ: CZ25350366

Projektant: IČ: 47186151

Ing. Petr Poštulka DIČ: CZ6411161207

Zpracovatel: IČ: 47186151

Ing. Petr Poštulka DIČ: CZ6411161207

Poznámka:

Cena bez DPH 188 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 188 000,00 21,00% 39 480,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 480,00

Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nádražní (za přejezdem), Horka nad Moravou

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: kk.ú. Horka nad Moravou Datum: 13.09.2023

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou Projektant: Ing. Petr Poštulka

Uchazeč: RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01 Zpracovatel: Ing. Petr Poštulka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 188 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 188 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 96 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nádražní (za přejezdem), Horka nad Moravou

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: kk.ú. Horka nad Moravou Datum: 13.09.2023

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou Projektant: Ing. Petr Poštulka

Uchazeč: RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, Litovel 784 01 Zpracovatel: Ing. Petr Poštulka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 188 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 96 000,00

1 K 011002000 Průzkumné práce Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011002000

VV
doplňkový geologický a hydrogeologický průzkum pro založení 

ČS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 011324000 Archeologický průzkum Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011324000

VV zajištění archeologického průzkumu formou dohledu

VV
dle zákona č. 20/1987 Sb, o památkové péči, ve znění 

pozdějších

VV
předpisů, po dobu provádění zemních prací, včetně 

zapracování

VV do nálezové zprávy

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

VV
- vytyčení inženýrskách sítí dotčených nebo souvisejících s 

výstavbou

VV - vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením výstavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

VV zaměření zakrývaných konstrukcí a liniových staveb

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

VV zaměření skutečného provedení stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013203000

VV dodavatelská dokumentace

VV - pomocné stavební konstrukce - pažení

VV - podrobné výkresy a výkazy výztuže

VV - návrh statického zajištění objektů v interaktivní zóně

VV - dílenská dokumentace atd.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013274000

VV pasportizace objektů v interaktivní zóně stavby

VV dle popisu v příloze B, D.1.1 a D.2.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013284000

VV pasportizace objektů v interaktivní zóně stavby

VV dle popisu v příloze B, D.1.1 a D.2.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00

10 K 0310000001R Zařízení staveniště - komplet Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

VV veškeré náklady související se zřízením,

VV provozováním, údržbou, rozebráním,

VV bouráním a odvozem zařízení staveniště

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000

VV provizorní dopravní značení 

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nádražní (za přejezdem), Horka nad Moravou

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV v průběhu výstavby (zákazy, omezení...)

VV včetně návrhu, projednání a odsouhlasení

VV s dotčenými orgány a zajištění povolení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 22 000,00

12 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043002000

VV - kontrola silniční pláně

VV - zkouška těsnosti a ovladatelnosti armatur

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 044002000 Revize Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/044002000

VV - revizní zkouška signalizačního vodiče včetně revizní zprávy

VV - revize strojů ČS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049103000

VV vyřízení záborů a vstupů ma pozemky

VV
náklady na zvláštní užívání komunikací a veřejného 

prostranství

VV zpracování KZP, havarijního a povodňového plánu

VV jednání s úřady

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

16 K 079002000 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

VV
- náklady na individuální a komplexní vyzkoušení  a oživení 

ČS

VV - zpracování resp. doplnění Provozního a kanalizačního řádu

VV - náklady na zkušební provoz atd.

VV - zaškolení obsluhy

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 25 000,00

17 K 091003001R Ohrazení a osvětlení výkopů. provizorní přemostění Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 091003002R Uvedení dotčených ploch do původního stavu Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 091003003R
Oprava, údržba a průběžné čištění všech dotčených 

komunikací po dobu stavby
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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