SMLOUVA O DILO

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Obec Skrben

se sidlem: Na Navsi 131/2, 783 35 Skrben
zastoupené: Mgr. Lukas Ruffer, starosta obce
IC: 00635693

osoby opravnéné jednat
- ve vécech smluvnich: Mgr. Lukas Ruffer — starosta obce
- ve vécech technickych: Megr. Lukas Ruffer — starosta obce, tel: 585 967 574

e-mail: obec@skrben.cz

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
¢islo uctu: 1801723369/0800

na strané jedné (dale jen ,,objednatel”)

a
1.2.  Zhotovitel:

GALVA TRANS, s.r.o.

se sidlem: Na travniku 414, 796 07 DrZovice
zastoupena: Ing. Pavlem Rekem, jednatelem
IC: 29195446

osoby opravnéné jednat:  Ing. Pavel Rek

bankovni spojent: ¢soB

Cislo uctu: 251468660/0300

na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel”)

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zédkonik (déle jen
,0Z“) tuto Smlouvu o dilo (ddle jen "Smlouva").

13

14

Je-li ddle ve Smlouvé uvedeno, ze jedna objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat
za objednatele, ktera ma k tomuto zmocnéni ¢i jiné opravnéni.

Pti operativnim technickém fizeni ¢innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisd, odsouhlaseni
faktur nebo jinych podklad( pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapist o predani
a prevzeti dila nebo jeho ¢asti jsou zmocnéni jednat

za objednatele: Mgr. Lukds Ruffer, starosta obce, e-mail: obec@skrben.cz, tel: 725 132 495,
585 967 574

za zhotovitele: Ing. Pavel Rek, jednatel, rek@galva.cz, 603 234 002,

a to vidy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trvd az do
pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, Ucinné jsou vsak
jiz od okamziku, kdy byl druhé strané predloZen pisemny doklad o jejich provedeni.
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2.1.
2.2.
2.3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Zakladni udaje o dile

Nazev stavby: ,Chodnik a autobusova zastavka , Skrben, rozcesti”.
Adresa stavby: Mistem plnéni: parc. ¢. 581/2, 582/7, 291/11, 291/9, k. G. Skrben.
Zadavatel predpoklada financovani z vlastnich zdroja.

Pfedmét plnéni

Na zdkladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouvé, na svou

odpovédnost a vlastnim jménem a v niZze uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé

uplného provedeni vSech stavebnich a montdznich praci, stejné jako vsSech souvisejicich praci

a ¢innosti, za Ucelem provedeni stavebnich praci spocivajicich v realizaci chodniku a autobusové

zastavky v nezastavéném Uzemi, v extravilanu obce Skrben v blizkosti motorestu ,,Zlatad kiepelka“

podél silnice 11/635 a silnice 111/4466, na katastru obce Skrber. Prace budou probihat v souladu s

projektovou dokumentaci, vykazem vymér k verejné zakazce "Chodnik a autobusovd zastavka

,Skrben, rozcesti”, dale v souladu s nabidkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po fadném plnéni

dokoncené dilo prevzit a zaplatit cenu za provedeni dila podle podminek této smlouvy.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych material a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni

dila, dale provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s doddvkou stavebnich a montaznich praci

a konstrukci jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace, ¢innosti a povinnosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k rddnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

c) zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atestd a dokladd o poZzadovanych vlastnostech vyrobkd napt. podle zdkona ¢&. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisa,

f)  prohlaseni o shodg,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

h) zajisténi DIO (dopravné inZenyrska opatreni) v¢. dopravniho znaceni, které bude po celou dobu
stavby udrZovat v fadném technickém stavu, a poplatkd za docCasné zabory stavenisté.

i) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech,

j)  dokladovat skuteéné dovozové vzdalenosti na skladku a odvezené mnozstvi vykopku/sypaniny
doloZit vaznimi listky,

k) zajisténi fotodokumentace o prlbéhu stavby vtisténé a digitdlni podobé. Tato
fotodokumentace opatfena strucnym popisem s vyznacenim data pofizeni bude objednateli
preddna jako ptiloha protokolu o pfedani a prevzeti dokoncené stavby,

) geodetické zaméreni stavby

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a povahou dila, pfezkoumal

a provéfil rozsah zakazky, seznamil se se vSemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem.

Zhotovitel dale potvrzuje, Ze provéril zakazku co do jeji uplnosti, spravnosti, presnosti a rozsahu,

a timto vyslovné prohlasuje a konstatuje, Ze zaddvacim podminkdam porozumél a Ze dilo Ize podle

jeho uvaZeni a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouZilo svému

ucelu a splriovalo vsechny poZadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné

k realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vcas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpist a technickych

norem.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a nedodélk( a uhradit za provedeni dila cenu

tak, jak je uvedeno v ¢l.6 této Smlouvy.
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3.8.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.2.

5.3.

6.2.

6.3.

6.4.

Dilo je povaZovano za ukoncené po provedeni vsech praci a dodavek uvedenych v ¢l. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodélkll a zhotovitel predal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v ndsledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahdji prace na predmétu dila v souladu s vlastnim dodanym harmonogramem
praci v odevzdané nabidce po protokolarnim predani stavenisté - Predpoklad predani
stavenisté je cerven 2023.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukoncit prace nejpozdéji do 3 mésich od protokolarniho predani
stavenisté.

PInéni pfedmétu Smlouvy je zahajeno protokolarnim predanim stavenisté zhotoviteli a ukoncéeno

bude v souladu s ¢l. 10 této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté vcetné vsech dokladi pro provedeni dila

nejpozdéji v den zahajeni stavby.

Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od radného a vcasného spoluplsobeni

objednatele dohodnutém vtéto Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim

spoluplsobeni neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud pisemné upozornil
objednatele na nutnost poskytnuti spoluplsobeni v pfimérené dobé. Pokud je objednatel

v prodleni s plnénim tohoto svého zdvazku, je zhotovitel do doby sjedndni dohody nebo dalsSiho

postupu opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat zménu Smlouvy v pfislusnych ¢astech,

zejména v terminu dokonceni.

Lhaty plnéni predmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci predloZzenym v nabidce

zhotovitele, pfiloha €. 3 Smlouvy o dilo a je jeji nedilnou soucasti. V tomto harmonogramu musi byt

uvedeny zakladni druhy praci s tydenni podrobnosti ¢lenéni.

Harmonogram muzZe byt aktualizovan podle skute¢ného terminu zahajeni stavby v souladu

s podminkami této Smlouvy. Pfipadnd aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena

s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahdjeni praci.

Véci urcené k provedeni dila

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenisté doklad prokazujici
povoleni stavby, veskeré potfebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného
stavebniho zdméru a projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podminujicich prevzeti
dila.

Objednatel po uzavieni této Smlouvy predd zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu doklady potfebné
k zahdjeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pfricemz zhotovitel nese nebezpeci Skod az do
okamziku predani dila.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni pfredmétu Smlouvy v rozsahu dle ¢l. 3 této Smlouvy ceny Cini:

Cena bez DPH 776 667,00 K¢
DPH 163.100,07 K¢
Cena véetné DPH 939 767,07 K¢

Dohodnutd cena bez DPH je stanovena na zdkladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni
a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy poloZzkovy rozpocet stavby (ocenéni vykazu vymér)
ze zadavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvofi pFilohu €. 2 této Smlouvy a je jeji
nedilnou soucdsti.

Dohodnutd cena bez DPH je cenou maximalni a je pevnd po celou dobu realizace zakazky.
K dohodnuté cené bez DPH bude pfipocitano DPH v zdkonné sazbé.

V dohodnuté cené bez DPH jsou obsaZeny také ndklady na vybudovéani, provoz, udribu
a likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a poZadavk( uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této
Smiouvy.
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6.5.

6.6.

6.7.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou nejvyse pfipustnou a mizZe byt zménéna pouze v pripadech
a za podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pripadé:
a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila.
b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila.
c) Prirealizaci predmétu dila se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).
d) pokud se pfri realizaci dila vyskytne potfeba dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych
sluzeb, které v pavodnich zadavacich podminkach nebo v dobé sjednani Smlouvy nebyly znamy
a nebyly v pfedmétu Smlouvy zahrnuty vibec nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich
potreba vznikla v dlisledku objektivné nepredvidanych okolnosti, tyto dodatecné stavebni prace
nebo dodatecné sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo pro
poskytnuti plivodnich sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutec¢nosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila, ozndmi zhotovitel jejich potfebu pisemné objednateli.
Smluvni strany zacnou bez zbyteéného odkladu jednat o zplsobu, jakym bude vznikla potreba
dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych sluzeb realizovana.
VySe uvedené vsak neplati v pfipadé, kdy poZadované stavebni prace byly obsazeny v zadavaci
dokumentaci, uchazec¢ si neovéril soulad vykazu vymér, a prestoze s ohledem na své odbornosti
a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou
dlvodem k navyseni ceny.
M3a-li z dlivodl uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano
nasledovné: Pro ocenéni praci nebo dodavek nebo sluZzeb bude nejprve pouZita jednotkova cena
uvedend v nabidkovém rozpoctu stavby. Pokud jednotkovd cena v nabidkovém rozpoctu stavby
uvedena neni, bude k jejimu stanoveni pouZita jednotkova cena podle systému cenové soustavy
URS Praha, tj. podle Katalog(i , S a ,M“ popist a smérnych cen stavebnich a montaZnich praci, a to
na urovni 100% v té dobé platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci nebo dodavek nebo
sluZzeb je moZno provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami,
ktery je uveden ve stavebnim deniku s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel
provede nékteré ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo
odmitnout jejich uhradu; veskeré naklady spojené s témito zménami a doplriky nese zhotovitel.
Pokud dojde k realizaci pfipad( uvedenych v odst. 6.6 této Smlouvy, musi byt dohoda ohledné
rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné ¢islovanym dodatkem ke
Smlouvé, v némz bude uréen zejména predmét a rozsah praci, ¢as plnéni, predpokladany dopad na
termin celé stavby a cena téchto praci.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mésicni platby, a to na zakladé zhotovitelem

predlozenych dil¢ich faktur. Objednatel poZaduje vystaveni 3 (tfech) vyhotoveni faktur, kazdé

s platnosti originalu. Nedilnou pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis

provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, ze predloZi objednateli vidy nejpozdéji 5 (pét) dni pred

vystavenim dil¢i faktury soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v poctu 3 (tfi) originald,

ktery bude obsahovat zejména:

e oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstiiku véetné spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni,

e predmét a nazev dila, c¢islo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych poloZzek a jednotkové ceny dle nabidkového
rozpoctu stavby,

e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci + uvedeni sazby dané,

e razitko a podpis opravnéné osoby,

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel dilci

fakturu v souladu se zakonem o Ucetnictvi, jehoZz nedilnou soucasti musi byt tento soupis
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

provedenych praci. Dil¢i faktura, u které nebude pfilozen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny

soupis provedenych praci, bude objednatelem vracena.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu

provedenych praci a doddvek, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo

k rozporu. Pokud bude dil¢i faktura zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem

odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢dst, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast

dil¢i faktury nem(iZe zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu

objednatele.

Podkladem pro poskytnuti mési¢nich plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi

zhotovitel. Tato faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,

e oznaceni penéiniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

e predmeét a nazev dila, cislo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s nalezitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,

e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

e (Castku k uhrade,

e razitko a podpis opravnéné osoby,

e soupisy provedenych praci, které jsou soucasti faktur, budou zhotovitelem predkladany
objednateli i v elektronické podobé (vystup z rozpoctového softwaru).

Po dokonceni praci na predmétu dila podle této Smlouvy bude vystavena konecna faktura, kterou

vyhotovi zhotovitel. Tato faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,

e oznaceni penéiniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

e predmét a nazev dila, c¢islo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s ndlezitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,

e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

e (Castku k uhrade,

e razitko a podpis opravnéné osoby,

e soupisy provedenych praci, které jsou soucasti faktur, budou zhotovitelem predkladany
objednateli i v elektronické podobé (vystup z rozpoctového softwaru).

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude

vystavena samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé vSech nalezitosti uvedenych v odst.

7.3 a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany

a odsouhlaseny.

Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montaini prace vymezené

v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 a7 43 vydané Ceskym statistickym Gradem (dale jen "Klasifikace

produkce CZ-CPA") na majetku, ktery je byt jen ¢aste¢né objednatelem pouzivan k ekonomické

¢innosti, je nutné aplikovat rezim prenesené danfové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit

danovy doklad - fakturu s ndlezZitostmi dle § 92a zakona o DPH vcetné uvedeni kddu plnéni podle
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
7.13.

7.14.

7.15.
7.16.

8.2.

8.3.

8.4.

Klasifikace produkce CZ-CPA. Soucasné zhotovitel uvede na kazdém danovém dokladu - fakture text:
"Fakturovana castka neobsahuje dan z pfidané hodnoty. Pfedmeét plnéni podléha reZimu prenesené
dafiové povinnosti podle § 92a zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist. Pro pfijemce plnéni vznika povinnost dan pfiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.
Skutecnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montdazni prace, je
objednatelem pouZivan k ekonomické ¢innosti, je povinen objednatel oznamit zhotoviteli pisemné
pred zahajenim stavebnich praci.
Pokud objednatel neozndmi skute¢nost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak plati, Ze objekt, na
kterém jsou provadény stavebni a montazini prace, neni objednatelem pouzivdn k ekonomické
¢innosti a pro tuto dodavku nebude aplikovan rezim prenesené darnové povinnosti podle § 92a
zakona o DPH.
Zhotovitel preda dilci, popt. kone¢nou fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdéji 10.
kalendarni den po ukoncéeni mésice, za ktery bude fakturovano.
Odsouhlasend dilci, popf. konecna faktura bude dorucena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdéji
do 15. kalendarniho dne po ukoncéeni mésice, za ktery bude fakturovano.
Datem zdanitelného plnéni plnéni kazdé vystavené faktury bude posledni den mésice, za ktery bude
fakturovano.
Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnli od doruceni faktury.
Objednatel mlze platbu odmitnout v pripadé, kdy platebni doklad:
- obsahuje nespravné nebo neuplné udaje,
- obsahuje chybné cenové udaje.
Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbytec¢ného prodleni, nejpozdéji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim ¢astky, kterd méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu
bézi nova lhita splatnosti.
Objednatel se zavazuje, Ze vySe dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych terminech
poukaze platby na ucet zhotovitele. V pfipadé prodleni s Uhradou je zhotovitel do doby skutecného
zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a poZadovat zménu Smlouvy v pfislusnych
Castech, zejména v ¢ase plnéni. V pripadé preruseni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
veskeré naklady a Skody, které mu v této souvislosti vznikly.
Objednatel nebude poskytovat zalohy.
Zhotovitel bude vystavovat faktury do vySe 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% ceny dila jako zadrzné
bude uctovano konecnou fakturou. Kone¢nou fakturu Zhotovitel vystavi po uUplném dokonceni,
predani a prevzeti posledni ¢asti dila bez veskerych vad a nedodélka.

Zpusob provadéni dila

ZpUsob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak.
Zhotovitel bude pti plnéni predmétu této Smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se
bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovniki
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadrenimi dotcenych organ( statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku predani dila stavebni denik. Podrobna
Uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v ¢l. 9 VOP jez tvori nedilnou pftilohu ¢. 1 této
smlouvy, pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho milzZe provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici
autorsky dozor, orgdny statni kontroly popf. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci
objednatele a zhotovitele.

Technicky dozor stavebnika vykonava osoba povérena zadavatelem. V jeho pribéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi
podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich predpisi a rozhodnuti vefejnopravnich
predpist tak, aby jakost dila odpovidala poZadovanému standardu. Na nedostatky zjisténé
v pribéhu praci objednatel neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je
povinen v takovém ptipadé povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjiSténi vad
dila tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zplisob a termin odstranéni.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pripadné vykon cinnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor projektanta a vykon
¢innosti bezpecnost a ochranu zdravi pti praci (dale jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem,
pricemz o této skuteénosti bude zhotovitel objednatelem informovan.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéreni praci, které budou
v dals$im pribéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pred
provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz predem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-
li zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost
Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni ndklad. Pokud se objednatel
nedostavi k provéreni praci, o kterych byl prokazatelné informovan, zhotovitel je opravnén
pfedmétné price zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze
prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady s timto ukonem spojené zhotovitel. Provedeni
technické kontroly provadéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a
kvalitni provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji poZzadovanou certifikaci
¢i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred
zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikdt ¢i jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materialu. Zhotovitel
souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce ¢i materidlu ma objednatel pred
jejich zabudovanim pravo vyZadovat predloZeni pfislusnych vzorkd s prlvodnimi doklady
prokazujicimi napt. vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze v pripadé
pouziti vyrobku, konstrukce ¢i materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci,
vyzve pred jejich objednanim objednatel a vyZada si jeho souhlas.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouset materidl (dilo ¢i jeho ¢ast),
aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkdm uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky
budou provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavatel(l v misté dodani, popf. v misté kone¢ného
plnéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatell, pak se musi zhotovitel osobam
povérenym objednatelem =zajistit pro tyto ucely vSechny potiebné technické prostiedky
a soucinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky material( vidy, kdyZ jsou
objednatelem poZadovany pro kontrolni méreni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo
zkousené prace ¢i materidly nevyhovovaly specifikacim pozadované kvality, smi je objednatel
odmitnout s prokazanim nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zbozi nahradit
nebo provést viechny Upravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych pozadavk(, a to na
vlastni naklady.

Sjednané terminy se povazuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.
Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni tizeni postupu praci a dodrzovani
predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za poradek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

Zhotovitel prebira v pIném rozsahu odpovédnost za plnéni pfislusnych ustanoveni zakona, vyhlasek
a norem o pozarni ochrané.

K dodrZeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a proskolenymi pracovniky. Zplsob prokazani urcuje odst. 10.4.1 VOP a postup pfi
nesplnéni podminky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se vSemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podklad( a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veskerou zodpovédnost za cinnost, dodavky a prace svych poddodavatel(l. Pfeneseni jakychkoli
zavazk( plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je vici objednateli pravné
neucinné.

7221



8.15.

8.16.

8.17.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.
10.1.

V ptipadé, Ze v prlibéhu praci dojde ke zjisténi pfipadné moznych archeologickych nalez(, je
zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skutecnostech objednatele a oprdvnéné
organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veskeré dusledky z toho plynouci.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu.

Preruseni praci zhotovitelem v pripadé nalezu popsaného v odst. 8.15. je brano jako plsobeni vyssi
moci a bude postupovano dle odst. 14.2.

Zadavatel z hlediska dodrZeni zasad socidlné odpovédného zaddvani ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ
tak, Ze pozaduje od dodavatele pfi pInéni pfedmétu verejné zakazky zajistit legdlni zaméstnavani,
férové pracovni podminky a odpovidajici Uroven bezpecnosti prace pro vsechny osoby, které se na
pInéni vefejné zakazky podileji. Dodavatel je povinen zajistit splnéni tohoto poZzadavku zadavatele
i u svych poddodavateld.

Stavenisté

Stavenisté je prostor, urceny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se zavazuje predat
zhotoviteli stavenisté prosté prav tretich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.
O predani stavenisté bude sepsdn zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zapise se uvedou
vzajemné vztahy pro plnéni predmétu verejné zakazky bez prekazek jak na strané zhotovitele tak
objednatele.
Pfi jednani o predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli soucasné:

— napojovaci mista pro zabezpeceni stavby v nezbytném rozsahu (tj. pfivod el.

energie, vody, kanalizace),

— plochy pro zafizeni stavenisté véetné ploch mezideponijnich skladek,

—  podminky pfijezdu ke stavenisti.
Zarizeni stavenisté si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Upravy stavajicich zatizeni
pro Ucely zatizeni stavenisté a likvidaci zafizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny. Material zbyly
po demontazi zafizeni stavenisté je majetkem zhotovitele.
V pisemném predani stavenisté budou sepsany podminky poskytovani energii, vody, kanalizace, aj..
Zhotovitel bude povinen spotfebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na zakladé
faktur vystavenych objednatelem, pricemzZ spotfebované mnozstvi bude vychazet z rozdilu odectl
mezi odecty dle ¢l. 9.3. smlouvy a odecty aktualnimi.
Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu. Odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.
Zhotovitel na své ndklady béhem stavby zajisti CiSténi a udrzbu komunikaci a verejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim pfislusnym predpisam.
Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a preda vyklizené stavenisté objednateli do 3 (tfi) dnl
po predani dila. Po uplynuti této lhaty muizZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen zafizeni
a material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim fizeni. Po
jejich odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokolarné predat objednateli ve stavu
prostém jakychkoliv prekazek.
Zhotovitel zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") vlastnich
pracovnikd.

Pfedani a prevzeti dila
K pfedani a prevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zapisem ve stavebnim deniku objednatele
5 (pét) dnl pred terminem zahdjeni prejimaciho fizeni. K terminu zahdjeni prejimky predloZi
zhotovitel pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o
predani a prevzeti predmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alesporni:

— popis pfedavaného dila,

— zhodnoceni kvality predavaného dila,

— soupis vad a nedodélkl, pokud je pfedavané dilo vykazuje,

— zpUsob odstranéni pripadnych vad a nedodélkd,

— Ih(ta k odstranéni pripadnych vad a nedodélkd,

— vysledek prejimaciho fizeni,
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10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

11.

11.1.
11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

— podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi pfedani a prevzeti dila provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o pfedani a prevzeti predmétu dila.
Pti prejimacim fizeni preda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
— doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru
a projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podminujici prevzeti dila
— tfi tisténd vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby se
zakreslenim vesSkerych zmén podle skutecného stavu provedenych praci a jednu
digitdIni verzi na dohodnutém datovém nosici,
— geodetické zaméreni dila,
— pisemna stanoviska spravcl a provozovatell siti dotCenych stavbou véetné jejich
vyjadreni pred zakrytim siti,
— fotodokumentaci o prlibéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,
— provozni predpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,
— atesty, prohlaseni o shodé,
— doklady jakosti na materidly, pouzivané v pribéhu stavby a zabudované do stavby,
— doklady vydané v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,
— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskdch a kvalité pouZitych materiald,
konstrukci zakrytych v pribéhu stavby,
— stavebni denik,
— soubor zapist o dil¢ich prejimkach, pokud byly uskutecnény.
Dilo objednatel prevezme bez vad a nedodélk.
Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.
Nedodélkem se rozuméji nedokoncené prace oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve
smyslu ust. 2628 OZ pro Ucely této smlouvy nepovazuji jakékoli vady dila, které by mohly ovlivnit
samostatné, ¢i ve vzajemném plisobeni fadné a bezpecné uzivani dila.
Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Zarucni doba — zodpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfislusnymi ustanovenimi OZ.

Zhotovitel ruci za Uplné a kvalitni provedeni predmétu dila podle této Smlouvy, platnych pravnich
predpist, CSN, dal$ich norem, TP, TKP a pozadovanych standard.

Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésicli. Tato zarucni doba se
nevztahuje na vyrobky a zatizeni se zarucni Ihltou, uvedenou jejich vyrobcem. Zaruéni doba pocina
béZzet dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélk(.

Zhotovitel nenese zaruky za vady material( a zatizeni dodanych objednatelem a neodpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrZzenim pokynt v pfedanych navodech pro provoz a udrzbu zafizeni.
Zhotovitel je povinen béhem zaruc¢ni lhaty, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zidkladé oznameni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 10 (deseti) dnl po jejich zjisténi. Zhotovitel je
povinen se k reklamaci vyjadfit do 3 (tfi) pracovnich dnl po jejim obdrZeni a dohodnout zplsob
a termin na jeji odstranéni. Zaruéni doba pro reklamovanou ¢ast se prodluzuje o dobu od oznameni
reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zdpisu o predani a prevzeti reklamované ¢asti po
odstranéni vad.

Odstranéni vad v zarucni dobé potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popt. uvede dlvody, proc
tento zapis odmitd podepsat. K predani a prevzeti reklamované ¢asti je povinen se objednatel
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 (tfi) dny predem.

Jestlize se ukdZe, Ze vada materidlu zabudovaného do predmétu dila je neodstranitelnd, zavazuje se
zhotovitel dodat do 5 (péti) dni od zjisténi této skutecnosti nahradni predmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povazuje i takova, kterd se vyskytla znovu po opravé.

Objednatel se zavazuje, Ze ptipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 10 (deseti) dnl po
jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle ¢l. 1 této Smlouvy.
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11.9.

12,
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

13.1.

13.2.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Veskeré ¢innosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v ¢l. 1
této smlouvy.

Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény oprdvnénou stranou z titulu neplnéni nize

uvedenych zavazkl z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu predani a prevzeti dila ve

vysi 0,2 % (dvé desetiny procenta) z ceny dila za kaZzdy i zapocaty den prodleni aZ do data

podepsani protokolu o predani a prevzeti stavby.

12.2.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkd ve vysi 1.000,- K¢
(tisic korun ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti |h(té pro jeji odstranéni
uvedené v protokolu o predani a prevzeti dila az do dne, kdy vady a nedodélky budou
odstranény.

12.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v obdobi zaruéni
Ihdty, které brani radnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu
(havarie) zjisténych a uplatnénych v ramci zaruky ve vysi 10.000,- K¢ (Deset tisic korun
Ceskych) za kaZzdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ih(té k odstranéni uvedené
v dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady budou odstranény.

12.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s nedodrZzenim terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l.
9.8 této Smlouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

12.2.4. Smluvni pokuta za neprfedani kompletniho stavebniho deniku objednateli po dokonéeni
predmeétu dila, ¢i jeho ztratu ve vysi 20.000,- K¢ (Dvacet tisic korun ¢eskych).

12.2.5. Smluvni pokuta za nepfitomnost stavebniho deniku v misté adresy stavby ve vysi 1.000,- K¢
(Tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den nepfitomnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku skody zplsobené porusenim povinnosti ze zavazku,

na niZ je dohodnuta smluvni pokuta, neni dot¢en narok na zaplaceni zplsobené Skody.

V pfipadé poruseni ¢l.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude predem

odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatell, které

neuved| v nabidce, ptipadné poddodavatelem bez udéleného pisemného souhlasu objednatele,
bude objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny za dilo.

Odstoupeni od Smlouvy

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat plnéni
svych zavazkG tak zavainym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, miZe objednatel
prostfednictvim ozndmeni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.

Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dobé od oznameni objednatele, mliZze objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslani ozndmeni od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukonceni musi

objednatel spolu se zhotovitelem co moznd nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a vSech

dluznych ¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny zavazek si vzdjemné potvrdit.

Zhotovitel miZe od Smlouvy odstoupit v pripadé, Ze

— objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpUsobi zhotovitelovu
neschopnost provést smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz
zhotovitel pisemné navrhl objednateli pfimérenou lhitu ke splnéni zavazku a ta
neuspésné uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Ghradou
oproti dohodnutym platebnim podminkdm. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy,
kdyZz objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti Ihdty 1 (jednoho)
mésice od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
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13.3.

13.4.

13.5.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného projevu ville od Smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni bylo doruceno tfetim dnem ode dne jeho
odesldni na posledni zndmou adresu.

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankci. V takovém pfipadé zaplati
objednatel zhotoviteli prokazatelné provedené prace na zakladé zhotovitelem predloZzeného
a objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy z divodu nepfidéleni nebo podstatného zkraceni
dotacnich financénich prostredkd.

Jind ujednani
Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:

— prodleni objednatele 14 (¢trnact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.3 a odst.

5.1 této Smlouvy,
— prodleni zhotovitele 14 (¢trnact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.1 této
Smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vyssi moci musi bez zpoZzdéni a ne pozdéji nez 5 (pét) dnl od
vyskytu vyssi moci oznamit druhé strané pusobeni a charakteristiku vyssi moci. Jestlize z dlivodu
vy$si moci bude zhotovitel zpoZzdén v plnéni svych zadvazk( dle této Smlouvy, bude mit pravo na
takové prodlouzeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti ¢estné a pfimérené. Pokud by
plsobeni vyssi moci trvalo ne vice neZ 30 dnu, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zadné
dodatecné naklady. V opacném pripadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich
ujednani.
Jestlize bude zhotoviteli v disledku vyssi moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu nebo jeji
¢ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzdjemného pisemného ozndmeni ukoncit
Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s kone¢nou platnosti zabranéno. V ptipadé
ukonceni vyse uvedenym zplisobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou ¢ast odmény za
provedené prace a za polozky vyrobené pred datem ukonceni.
Veskeré skutecnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
jsou predmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 OZ, pokud neni v této
Smlouvé nebo v obecné zavaznych pravnich predpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny
zachovavat mlcenlivost o vSech téchto skutecnostech, o nichz se v souvislosti s provadénim dila
podle této Smlouvy dozvédély, a to i poté, kdy provadéni dila bylo skon¢eno, pokud se nedohodnou
jinak. Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé
strany. Poruseni téchto povinnosti zakladd i zavazek k nahradé skody. Ostatni ustanoveni OZ o
nekalé soutéZi timto ujednanim nejsou dotcena.
Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Hradi se Skoda skutecna
i usly zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pficemz pravo volby ma strana
poskozena.
Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplsobené vsemi Ucastniky vystavby na
zhotovovaném dile v rozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélk(, stejné tak za Skody zpUsobené svou Cinnosti zadavateli nebo
treti osobé na majetku, tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd,
plotl, objektl, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto
skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.
Zhotovitel (v¢. pripadnych poddodavatelll) musi dodrZovat plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a fidit se pokyny BOZP, ktery bude objednatelem stanoven.
Zhotovitel bude odpovédny za skodu, kterou zplsobi objednateli, vzniklou v souvislosti s plnénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.
Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace,
je moiné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi
splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.
Objednatel nesmi souhlas uvedeny v odst. 14.9. bez zdvazného dlivodu odepfit.
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14.11.

14.12.

14.13.

14.14.
14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Zhotovitel na své naklady béhem stavby zajisti Cisténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim pfislusnym predpisam.

Zhotovitel se zavazuje, ze plnéni dil¢ich ¢asti dila pripadnymi poddodavateli dila bude v souladu
s jim predloZzenymi informacemi o poddodavatelich béhem verejné zakazky. V pfipadé zmény
poddodavatele, je dodavatel povinen ozndmit objednateli tuto skutecnost pred zahdjenim plnéni
dila novym poddodavatelem, pficemz pro zahdjeni plnéni ¢asti dila novym poddodavatelem musi
byt objednatelem zhotoviteli udélen pisemny souhlas.

Zhotovitel se zavazuje jako odborné zplsobild osoba zkontrolovat technickou cast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila a upozornit objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotcena
odpovédnost popsana v odst. 14.14. Pfipadny soupis vad a nedostatkdl predané dokumentace
véetné navrhl na jejich odstranéni a dopadem na predmétnou cenu dila zhotovitel preda
objednateli.

Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost prfedané pfislusné dokumentace.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zménit rozsah predmétu dila v pribéhu
realizace stavby a zhotoviteli nevznika narok na ndhradu skody a usly zisk z této zmény.

Ve smyslu § 2 e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, berou smluvni strany na védomi, zZe
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne predani a prevzeti dila jsou povinny spolupUsobit pfi
finanéni kontrole, a zaroven jsou povinny poskytnout kontrolnim orgdndim dokumenty, vztahujici se
k predmétu Smlouvy a umoznit nahlédnuti do Ucetnictvi nebo danové evidence s nim souvisejici.
Smluvni strany berou na védomi pravo poskytovatele dotace na zajistovani veskerych podkladi
a udaji nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a efektivniho nakladani s ucelové
poskytnutymi finanénimi prostfedky u zhotovitele.

Zhotovitel je povinen umoznit pristup kontrolnim organim ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj,
Ministerstvu financi, auditnimu orgdnu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, NejvyssSimu
kontrolnimu Gfadu, pfislusnému Finanénimu Ufadu a dal$im kontrolnim organtim) do objektl a na
pozemky dotcené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladl souvisejicich s projektem.
Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy predlozit objednateli origindl, nebo
Uredné ovérenou kopii pojistné smlouvy s minimalnim limitem pInéni z pfipadné Skodni udalosti
v plné vysi nabidkové ceny zakazky.

Zavérecna ustanoveni

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V pfipadé vzniku
sporu se smluvni strany zavazuji je fesit dohodou v ramci zasady ,,dobré vile“. Nedohodnou-li se
smluvni strany na smirném vyresSeni sporu, rozhodne na ndvrh jedné z nich soud k rozhodovani
vécné a mistné prislusny dle ustanoveni zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Tato Smlouva vstupuje v platnost a uUcinnost dnem jejiho podpisu oprdvnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smluvni strany souhlasi se zverejnénim Smlouvy véetné pfiloh na profilu zadavatele v souladu se
zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Tato Smlouva mlze byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi vzestupné cislovanymi dodatky ke
Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupcll obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodli, Ze Smlouva o dilo, je-li vlastnoruc¢né podepsana, je vypracovana ve 2
vyhotovenich, po-té kazdd ze smluvnich stran obdrzi 1 vyhotoveni.

Smluvni strany se dohodli, Ze Smlouva o dilo miZe byt vyhotovena v elektronické podobé. V tomto
pfipadé obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original.

Smluvni strany prohlasuji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi, Zze smlouvu uzavrely na zakladé své
svobodné a vazné vile a Ze nebyla ucinéna v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek. Na
zakladé této skutecnosti pfipojuji své podpisy.
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15.8. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou niZze uvedené pfilohy:
Pfiloha ¢. 1 — VOP (VSeobecné obchodni podminky)
Pfiloha €. 2 — Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2.)
Pfiloha ¢. 3 — Harmonogram stavebnich praci (viz odst. 4.2.)
Ve Skrbeni dne ......cccouu.. Vo dne .,
Objednatel: Zhotovitel:
Mgr. Lukas Ruffer Ing. Pavel Rek

starosta obce jednatel

Priloha ¢. 1 VOP

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Opravnéni k podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen predlozit pred podpisem smlouvy Objednateli doklady opraviujici
jej k podnikani podle zvlastnich pravnich predpist pro cely rozsah dila.

1.2 Zavazek provést dilo na svlij naklad a na svou odpovédnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svlij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.
Povinnosti objednatele
2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen fadné a véas provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou
cenu

Pfedmét smlouvy
3.1. Pfredmét dila

3.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je stanoveni prav a povinnosti
smluvnich stran. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby. Zhotovenim stavby se rozumi
uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montaznich praci a konstrukci,
véetné dodavek potfebnych material( a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci
jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatieni apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vidy i nasledujici prace a
¢innosti:
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3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.3.4.

3.1.3.5.

3.1.3.6.

3.1.3.7.

3.1.3.8.

3.1.3.9.

3.1.3.10.

3.1.3.11.

4. Terminy pInéni

zajisténi vytyceni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti Stavenisté do predani dila poruseny,
a rovnéz zajistit zpétné protokolarni predani inzenyrskych siti jejich spravciim,
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zplUsobenou porusenim této
povinnosti.

zajisténi vSech nezbytnych prazkumid nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

zajisténi atestl a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci
(i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zdvad, zajisténi
viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokdzdno dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametr( dila,

ztizeni a odstranéni zatizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité,

zabezpeceni fadné likvidace odpad( vzniklych na stavbé (zejména vykopana
zemina, vybourané hmoty a stavebni sut) dle zdkona ¢. 541/2020 Sh., o
odpadech v platném znéni.

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

zabezpeceni dodrzeni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dzemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

4.1. Termin zahajeni

4.1.1 Zhotovitel zahaji prace do 5 (péti) dnli od dorucéeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni

praci.

4.1.2 Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve IhGté 10 dn( ode dne, kdy mél prace na
dile zahjjit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

4.2, Termin dokonceni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu dokonceni dila sjednaném ve

smlouvé.

4.2.2. Dokoncenim dila se rozumi UpIné dokonceni celé stavby a podepsani posledniho zapisu
o predani a prevzeti stavby.

14z21



4.3.

Podminky pro zménu sjednanych termint

4.3.1.

Viceprace a ménéprace, jejichZ financni objem neprekro¢i 10% z hodnoty sjednané
ceny dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Obsah ceny

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a je stranami dohodnuta bez
dané z pfidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace predané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti predané
Projektové dokumentace.

Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.

Doklady urcujici cenu

5.2.1.

5.2.2

Je-li cena dila doloZena PoloZkovymi rozpocty, odpovidd Zhotovitel za to, Ze tyto
Polozkové rozpocCty jsou v Uplném souladu sVykazem vymér, predloZzenym
Objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani finan¢niho objemu provedenych
praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci
nebo ménépraci.

Zhotovitel nema pravo domadahat se zvySeni sjednané ceny z divodld chyb nebo
nedostatk( v PoloZzkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepresného nebo
neuplného ocenéni Vykazu vymeér.

Podminky pro zménu ceny

5.3.1.

5.3.2.

Sjednand cena je cenou nejvySe pfipustnou a milzZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych danovych predpist majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloudi
nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

c) pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera
byla urc¢ena Projektovou dokumentaci;

ZpUsob sjednani zmény ceny

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypocCet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvysSeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznika pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Zze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu
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5.5.

poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vsak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Vyskytnou-li se pri provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni.

Objednatel je povinen wvyjadfit se knavrhu Zhotovitele  nejpozdéji
do 10 ti dn( ode dne predloZeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany ndsledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

6. Platebni podminky

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zalohy

6.1.1.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Cena za dilo bude uhrazena pribéziné na zakladé darovych dokladi (dale jen ,faktur®)
vystavenych Zhotovitelem 1x mésic¢né.

Zhotovitel predlozi Objednateli vidy nejpozdéji do 5 dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemiZe Zhotovitel uplatriovat
zadné majetkové sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

Platby za viceprace

6.3.1.

6.3.2.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vysSe uvedenych ndlezitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjedndny a odsouhlaseny.

Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1.

Dnem zaplaceni je den odepsani financnich prostfedkl z Gctu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1.

7.2.

Sankce za neplnéni dohodnutych termin(

7.1.1.

7.1.2.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonceni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % (pét setin
procenta) za kazdy den prodleni. Ve smlouvé mize byt dohodnuta smluvni pokuta vyssi.

Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonceni dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak 20
dn(l se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Prodleni s uhradou ceny
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7.3.

7.2.1. Pro pfipad pozdni Uhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén pozadovat
po Objednateli zaplaceni uroku z prodleni dle platnych pravnich predpis(.

Zpusob vyuctovani sankci

7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opraviuje a zplsob vypoctu celkové vyse sankce.

7.3.2. Strana povinnd se musi kvyactovani sankce vyjadfit nejpozdéji
do 10 dnli ode dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi.
Vyjadrenim se v tomto ptipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasi-li strana povinnd s vyuctovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
Ihaté sdélit opravnéné strané divody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

8. Stavenisté

8.1.

8.2.

8.3.

Predani a prevzeti Stavenisté

8.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli StaveniSté prosté prav tfeti osoby po uzavieni
smlouvy o dilo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro predani dila
se prodlouZi o dobu prodleni objednatele s pfedanim stavenisté zhotoviteli.

8.1.2. 0 predani a prevzeti Stavenisté Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepisi. Za den predani Stavenisté se povaZuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Vytyceni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a
pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem prelozit
nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSsechny podminky spravct nebo vlastnik( siti a nese
veskeré dUsledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

8.2.3. Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, které byly radné wvytyceny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetné pfipadnych Skod,
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité do plvodniho stavu a nese veskeré ndklady na uvedeni siti do
plavodniho stavu véetné pripadnych skod, pokut apod.

Zabezpeceni a vyklizeni stavenisté

8.3.1. Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni stavenisté a zafizeni staveniSté zejména s ohledem
na bezpecnost prace, okolni provoz a zivotni prostredi.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 3 (tfi) dnl od
preddni a prevzeti dila.

9. Stavebni denik

9.1.

Povinnost vést stavebni denik

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne preddni a prevzeti stavenisté stavebni denik o
pracich, které provadi, a to minimalné v rozsahu zadkona ¢. 186/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist.

9.1.2. Stavebni denik musi byt pfistupny oprdvnénym osobdm Objednatele, ptipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélk( zjiSténych pfi prejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zakona
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9.2.

9.3.

9.4.

9.1.4.

9.1.5.

¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konci nabytim pravni moci kolaudac¢niho rozhodnuti. V
pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho rozhodnuti kon¢i
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo spinéni.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadeéni
dila.

Zejména je povinen zapisovat Udaje o:

a) stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovnikl a nasazeni stroji a dopravnich
prostredkd,

b) c¢asovém postupu praci,
c) kontrole jakosti provedenych praci,
d) opatrenich ucinénych v souladu s predpisy bezpecénosti a ochrany zdravi,

e) opatrenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozdrni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi,

f) udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétni vyhodnoceni prace a jeji objem (mnoZzstvi).
Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

V pfipadé neocekdvanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapistim ve stavebnim deniku

9.3.1.

9.3.2.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahliZzet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,

b) oprdvnéni zastupci Zhotovitele,

c) osoba povérena vykonem Technického dozoru,

d) osoba povérena vykonem Autorského dozoru,

e) zastupci orgadnu statniho stavebniho dohledu,

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vidy podepsany
osobou, ktera prislusny zapis ucinila

Kontrolni dny

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

Pro ucely kontroly prlibéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na pribéh stavby dohodnuto jinak.

Kontrolnich dnl jsou povinni se zUcastnit zastupci Objednatele véetné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci, projednani pripominek a
podnétd osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
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9.4.4.

9.4.5.

pfipadnych napravnych opatieni a ukold.
Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vsem
zUcastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum kondani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10. Provadéni dila a bezpecnost prace

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Pouzité materialy a vyrobky

10.1.1.

10.1.2.

Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zddny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji poZzadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
predpisQ.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v Terminu preddani a prevzeti
dila soubor certifikatl rozhodujicich materiall uzitych k vybudovani dila.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych orgdni a organizaci

10.2.1.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokdze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé poZadovat.

Kontrola provadéni praci

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpUsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lh(té mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou neptistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné tfi dny pred terminem,
v ném?Z budou predmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pres v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady
Objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

Kvalifikace pracovnikd zhotovitele

10.4.1.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
poddodavatelll  majici pFislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je
Zhotovitel na poZzadani Objednatele povinen Objednateli dolozit.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

10.5.1.

10.5.2.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré ndklady s tim spojené nese Zhotovitel .

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
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10.5.3. Zhotovitel odpovida za skodu zplUsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroja,
pristrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pti provadéni dila.

11. Poddodavatelé
11.1. Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je oprdvnén povéfit provedenim c¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto pfipadé vsak Zhotovitel odpovida za c¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

11.2. Doklady nezbytné k preddni a prevzeti dila

11.2.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

a) Jedno vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila,
b) Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouZitych materiald,
c) Zapisy a vysledky predepsanych méreni,

d) Zapisy a vysledky o provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napf. tlakové
zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, kominy apod.),

e) Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

f) Seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a Udrzbé v ceském jazyce,

g) Stavebni denik (pfipadné deniky)
12. Zaruka za jakost dila
12.1. Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dobé.
12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho predani Objednateli, jestlize tyto vady byly
zpUsobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

12.2. Délka zarucni doby

12.2.1. Pozadovana doba zaruky je stanovena v délce 60 mésicl od protokolarniho predani a
prevzeti dila bez vad a nedodélka.

12.2.2. 7arucni IhGta nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty ¢asti dila, které byly v dUsledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni Ihlta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni
opravy.

12.3. ZpUsob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zarucni Ih(ty se povaZuje za vcas uplatnénou.

13. Zména smlouvy
13.1. Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.
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13.1.2. Zmény smlouvy se sjedndvaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale mohou pfipadné

slouzit jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( ke smlouvé.

13.1.4. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnll ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

13.2. Prevod prav a povinnosti ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvofi nedilnou pfilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji nalezitosti ve smlouvé
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za prednostni
se povazuje vzdy smlouva o dilo.

Ve Skrbeni dne ......ccceuue. Vo dne .o
Objednatel: Zhotovitel:

- v Digitalné podepsal Digitalné podepsal
Mg r. LU kaS Mgr. Lukas Ruffer I ng . Ing. Pavel Rek

Datum: 2023.03.21
RUffer 09:20:34 +01'00'

Mgr. Lukas Ruffer
starosta obce

Datum: 2023.03.22

Pavel Rek i5om +o100
Ing. Pavel Rek
jednatel
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